
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 51 CC-CZ: 12654
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 106 417 774,33

21,00% 87 939 635,81 18 467 323,52
15,00% 0,00 0,00

07_2020
PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2020/I.). Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové 
soustavy ÚRS._x000D_
Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu . Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené 
práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť  uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že 
veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce 
vč materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby 
ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové 
ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky 
materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, 
technické parametry, požadované vlastnosti.

87 950 450,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07_2020

Stavba:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum:

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

06 SADOVÉ ÚPRAVY 136 190,73 164 790,78

04 PROFESE 12 769 524,80 15 451 125,01

05 EXTERIER 6 126 953,18 7 413 613,35

02 BOURACÍ PRÁCE 2 120 561,28 2 565 879,15

03 STAVEBNÍ PRÁCE 63 572 220,82 76 920 116,04

87 950 450,81 106 417 774,33

01 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 3 225 000,00 3 902 250,00

17. 7. 2020

desk architekti s.r.o.

Vladimír Mrázek

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 225 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 225 000,00 21,00% 677 250,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 902 250,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 225 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 225 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 350 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 810 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 20 000,00

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 225 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 225 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 350 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

2 K 013294000 Dílenská dokumentace soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 810 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 2 130 000,00 2 130 000,00

9 K 03000101 Mobilní jeřáb soubor 1,000 680 000,00 680 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00

4 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 042503000 Plán BOZP na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 04310301
Měření akustického tlaku z provozu stacionárních zdrojů 
hluku (VZT+ tepelná čerpadla) 

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K 04310302
Měření parametrů doby dozvuku v chráněných vnitřních 
prostorách stavby v nové tělocvičně   

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 20 000,00

8 K 09100301 Náklady na vzorky soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

01 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 120 561,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 120 561,28 21,00% 445 317,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 565 879,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

02 - BOURACÍ PRÁCE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 120 561,28

HSV - Práce a dodávky HSV 2 120 561,28

    1 - Zemní práce 304 168,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 113 501,67

    997 - Přesun sutě 702 891,36

02 - BOURACÍ PRÁCE

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 120 561,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 120 561,28

D 1 Zemní práce 304 168,25

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 270,000 199,00 53 730,00

VV +160,0+110,0 270,000

2 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 575,000 199,00 114 425,00

VV +45,0+530,0 575,000

3 K 113107332
Odstranění krytu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl 
do 50 m2

m2 45,000 399,00 17 955,00

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 71,000 199,00 14 129,00
VV +3,0+8,0+5,0+26,0+29,0 71,000

5 K 111001 Odstranění křovin a travin vč likvidace a odvozu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 275,000 50,40 64 260,00

VV +360,0+915,0 1 275,000

7 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 127,500 159,00 20 272,50

VV +1275,0*0,1 127,500

8 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 127,500 73,70 9 396,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 113 501,67

9 K 9630431 Bourání zábradlí m 160,000 149,00 23 840,00
VV +45,0+10,0+40,0+65,0 160,000

10 K 9630432 Bourání oplocení m 87,000 199,00 17 313,00
VV +36,0+24,0+12,0+15,0 87,000

11 K 96304321 Bourání vstupní branky a brány soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 9630433 Bourání plastových světlíků kus 550,000 990,00 544 500,00

13 K 9630434 Bourání šachty vrtu soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

14 K 9630435 Bourání šachty kanalizace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

15 K 9630436 Ubourání rušené kanalizace v nutném rozsahu soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

16 K 9630437 Bourání VO - 10 stožárů vč založení soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

17 K 981011311
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 
% postupným rozebíráním

m3 15,000 590,00 8 850,00

VV "vchod výtahu"+15,0 15,000

18 K 981011312
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 
% postupným rozebíráním

m3 70,000 590,00 41 300,00

VV "garáž"+20,0*3,5 70,000

19 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 42,795 2 990,00 127 957,05
VV "garáž"+0,5*0,9*(2*6,0+2*3,3) 8,370
VV "opěrky"+0,3*0,9*(10,0+20,0+6,0+7,0+16,0+15,0+10,0+36,0) 32,400
VV "vchod výtahu"+0,5*0,9*(2,5+2,0) 2,025
VV Součet 42,795

20 K 962033121
Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu přes 1 m3

m3 13,800 2 990,00 41 262,00

VV +0,3*(4,0+20,0+5,0+17,0) 13,800

21 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 44,250 4 080,00 180 540,00
VV "opěrka"
VV +0,5*0,7*45,0 15,750
VV +0,5*(25,0+8,0) 16,500
VV +0,5*4,0*6,0 12,000
VV Součet 44,250

22 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě

m 21,000 990,00 20 790,00

VV +2*2,5 5,000
VV +8*2,0 16,000
VV Součet 21,000

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

02 - BOURACÍ PRÁCE

Strana 8 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 5,670 149,00 844,83
VV +2,1*0,9*3 5,670

24 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 5,965 199,00 1 187,04
VV +2,7*2,95-1,0*2,0 5,965

25 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

kus 4,000 399,00 1 596,00

26 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 1,035 1 090,00 1 128,15

VV +0,5*2,3*0,9 1,035

27 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 6,000 199,00 1 194,00

VV +1,5*4 6,000

28 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2

m2 20,400 199,00 4 059,60

VV +2,0*(2*4,5+4*0,3) 20,400

29 K 9789001
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
1200/600 mm

kus 2,000 400,00 800,00

30 K 9789002
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
1120/2000 mm

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

31 K 9789003
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
2145/2110 mm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

32 K 9789004
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
600/1530 mm

kus 4,000 500,00 2 000,00

33 K 9789005
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
600/650 mm

kus 2,000 200,00 400,00

34 K 9789006
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
1250/1900 mm

kus 1,000 1 050,00 1 050,00

35 K 9789007
Vybourání dřevěných oken vč vnitř parapetů - okno 
2300/2100 mm

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

36 K 9789011 Vybourání dveří 1kř vč zárubně kus 1,000 790,00 790,00

37 K 9789101
Vybourání umyvadla vč baterie a připojovacího potrubí, 
vč zaslepení

kus 4,000 300,00 1 200,00

38 K 9789102
Vybourání sprchové vaničky vč baterie a připojovacího 
potrubí, vč zaslepení

kus 2,000 600,00 1 200,00

39 K 9789201
Demontáž radiátoru vč připojovacího potrubí a zaslepení, 
vč uzavření systému

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

40 K 9789202
Demontáž elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky)  
v nutném rozsahu, vč odpojení

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D 997 Přesun sutě 702 891,36

41 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 590,665 790,00 466 625,35

42 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 590,665 95,00 56 113,18

43 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11 813,300 9,00 106 319,70

VV 590,665*20 'Přepočtené koeficientem množství 11 813,300

44 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 590,665 125,00 73 833,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 572 220,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 63 561 405,82 21,00% 13 347 895,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 920 116,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 572 220,82

HSV - Práce a dodávky HSV 24 173 949,15

    1 - Zemní práce 1 636 883,69

    2 - Zakládání 4 226 661,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 913 415,48

    4 - Vodorovné konstrukce 4 665 274,90

    5 - Komunikace pozemní 19 864,54

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 824 582,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 535 183,40

    998 - Přesun hmot 1 352 082,96

PSV - Práce a dodávky PSV 39 398 271,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 224 891,50

    712 - Povlakové krytiny 3 030 903,53

    713 - Izolace tepelné 4 844 350,98

    762 - Konstrukce tesařské 322 538,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 653 477,24

    764 - Konstrukce klempířské 508 664,46

    766 - Konstrukce truhlářské 3 655 038,42

    767 - Konstrukce zámečnické 16 432 576,26

    771 - Podlahy z dlaždic 187 365,70

    773 - Podlahy z litého teraca 120 529,57

    776 - Podlahy povlakové 1 719 042,09

    777 - Podlahy lité 569 909,67

    781 - Dokončovací práce - obklady 665 336,68

    783 - Dokončovací práce - nátěry 99 710,19

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 94 038,16

    790 - Vnitřní vybavení - tělocvična 795 179,65

    791 - Vnitřní vybavení - sociální zázemí 275 085,00

    792 - Ostatní výrobky 199 634,00

03 - STAVEBNÍ PRÁCE

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 63 572 220,82

D HSV Práce a dodávky HSV 24 173 949,15

D 1 Zemní práce 1 636 883,69

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 2 076,150 129,30 268 446,20

VV +2,5*(3,0*28,0) 210,000
VV +1,8*(38,0*23,0) 1 573,200
VV +0,5*(12,0*32,0) 192,000
VV +0,3*(15,0*9,5-2,0*3,0) 40,950
VV +0,5*(4,0*18,0+4,0*12,0) 60,000
VV Součet 2 076,150

2 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 7,600 498,90 3 791,64

VV "rev šachty"
VV +1,0*2,5*1,52*2 7,600

3 K 132111401
Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

m3 13,050 1 672,70 21 828,74

VV +0,6*1,5*14,5 13,050

4 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 98,640 434,00 42 809,76

VV "kanalizace"

VV +0,8*0,9*(5,0+7,0+2,0+22,0+5,0+27,0+24,0+32,0+3*3,0+2*2,0) 98,640

5 K 132251255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 540,914 387,90 209 820,54

VV +0,90*0,93*(22,5)+0,43*0,93*(2*1,0) 19,632
VV +0,60*0,93*(2*39,3+8*3,7) 60,376
VV +0,30*0,93*(6*4,0) 6,696
VV +1,10*1,43*(6*1,9) 17,932
VV +0,93*0,93/2*(2,0*12+3,0*2+1,3*20) 24,217

VV
+0,43*0,43/2*(2,5*10+3,0*2+0,5+1,3+17,5+2,3+2*1,3+3*0,5+0,7
+3,7+1,3+38,3+20,0+3,8*16+3,3*16)

21,661

VV +1,00*1,43*(8,7+2*0,9) 15,015
VV +0,93*0,93/2*(7,8+2*1,2+3*0,9+2,5+2,8+2*2,0+0,3) 9,730
VV +0,80*1,93*(1,2) 1,853
VV +0,60*1,93*(5,0+13,2+7,2+11,5+2,3+5,5+11,9) 65,543
VV +0,60*2,43*(0,5) 0,729
VV +0,50*2,43*(0,8) 0,972
VV +0,65*2,93*(2,7)+0,80*2,93*(0,7) 6,783
VV +0,60*1,43*(11,0+20,8+5,3*3+2,3) 42,900
VV +0,75*1,43*(20,8*2) 44,616
VV +0,60*0,93*(9,6+4,3+3,2+2,1) 10,714
VV +0,75*0,93*(2*4,4) 6,138
VV +1,0*1,0/2*(1,5) 0,750
VV +1,43*1,43/2*(11,8+2*3,7+2*4,2+4,2+4,0+3,0) 39,671
VV +2,4*2,4/2*(4,5) 12,960
VV +2,0*2,0/2*(5,0+1,3) 12,600
VV +1,93*1,93/2*(10,5) 19,556
VV +1,43*1,43/2*(4,5+3,5+10,0+4,5+3,5+1,5) 28,117

VV
+0,93*0,93/2*(2,5+10,5+21,0+2*16,0+2*1,3+2*6,3+4*4,4+6*4,2+
1,3+2*3,8+4,3+2*1,6+19,0)

68,933

VV +0,43*0,43/2*(4,0+2,3+4*3,2+2,2+1,8+2*1,5+2*2,2) 2,820
VV Součet 540,914

6 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 326,313 58,40 19 056,68

7 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 410,041 130,00 313 305,33

VV +2076,15+7,6+13,05+98,64+540,914 2 736,354
VV -326,313 -326,313
VV Součet 2 410,041

8 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 326,313 65,60 21 406,13

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 410,041 26,70 64 348,09

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 4 097,070 125,00 512 133,75

VV +2410,041*1,7 4 097,070

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 326,313 191,80 62 586,83

VV "rýhy"

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV +0,93*0,93/2*(2,0*12+3,0*2+1,3*20) 24,217

VV
+0,43*0,43/2*(2,5*10+3,0*2+0,5+1,3+17,5+2,3+2*1,3+3*0,5+0,7
+3,7+1,3+38,3+20,0+3,8*16+3,3*16)

21,661

VV +0,93*0,93/2*(7,8+2*1,2+3*0,9+2,5+2,8+2*2,0+0,3) 9,730
VV +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
VV +1,0*1,0/2*(1,5) 0,750
VV +1,22*1,22/2*(2,5+8,0+6,0+14,5) 23,070
VV +1,43*1,43/2*(11,8+2*3,7+2*4,2+4,2+4,0+3,0) 39,671
VV +2,4*2,4/2*(4,5) 12,960
VV +2,0*2,0/2*(5,0+1,3) 12,600
VV +1,93*1,93/2*(10,5) 19,556
VV +1,43*1,43/2*(4,5+3,5+10,0+4,5+3,5+1,5) 28,117

VV
+0,93*0,93/2*(2,5+10,5+21,0+2*16,0+2*1,3+2*6,3+4*4,4+6*4,2+
1,3+2*3,8+4,3+2*1,6+19,0)

68,933

VV +0,43*0,43/2*(4,0+2,3+4*3,2+2,2+1,8+2*1,5+2*2,2) 2,820
VV "rev šachty"
VV +1,0*0,6*(2,5+2*1,5)*2 6,600
VV "kanalizace"
VV +98,64-43,84 54,800
VV Součet 326,313

12 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním

m2 1 500,000 64,90 97 350,00

D 2 Zakládání 4 226 661,21

13 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 8,750 1 730,40 15 141,00

VV +0,25*0,25*140,0 8,750

14 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 140,000 30,30 4 242,00

VV +1,0*140,0 140,000

15 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 161,000 79,30 12 767,30
VV 140*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 161,000

16 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy plocha 
pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 140,000 562,40 78 736,00

17 K 2129001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov - v 1000 mm - D+M vč 
poklopu a všech systémových detailů

kus 2,000 18 025,00 36 050,00

18 K 2129002
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov - v 2000 mm - D+M vč 
poklopu a všech systémových detailů

kus 2,000 21 630,00 43 260,00

19 K 2129003
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov - v 4000 mm - D+M vč 
poklopu a všech systémových detailů

kus 2,000 28 119,00 56 238,00

20 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,432 4 326,00 1 868,83
VV "šachty"+0,2*0,9*1,2*2 0,432

21 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 215,268 4 370,70 940 871,85

VV +0,15*(11,5*8,0+2,3*6,6+38,2*25,2+11,0*31,9+1,8*8,0) 215,268

22 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 23,355 814,70 19 027,32
VV +0,15*(49,5+25,5+38,0+6,0+23,7+13,0) 23,355

23 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 23,355 144,20 3 367,79

24 K 27335119 Bednění prostupů kus 18,000 937,30 16 871,40

25 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 14,208 49 460,60 702 736,20

VV +0,0045*2*(11,5*8,0+2,3*6,6+38,2*25,2+11,0*31,9+1,8*8,0)*1,1 14,208

26 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 166,704 3 855,90 642 793,95
VV +0,6*0,5*(11,4+2*5,5+11,5+2,3+1,9) 11,430
VV +0,6*1,0*(2*0,5+0,5) 0,900
VV +0,6*1,5*(3,6) 3,240
VV +0,6*2,0*(14,3) 17,160
VV +0,2*1,5*(1,1) 0,330
VV +0,6*0,5*(4,2+0,5+11,6+21,0+3*5,3+4,3+2,6+2,7+2,3) 19,530
VV +0,6*1,0*(0,5) 0,300
VV +0,75*0,5*(21,0+20,4+3,7+4,3) 18,525
VV +0,75*1,0*(2*0,5) 0,750
VV +0,6*0,5*(39,4+3,7) 12,930
VV +0,6*1,0*(49,0) 29,400
VV +0,9*0,5*(22,4) 10,080
VV +0,45*0,5*(2*1,0) 0,450
VV +0,3*1,0*(4,2+5*3,9) 7,110
VV +0,3*1,5*(3,9+2,5) 2,880
VV +1,1*1,5*(1,9*7) 21,945
VV +1,68*1,1*(2,0) 3,696
VV +1,68*0,6*(2,2+3,8) 6,048
VV Součet 166,704

27 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 20,580 4 223,60 86 921,69

VV "ZP1"+0,6*1,0*(4,9*7) 20,580

28 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 284,522 843,60 240 022,76
VV +2,0*(14,0+0,6+0,8) 30,800
VV +0,6*(49,5+4,4*8+4,3*16) 92,100
VV +1,0*(9,0) 9,000
VV +1,0*(2*4,2+8*3,9) 39,600
VV +1,5*(2*3,9+2*2,5+0,3+14*1,1+14*0,9+14*0,75)+0,5*0,3*9 78,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV +1,68*(2*2,0+2*1,1) 10,416
VV +1,68*(2*2,1+2*3,8+4*0,6) 23,856
VV Součet 284,522

29 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 284,522 144,20 41 028,07

30 K 27435119 Bednění prostupů kus 22,000 937,30 20 620,60

31 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 3,282 49 460,60 162 329,69
VV "ZP1"+2,8796 2,880
VV "svařence"+0,266+0,136 0,402
VV Součet 3,282

32 K 27436183 Závitová tyč M24 dl 1000 mm - D+M kus 91,000 620,10 56 429,10
VV +7*6+7*7 91,000

33 K 279113154
Základová zeď tl 300 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 207,900 2 292,80 476 673,12

VV +1,0*(0,5) 0,500
VV +1,5*(11,4+7,3+5,8+11,5+6,3+5,5) 71,700
VV +1,0*(11,3+22,2*2+21,0+2,7+5,7*3) 96,500
VV +0,5*(4,1+2,9+2,5+3,8+4,4+4,6+4,4*7+25,3) 39,200
VV Součet 207,900

34 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva cihlami 
betonovými na MC

m3 13,050 10 065,20 131 350,86

VV +0,6*1,5*14,5 13,050

35 K 279271126
Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu 
MC 10

m3 1,026 8 810,60 9 039,68

VV "šachty"
VV +0,15*0,9*(2*1,2+2*0,7)*2 1,026

36 K 27999001
Zajištění stávající opěrné stěny - předpoklad - varianta 1 - 
dočasná dřevěná konstrukce

m2 198,000 2 163,00 428 274,00

VV +4,0*49,5 198,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 913 415,48

37 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 2,946 7 628,20 22 472,68

VV "1NP"
VV +0,5*0,6*1,53*4 1,836
VV +0,5*0,6*0,65*2 0,390
VV +0,5*1,2*0,6*2 0,720
VV Součet 2,946

38 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 3,932 7 152,30 28 122,84

VV "1NP"
VV +0,3*0,8*2,1 0,504
VV +0,5*1,12*2,0*2 2,240
VV +0,5*1,25*1,9 1,188
VV Součet 3,932

39 K 31023922
Zazdívka otvorů pl přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC

m3 4,642 6 561,10 30 456,63

VV "1NP"
VV +0,5*2,15*2,11 2,268
VV +0,5*2,25*2,11 2,374
VV Součet 4,642

40 K 311113152
Nosná zeď tl 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 0,600 2 581,20 1 548,72

VV "podezdění ramene"+1,2*0,5 0,600

41 K 311113153
Nosná zeď tl 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 959,270 2 862,40 2 745 814,45

VV "1NP"

VV
+3,25*(2*25,5+3,0+2,7+3*5,75+6,25)-0,9*2,7*4-1,0*2,7-0,8*2,7-
1,75*2,75-1,95*0,75-4,0*0,75*3

230,795

VV +3,50*(25,5+2,2)-1,75*2,7*2-1,0*2,7 84,800
VV +3,25*(10,0+3,2)-1,65*2,0 39,600
VV +3,25*(10,0+3,2+1,0+0,5)-1,65*2,0 44,475
VV +3,25*(10,0+3,2)-1,65*2,0 39,600
VV +10,0*(20,9) 209,000
VV Mezisoučet 648,270
VV "2NP"
VV +3,25*(3,0) 9,750
VV +3,50*(3,0) 10,500
VV +6,0*(2*3,0) 36,000
VV +2,8*(3,0) 8,400
VV +6,3*(10,0+25,5)-1,1*2,5*2 218,150
VV +6,0*(4,7) 28,200
VV Mezisoučet 311,000
VV Součet 959,270

42 K 311234011
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na 
maltu M5 tl 175 mm

m2 12,350 1 266,10 15 636,34

VV "1NP"
VV +3,25*3,8 12,350

43 K 311234041
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na 
maltu M5 tl 240 mm

m2 194,050 1 586,20 307 802,11

VV "1NP"
VV +3,25*(2*11,8+3*5,9)-3,95*0,75*2-0,9*2,0*2 124,700
VV +3,25*(12,8+0,3)-2,7*2,75 35,150
VV Mezisoučet 159,850
VV "atiky"
VV "R02"+0,40*(6,0+26,5+8,0+15,0+23,5+3,5+3,0) 34,200
VV Mezisoučet 34,200
VV Součet 194,050
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44 K 311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže m3 63,054 4 287,10 270 318,80
VV +0,25*3,75*(0,53+1,8+7,9) 9,591
VV +0,25*3,5*(49,0+4,3) 46,638
VV +0,30*3,25*(7*1,0) 6,825
VV Součet 63,054

45 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových 
zdí

m2 495,325 843,60 417 856,17

VV +2*3,75*(0,53+1,8+7,9) 76,725
VV +2*3,5*(49,0+4,3) 373,100
VV +2*3,25*(7*1,0) 45,500
VV Součet 495,325

46 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 495,325 144,20 71 425,87

47 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí 
za pohledový beton

m2 270,413 317,20 85 775,00

VV +3,75*(0,53+1,8+7,9) 38,363
VV +3,5*(49,0+4,3) 186,550
VV +2*3,25*(7*1,0) 45,500
VV Součet 270,413

48 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 16,415 49 460,60 811 895,75
VV +0,840 0,840
VV +1,3534+4,022 5,375
VV Mezisoučet 6,215
VV "KB bloky - cca 20kg/m2"+10,2 10,200
VV Mezisoučet 10,200
VV Součet 16,415

49 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 4,000 337,40 1 349,60

50 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 5,000 447,00 2 235,00

51 K 317168013 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm kus 1,000 506,10 506,10

52 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 6,000 612,90 3 677,40

53 K 317168059 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm kus 3,000 1 802,50 5 407,50

54 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 12 m

m2 905,400 346,10 313 358,94

VV "východ"+7,85*29,7+7,25*13,5 331,020
VV "západ"+4,7*43,65+0,45*2,5 206,280
VV "jih"+7,4*26,0-2,0*2,2-1,9*2,2-1,0*2,2-2,1*2,2-1,0*2,2-2,4*4,5 164,000
VV "sever"+7,85*26,0 204,100
VV Součet 905,400

55 M 5531001 Izolační fasádní panel tl 200 mm m2 914,454 2 496,10 2 282 568,63
VV 905,4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 914,454

56 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm

m2 241,175 950,30 229 188,60

VV "1NP"
VV +3,25*(1,8+2*6,2+2*2,2)-0,9*2,0-0,8*2,0*2-0,7*2,0*2 52,650

VV
+3,25*(2,3+0,6+2*3,7+2*0,5+2*6,0+2*2,2+3,1+1,3+2,1)-
0,7*2,0*3-0,8*2,0*4

100,550

VV +3,25*(11,4+5,5+2*2,2) 69,225
VV +3,25*(2,0+2*0,5) 9,750
VV +2,25*(2*2,0) 9,000
VV Součet 241,175

57 K 346271114 Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm m2 179,030 1 358,40 243 194,35
VV "W3"+3,5*(49,3) 172,550
VV "šachty"+0,9*(2*1,4+1,0+1,4+2*1,0) 6,480
VV Součet 179,030

58 K 346272226 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm m2 28,753 793,10 22 804,00
VV "106"+3,25*0,9 2,925
VV "109"+3,25*0,9 2,925
VV "113"+2,25*4,15 9,338
VV "115"+2,25*3,2 7,200
VV "123"+1,45*1,7 2,465
VV "124"+3,25*1,2 3,900
VV Součet 28,753

D 4 Vodorovné konstrukce 4 665 274,90

59 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 110,576 4 539,40 501 948,69

VV
+0,25*(2,1*5,7+11,6*8,0+13,0*6,2+1,4*2,0+9,2*26,0-2,75*7,7-
2,13*2,55)

100,191

VV +0,16*(2,13*2,55) 0,869
VV +0,20*(7,8*6,1) 9,516
VV Součet 110,576

60 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 453,775 685,00 310 835,88

VV +(2,1*5,7+11,6*8,0+13,0*6,2+1,4*2,0+9,2*26,0-2,75*7,7) 406,195
VV +(7,8*6,1) 47,580
VV Součet 453,775

61 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 453,775 144,20 65 434,36

62 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 
cm

m2 453,775 100,90 45 785,90

63 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 453,775 43,30 19 648,46

64 K 411359111 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 635,035 180,30 114 496,81
VV 453,775+181,26 635,035
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65 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 16,660 49 460,60 824 013,60
VV +15,4977 15,498
VV +1,1616 1,162
VV Součet 16,660

66 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 m3 8,991 4 539,40 40 813,75
VV +0,24*0,50*(5,7) 0,684
VV +0,24*0,25*(4,45*2) 0,534
VV +0,25*0,25*(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 2,284
VV +0,25*0,50*(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 3,189
VV +0,25*0,23*(2,5*4) 0,575
VV Mezisoučet 7,266
VV "atika"+0,25*0,25*(2*6,0+2*7,8) 1,725
VV Mezisoučet 1,725
VV Součet 8,991

67 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 93,855 901,30 84 591,51

VV +(0,24+2*0,50)*(5,7) 7,068
VV +(0,24+2*0,25)*(4,45*2) 6,586
VV +(0,25+2*0,25)*(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 27,413
VV +(0,25+2*0,50)*(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 31,888
VV +(0,25+2*0,23)*(2,5*4) 7,100
VV Mezisoučet 80,055
VV "atika"+2*0,25*(2*6,0+2*7,8) 13,800
VV Mezisoučet 13,800
VV Součet 93,855

68 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 93,855 144,20 13 533,89

69 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 
4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 21,520 807,50 17 377,40

VV +0,24*(5,7) 1,368
VV +0,24*(4,45*2) 2,136
VV +0,25*(6,15*2+4,5*3+5,05+1,3+1,4+1,5*2) 9,138
VV +0,25*(5,63+4,08+7,1+2*2,25+3*1,4) 6,378
VV +0,25*(2,5*4) 2,500
VV Součet 21,520

70 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 21,520 274,00 5 896,48

71 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 1,079 49 460,60 53 367,99

VV 8,991*120/1000 1,079
VV Součet 1,079

72 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,481 5 047,00 2 427,61
VV +0,25*0,25*7,7 0,481

73 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,850 901,30 3 470,01
VV +2*0,25*7,7 3,850

74 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 3,850 144,20 555,17

75 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505

t 0,058 49 460,60 2 868,71

VV 0,481*120/1000 0,058
VV Součet 0,058

76 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 64,242 5 071,50 325 803,30
VV "podesta"+0,25*(1,8+0,96)*39,75 27,428
VV "rameno"+0,25*1,8*39,75 17,888
VV "stupně"
VV +0,9*0,47/2*39,75 8,407
VV +0,6*0,4*39,75 9,540
VV +0,30*0,16/2*(12*1,5+12*1,9) 0,979
VV Součet 64,242

77 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 7,709 50 902,60 392 408,14

VV 64,242*120/1000 7,709
VV Součet 7,709

78 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 181,260 1 269,00 230 018,94

VV "podesta"+(1,8+0,96)*39,75 109,710
VV "rameno"+1,8*39,75 71,550
VV Součet 181,260

79 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých 
v do 4 m

m2 181,260 144,20 26 137,69

80 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 43,893 1 319,40 57 912,42
VV "stupně"
VV +0,47*39,75*2 37,365
VV +0,16*(12*1,5+12*1,9) 6,528
VV Součet 43,893

81 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 43,893 317,20 13 922,86

82 K 43512442
Montáž schodišťových ramen s podestou budova v do 12 
m

kus 1,000 3 258,90 3 258,90

83 M 593721 rameno schodišťové R1 kus 1,000 95 574,30 95 574,30

84 K 444171112
Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových 
plechů šroubovaných budov v do 12 m

m2 1 144,680 201,90 231 110,89

VV +43,65*26,2-3,1*4,5 1 129,680
VV +3,0*5,0 15,000
VV Součet 1 144,680

85 M 1548413
plech trapézový 55/250 tl 0,88mm - vč povrchové úpravy 
(bílý nátěr)

m2 1 259,148 871,00 1 096 717,91
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VV 1144,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 259,148

86 K 45157311 Lože a obsyp potrubí z písku m3 43,840 1 946,70 85 343,33
VV "kanalizace"

VV +0,8*0,4*(5,0+7,0+2,0+22,0+5,0+27,0+24,0+32,0+3*3,0+2*2,0) 43,840

D 5 Komunikace pozemní 19 864,54

87 K 56420111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 20 mm m2 6,820 43,30 295,31

88 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

m2 6,820 475,90 3 245,64

VV "R06"+6,82 6,820

89 M 592453 dlažba betonová  tl 50mm m2 6,888 778,70 5 363,69
VV 6,82*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,888

90 K 5991001 Dopravní značení - dělící čáry - nástřik - D+M m 35,000 274,00 9 590,00
VV +7*5,0 35,000

91 K 5991002 Dopravní značení - piktogram invalida - nástřik - D+M kus 1,000 1 369,90 1 369,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 824 582,97

92 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady

m2 403,425 317,20 127 966,41

93 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 377,017 418,20 157 668,51

VV "1NP"
VV "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
VV -0,9*2,0-0,8*2,0*2 -5,000
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV -0,8*2,0*2-2,6*0,75 -5,150
VV +0,26*(2,6+2*0,75) 1,066
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV -0,8*2,0*2-2,6*0,75 -5,150
VV +0,26*(2,6+2*0,75) 1,066
VV "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
VV -0,9*2,0 -1,800
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
VV -0,7*2,0-0,9*2,7-1,95*0,75 -5,293
VV +0,25*(1,95+2*0,75) 0,863
VV Mezisoučet 225,117
VV "2NP"
VV "201"+7,0*(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
VV -1,1*2,5*2 -5,500
VV Mezisoučet 151,900
VV Součet 377,017

94 K 61232901
Doplnění omítky na zazdívky otvorů -  štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 23,712 418,20 9 916,36

VV "1NP"
VV +0,6*1,53*4 3,672
VV +0,6*0,65*2 0,780
VV +1,2*0,6*2 1,440
VV "1NP"
VV +0,8*2,1 1,680
VV +1,12*2,0*2 4,480
VV +1,25*1,9 2,375
VV "1NP"
VV +2,15*2,11 4,537
VV +2,25*2,11 4,748
VV Součet 23,712

95 K 6211001

Kontaktní zateplovací fasádní systém ETICS –  izolant 
Minerální desky s podélným vláknem, λD=0,036W/mK  tl 
250 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, 
kotvení, lepení, přestěrkování, síťovina, systémové lišty, 
apod) 

m2 103,725 2 405,30 249 489,74

VV "W04"
VV +3,45*(13,0+23,65) 126,443
VV -(3,95*0,75*2+1,15*1,7+4,0*0,75*3+1,95*0,75+1,75*2,5) -22,718
VV Součet 103,725

96 K 6211002

Kontaktní zateplovací fasádní systém ETICS –  izolant 
XPS, λD=0,038W/mK  tl 250 mm - D+M vč všech 
systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, 
přestěrkování, síťovina, systémové lišty, apod) 

m2 18,325 2 584,10 47 353,63

VV "W07"
VV +0,5*(13,0+23,65) 18,325

97 K 6211003

Kontaktní zateplovací fasádní systém ETICS –  izolant 
Minerální desky s podélným vláknem, λD=0,036W/mK  tl 
150 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, 
kotvení, lepení, přestěrkování, síťovina, systémové lišty, 
apod) 

m2 37,350 1 665,50 62 206,43

VV "W08"
VV +3,0*3,0*2+3,3*4,5+1,0*4,5 37,350

98 K 6212001 Probarvená tenkovrstvá omítka silikátová, zrnitost 1,5 m2 149,725 504,70 75 566,21
VV +103,725+37,35 141,075

VV
"ostění"+0,2*(2*3,95+4*0,75+1,15+2*2,0+3*4,0+1,95+1,75+8*0,
75+2*2,75)

8,650

VV Součet 149,725

99 K 6212002
Probarvená tenkovrstvá omítka soklová  silikátová, 
zrnitost 1,5

m2 18,325 749,80 13 740,09
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100 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 23,500 64,90 1 525,15

VV +(3,95*0,75*2+1,15*2,0+4,0*0,75*3+1,95*0,75+1,75*2,75) 23,500

101 K 631311112
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 8/10 - drenáž

m3 1,750 4 210,60 7 368,55

VV +0,05*0,25*140,0 1,750

102 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 - podkladní

m3 102,967 4 499,00 463 248,53

VV
+0,070*(11,5*8,0+2,2*6,6+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+4
0,1*25,5)

101,749

VV "zesílení"+0,12*0,5*(13,8+5,0+1,5) 1,218
VV Součet 102,967

103 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 99,203 428,30 42 488,64

104 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,677 49 460,60 231 327,23

VV
+0,003*(11,5*6,1+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+40,1*25,5
)*1,1

4,677

105 K 632451023 Ochranný potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu m2 19,600 343,20 6 726,72
VV "stáv opěrka"+0,4*49,0 19,600

106 K 632451024 Podkladní potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 14,700 392,20 5 765,34
VV "stáv opěrka"+0,3*49,0 14,700

107 K 632451032 Ochranný potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 1 453,550 287,00 417 168,85

VV
+11,5*8,0+2,2*6,6+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+40,1*25,
5

1 453,550

108 K 632451034 Ochranný potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 6,820 333,10 2 271,74
VV "R06"+6,82 6,820

109 K 63245123
Litý cementový potěr, CT-C25-F5, dilatační celky max. 40 
m2 - tl 65mm

m2 830,670 651,80 541 430,71

VV "P01"+830,67 830,670

110 K 63245124
Litý cementový potěr, CT-C25-F5, dilatační celky max. 40 
m2 - tl 70mm

m2 595,120 672,00 399 920,64

VV "P02"+405,88 405,880
VV "P04"+189,24 189,240
VV Součet 595,120

111 K 63245125
Litý cementový potěr, CT-C25-F5, dilatační celky max. 40 
m2 - tl 68mm

m2 123,670 667,60 82 562,09

VV "P03"+116,13 116,130
VV "P07"+7,54 7,540
VV Součet 123,670

112 K 63245126
Litý cementový potěr, CT-C25-F5, obj. hmotnost min. 
2100 kg/m3 - tl 100mm

m2 43,320 909,90 39 416,87

VV "P05"+43,32 43,320

113 K 6324519 Výztuž potěrů svařovanými sítěmi Kari t 3,027 49 460,60 149 717,24
VV "P01"+0,003*830,67*1,1 2,741
VV "P05"+2*0,003*43,32*1,1 0,286
VV Součet 3,027

114 K 63245201 Vyrovnávací samonivelační stěrka tl 3mm, vč penetrace m2 1 019,910 230,70 235 293,24
VV "P01"+830,67 830,670
VV "P04"+189,24 189,240
VV Součet 1 019,910

115 K 63245202 Vyrovnávací samonivelační stěrka tl 5mm, vč penetrace m2 405,880 259,60 105 366,45
VV "P02"+405,88 405,880

116 K 63245203 Vyrovnávací stěrka tl 15mm, vč penetrace m2 17,130 411,00 7 040,43
VV "P08"+17,13 17,130

117 K 63245301 Vyspravení stáv podkladu po vybourání dlažby m2 17,130 184,60 3 162,20
VV "P08"+17,13 17,130

118 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 873,990 34,60 30 240,05

VV "P01"+830,67 830,670
VV "P05"+43,32 43,320
VV Součet 873,990

119 K 63631112
Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho 
na terče z umělé hmoty

m2 12,450 648,90 8 078,81

120 M 5924601
Vysokopevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová 
dlažba 500x500x50mm

m2 12,699 435,50 5 530,41

VV 12,45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 12,699

121 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu

kus 20,000 2 753,20 55 064,00

122 M 5533002
zárubeň ocelová  obložková 900/2750 mm - š ostění 250 
mm

kus 5,000 9 013,90 45 069,50

123 M 5533004
zárubeň ocelová  obložková 700/2750 mm - š ostění 250 
mm

kus 1,000 8 936,10 8 936,10

124 M 5533003
zárubeň ocelová  obložková 800/2000 mm - š ostění 270 
mm

kus 2,000 7 798,30 15 596,60

125 M 5532001
zárubeň ocelová  obložková 800/2000 mm - š ostění 150 
mm

kus 6,000 7 146,60 42 879,60

126 M 5532002
zárubeň ocelová  obložková 700/2000 mm - š ostění 150 
mm

kus 5,000 7 111,90 35 559,50

127 M 5532003
zárubeň ocelová  obložková 900/2000 mm - š ostění 150 
mm

kus 1,000 7 178,30 7 178,30

128 K 642942721
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu

kus 3,000 2 753,20 8 259,60

129 M 5533001
zárubeň ocelová  obložková 1650/2750 mm - š ostění 
250 mm

kus 2,000 10 767,40 21 534,80
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130 M 5533005
zárubeň ocelová  obložková 1100/2500 mm - š ostění 
250 mm

kus 1,000 9 051,40 9 051,40

131 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 2 753,20 2 753,20

132 M 5534001
zárubeň ocelová  obložková požární 900/2750 mm - š 
ostění 250 mm

kus 1,000 9 013,90 9 013,90

133 K 642945112
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří dvoukřídlových do 6,5 m2

kus 3,000 2 753,20 8 259,60

134 M 5534002
zárubeň ocelová  obložková požární 1650/2000 mm - š 
ostění 250 mm

kus 3,000 8 623,20 25 869,60

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 535 183,40

135 K 9491011 Lešení fasádní - montáž, pronájem, demontáž m2 1 198,250 165,10 197 831,08
VV "parkoviště"+3,0*(12,5+23,5) 108,000
VV "východ"+10,0*45,7-3,7*13,5 407,050
VV "západ"+6,0*45,7 274,200
VV "sever"+9,0*18,5+8,0*4,5+5,5*7,0 241,000
VV "jih"+6,0*28,0 168,000
VV Součet 1 198,250

136 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 600,000 71,80 43 080,00

137 K 94910112
Lešení prostorové - pojízdné věže -  montáž, pronájem, 
demontáž

soubor 1,000 51 912,00 51 912,00

138 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 679,410 137,60 93 486,82

VV "1NP"+11,2*5,8+3,3*5,0+13,0*7,9+2,0*5,3+9,0*25,5+4,5*39,7 602,910
VV "2NP"+3,0*25,5 76,500
VV Součet 679,410

139 K 95290122 Vyčištění budov při jakékoliv výšce podlaží - hala m2 831,000 137,60 114 345,60

140 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových 
desek tl 20 mm

m2 63,500 135,40 8 597,90

VV "základ"
VV +2,0*(14,0+2,9) 33,800
VV +0,6*(49,5) 29,700
VV Součet 63,500

141 K 953312115
Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových 
desek tl 50 mm

m2 173,820 121,10 21 049,60

VV "pasy"+1,5*(3,8+2,2+3*0,6) 11,700
VV "sous obj"+4,2*(13,6+0,3+11,4+2,5+5,7+2,2+2,9) 162,120
VV Součet 173,820

142 K 953921111
Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na 
ploché střechy - D+M

kus 84,000 58,10 4 880,40

D 998 Přesun hmot 1 352 082,96

143 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3 755,786 360,00 1 352 082,96

D PSV Práce a dodávky PSV 39 398 271,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 224 891,50

144 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 1 453,550 14,60 21 221,83

VV
+11,5*8,0+2,2*6,6+13,0*6,0+1,7*2,4+2,0*0,3+26,0*9,3+40,1*25,
5

1 453,550

145 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,436 83 578,30 36 440,14
VV 1453,55*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,436

146 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 310,150 31,70 9 831,76

VV +0,7*(13,6+13,6+2*0,4+8,5+2,2) 27,090
VV +0,7*(23,8) 16,660
VV +4,0*(49,0) 196,000
VV +3,5*(0,8+4,0) 16,800
VV +1,2*(2,0+22,0) 28,800
VV +0,3*(30,0+6,0) 10,800
VV +0,7*(8,0) 5,600
VV "šachty"+1,0*(2*0,9+2*1,2)*2 8,400
VV Součet 310,150

147 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,109 83 578,30 9 110,03
VV 310,15*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,109

148 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP - vč všech systémových detailů (rohy, 
kouty, dilatace, zpětný spoj, opracování prostupů, apod)

m2 2 834,360 147,10 416 934,36

VV +1417,18*2 2 834,360

149 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 671,583 213,40 356 715,81

VV 1453,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 671,583

150 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 671,583 240,80 402 517,19

VV 1453,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 671,583

151 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP - vč všech systémových detailů (rohy, kouty, 
dilatace, zpětný spoj, opracování prostupů, apod)

m2 620,300 168,70 104 644,61

VV +310,15*2 620,300
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152 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 372,180 213,40 79 423,21

VV 310,15*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 372,180

153 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 372,180 240,80 89 620,94

VV 310,15*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 372,180

154 K 711491171
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva podkladní

m2 1 453,550 62,30 90 556,17

155 M 283230 kluzná fólie PE m2 1 671,583 84,90 141 917,40
VV 1453,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 671,583

156 K 711491172
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 1 453,550 76,10 110 615,16

157 M 69311175 geotextilie 500g/m2 m2 1 671,583 58,70 98 121,92
VV 1453,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 671,583

158 K 711491271
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva 
podkladní

m2 58,800 112,60 6 620,88

VV "stáv opěrka"+49,0*1,2 58,800

159 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 67,620 35,20 2 380,22
VV 58,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 67,620

160 K 711491272
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva 
ochranná

m2 172,550 133,40 23 018,17

VV "W3"+3,5*(49,3) 172,550

161 M 6931118 Ochranná geotextílie s integrovanou kluznou PE folií m2 207,060 94,00 19 463,64
VV 172,55*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 207,060

162 K 71141001
Stěrka hydroizolační  vodorovná, vč svislého vytažení - 
D+M vč všech systémových detailů - výměra = půdorysná 
plocha

m2 166,990 519,10 86 684,51

VV "P03"+116,13 116,130
VV "P05"+43,32 43,320
VV "P07"+7,54 7,540
VV Součet 166,990

163 K 71141002
Stěrka hydroizolační  svislá - D+M vč všech systémových 
detailů

m2 80,575 519,10 41 826,48

VV "1NP"
VV "105"+2,75*(4,9+2*0,9) 18,425
VV "108"+2,75*(4,9+2*0,9) 18,425
VV "117"+2,75*(4,7+2*0,9) 17,875
VV "120"+2,75*(4,7+2*0,9) 17,875
VV "123"+2,75*(0,9+2*1,0) 7,975
VV Součet 80,575

164 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 58,800 82,00 4 821,60

VV "stáv opěrka"+49,0*1,2 58,800

165 M 2832300 fólie profilovaná (nopová) m2 67,620 49,30 3 333,67
VV 58,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 67,620

166 K 998711202
Přesun hmot  pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech v do 12 m

kpl 1,000 69 071,80 69 071,80

D 712 Povlakové krytiny 3 030 903,53

167 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 355,940 37,50 13 347,75

VV "R02"
VV +3,5*23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680

VV "svisle"+0,4*(3,0+3,0+23,7+15,0+7,2+25,7+2*0,3+5,7+5,2+0,8) 35,960

VV Mezisoučet 292,640
VV "R03"
VV +2,0*22,5 45,000
VV "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
VV Mezisoučet 54,000
VV "R06"
VV +2,2*3,1 6,820
VV "svisle"+0,4*(2*3,1) 2,480
VV Mezisoučet 9,300
VV Součet 355,940

168 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,107 83 852,30 8 972,20
VV 355,94*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,107

169 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 
nátěrem asfaltovým

m2 6,820 64,90 442,62

VV "R06"+6,82 6,820

170 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 0,010 77,90 0,78
VV 6,82*0,0015 "Přepočtené koeficientem množství 0,010

171 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 1 161,270 141,30 164 087,45

VV "R01"
VV +43,0*25,3-3,0*5,0 1 072,900
VV "svisle"+0,5*(2*43,0+2*25,3+2*3,0) 71,300
VV Mezisoučet 1 144,200
VV "R05"
VV +12,45 12,450
VV "svisle"+0,3*(2*3,1+2*4,6) 4,620
VV Mezisoučet 17,070
VV Součet 1 161,270
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172 M 6283201
modifikovaná samolepicí parotěsná zábrana na 
trapézový plech

m2 1 335,461 232,20 310 094,04

VV 1161,27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 335,461

173 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše 

m2 374,540 266,80 99 927,27

VV "R02"
VV +3,5*23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680

VV "svisle"+0,4*(3,0+3,0+23,7+15,0+7,2+25,7+2*0,3+5,7+5,2+0,8) 35,960

VV Mezisoučet 292,640
VV "R03"
VV +2,0*22,5 45,000
VV "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
VV Mezisoučet 54,000
VV "R06"
VV +2,2*3,1*3 20,460
VV "svisle"+0,4*(2*3,1)*3 7,440
VV Mezisoučet 27,900
VV Součet 374,540

174 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 430,721 229,30 98 764,33

VV 374,54*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 430,721

175 K 71236171

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se 
svařovanými spoji - přitížená - vč všech systémových 
detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný spoj,svislé vytažení, 
opracování prostupů, apod)

m2 451,480 415,30 187 499,64

VV "R02"
VV +3,5*23,7+16,5*2,7+18,5*4,6+1,8*0,4+7,2*5,8+2,0*0,8 256,680

VV "svisle"+0,8*(3,0+3,0+23,7+15,0+7,2+25,7+2*0,3+5,7+5,2+0,8) 71,920

VV Mezisoučet 328,600
VV "R03"
VV +2,0*22,5 45,000
VV "svisle"+0,4*(22,5) 9,000
VV Mezisoučet 54,000
VV "R04"
VV +7,4*5,7 42,180
VV "svisle"+0,25*(2*7,4+2*5,7) 6,550
VV Mezisoučet 48,730
VV "R05"
VV +12,45 12,450
VV "svisle"+0,5*(2*3,1+2*4,6) 7,700
VV Mezisoučet 20,150
VV Součet 451,480

176 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 519,202 346,10 179 695,81

VV 451,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 519,202

177 K 71236172

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií se 
svařovanými spoji - kotvená - vč všech systémových 
detailů (rohy, kouty, dilatace, zpětný spoj,svislé vytažení, 
opracování prostupů, apod)

m2 1 201,700 415,30 499 066,01

VV "R01"
VV +43,0*25,3-3,0*5,0 1 072,900
VV "atika"+1,0*(2*43,6)+0,8*(2*26,0) 128,800
VV Součet 1 201,700

178 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 
1,5mm šedá

m2 1 381,955 331,70 458 394,47

VV 1201,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 381,955

179 M 550111 kotevní systém m2 1 201,700 209,10 251 275,47

180 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 451,480 38,90 17 562,57

VV "R02"+328,6 328,600
VV "R03"+54,0 54,000
VV "R04"+48,73 48,730
VV "R05"+20,15 20,150
VV Součet 451,480

181 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 519,202 54,80 28 452,27
VV 451,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 519,202

182 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 458,300 38,90 17 827,87

VV "R02"+328,6 328,600
VV "R03"+54,0 54,000
VV "R04"+48,73 48,730
VV "R05"+20,15 20,150
VV Mezisoučet 451,480
VV "R06"+6,82 6,820
VV Mezisoučet 6,820
VV Součet 458,300

183 M 69311172 geotextilie 300g/m2 m2 519,202 54,80 28 452,27
VV 451,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 519,202

184 M 69311175 geotextilie 500g/m2 m2 7,843 85,10 667,44
VV 6,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,843

185 K 71239118
Provedení povlakové krytiny střech do 10° filtrační textilní 
vrstvy

m2 256,680 38,90 9 984,85

VV "R02"+256,68 256,680

186 M 69311169 geotextilie 200g/m2 m2 295,182 34,60 10 213,30
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VV 256,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 295,182

187 K 71239119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° drenážní 
vrstvy

m2 263,500 64,90 17 101,15

VV "R02"+256,68 256,680
VV "R06"+6,82 6,820
VV Součet 263,500

188 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 295,182 243,70 71 935,85

VV 256,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 295,182

189 M 69331044 rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2 m2 7,843 223,50 1 752,91
VV 6,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 7,843

190 K 71239128
Provedení povlakové krytiny střech do 10° - kačírek tl do 
100 mm - D+M

m2 42,180 718,10 30 289,46

VV "R04"+42,18 42,180

191 K 71239129
Substrát pro extenzivní zeleň s převažující anorganickou 
složkou tl 150 mm - D+M

m2 256,680 709,50 182 114,46

VV "R02"+256,68 256,680

192 K 71239131
Provedení povlakové krytiny střech do 10° - 
Předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních 
rostlin - D+M

m2 256,680 1 046,90 268 718,29

VV "R02"+256,68 256,680

193 K 998712202 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m kpl 1,000 74 263,00 74 263,00

D 713 Izolace tepelné 4 844 350,98

194 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1 549,460 32,70 50 667,34

VV "EPS 150 tl 170mm"
VV "P01"+830,67 830,670
VV "P02"+405,88 405,880
VV "P03"+116,13 116,130
VV "P07"+7,54 7,540
VV Mezisoučet 1 360,220
VV "EPS 150 tl 80mm"
VV "P04"+189,24 189,240
VV Mezisoučet 189,240
VV Součet 1 549,460

195 M 283759921
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
170mm

m2 1 428,231 660,30 943 060,93

VV 1360,22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 428,231

196 M 28375912
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
80mm

m2 198,702 322,90 64 160,88

VV 189,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 198,702

197 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 43,320 76,40 3 309,65

VV "P05"+43,32 43,320

198 M 28375911
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
70mm

m2 45,486 322,90 14 687,43

VV 43,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 45,486

199 M 6314143
Kročejová izolace, desky z minerálních vláken, pro užitné 
zatížení 5 kN/m2, dynamicka tuhost ˂17 MN/m3 - tl 
40mm

m2 45,486 617,80 28 101,25

VV 43,32*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 45,486

200 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 697,600 24,20 16 881,92

VV "1NP"
VV "101,102"+(2*12,6+2*8,0) 41,200
VV "103"+(2*11,6+2*1,3) 25,800
VV "104"+(2*3,2+2*5,9) 18,200
VV "105"+(2*2,1+2*4,9) 14,000
VV "106"+(2*2,0+2*0,9) 5,800
VV "107"+(2*3,2+2*5,9) 18,200
VV "108"+(2*2,1+2*4,9) 14,000
VV "109"+(2*2,0+2*0,9) 5,800
VV "110"+(2*2,0+2*5,3) 14,600
VV "111"+(2*25,6+2*2,8) 56,800
VV "112"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5) 12,400
VV "113"+(2*3,7+2*4,2) 15,800
VV "114"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5) 12,400
VV "115"+(2*3,7+2*3,7) 14,800
VV "116"+(2*5,8+2*3,4) 18,400
VV "117"+(2*4,7+2*2,2) 13,800
VV "118"+(2*2,2+2*0,9) 6,200
VV "119"+(2*5,8+2*3,4) 18,400
VV "120"+(2*4,7+2*2,2) 13,800
VV "121"+(2*2,2+2*0,9) 6,200
VV "122"+(2*5,8+2*2,6) 16,800
VV "123"+(2*3,1+2*3,0) 12,200
VV "124"+(2*1,2+2*1,8) 6,000
VV "125"+(2*39,7+2*20,7-2*4,7) 111,400
VV "126"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0) 29,400
VV "127"+(4,7+2*4,3) 13,300
VV "128"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0+2*0,5) 30,400
VV "129"+(4,7+2*4,3) 13,300
VV "130"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0) 29,400
VV "131"+(2*2,5+2*2,9) 10,800
VV Mezisoučet 619,600
VV "2NP"
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VV "201"+(2*9,8+2*2,7) 25,000
VV "203"+(2*4,8+2*3,0) 15,600
VV "204"+(2*2,3+2*3,0) 10,600
VV "205"+(2*5,6+2*3,0) 17,200
VV "206"+(2*1,8+2*3,0) 9,600
VV Mezisoučet 78,000
VV Součet 697,600

201 M 63140274
pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 
120mm tl 12mm

m 732,480 35,50 26 003,04

VV 697,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 732,480

202 K 713131121
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 247,900 109,40 27 120,26

VV +6,0*20,7-1,0*0,5 123,700
VV +6,0*20,7 124,200
VV Součet 247,900

203 M 6314801 deska izolační minerální tl 30mm m2 260,295 199,00 51 798,71
VV 247,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 260,295

204 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn základů lepením celoplošně 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 273,460 235,00 64 263,10

VV "W3"+3,5*(49,3) 172,550
VV "osa A"+1,0*29,7 29,700
VV "osa 1"+1,2*23,5 28,200
VV "osa A/B"+1,2*13,0 15,600
VV "osa 3/4"+1,6*5,8 9,280
VV "osa 11"+3,7*(4,0+0,9) 18,130
VV Součet 273,460

205 M 2837638 deska z polystyrénu XPS tl 100mm m2 287,133 475,60 136 560,45
VV 273,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 287,133

206 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 84,360 299,90 25 299,56

VV "sever štít"
VV +3,70*(0,5+21,8+2*0,25) 84,360

207 M 28376450 deska z polystyrénu XPS tl 180mm m2 88,578 951,10 84 246,54
VV 84,36*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 88,578

208 K 7131312 Montáž izolace tepelné stěn a základů - na stáv oplěrce m 49,000 86,50 4 238,50

209 M 28376301 polystyrén XPS m3 3,756 6 835,10 25 672,64
VV +49,0*(0,2*0,15+0,08*0,35+0,05*0,3)*1,05 3,756

210 K 713141111
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem 
plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 6,820 237,90 1 622,48

VV "R06"+6,82 6,820

211 M 63482267
deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové 
úpravy λ=0,038-0,039 tl 100mm

m2 7,161 2 155,80 15 437,68

VV 6,82*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,161

212 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 54,630 173,00 9 450,99

VV "R04"+42,18 42,180
VV "R05"+12,45 12,450
VV Součet 54,630

213 M 2837562
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 - 
spádové klíny  tl 20-140mm

m2 44,289 519,10 22 990,42

VV 42,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 44,289

214 M 2837563
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 - 
spádové klíny  tl 150-300mm

m2 13,073 1 463,60 19 133,64

VV 12,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,073

215 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 
vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 374,580 190,30 261 582,57

VV "R01"+1072,9 1 072,900
VV "R02"+256,68 256,680
VV "R03"+45,0 45,000
VV Součet 1 374,580

216 M 63151475
deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní 
vrstva 50kPa λ=0,038-0,039 tl 180mm

m2 1 126,545 1 245,90 1 403 562,42

VV 1072,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 126,545

217 M 63151500
deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní 
vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 80mm

m2 1 126,545 692,20 779 794,45

VV 1072,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 126,545

218 M 28375991
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 
160mm

m2 316,764 801,80 253 981,38

VV "R02"+256,68*1,05 269,514
VV "R03"+45,0*1,05 47,250
VV Součet 316,764

219 M 2837561
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 - 
spádové klíny  tl 20-60mm

m2 316,764 259,60 82 231,93

VV "R02"+256,68*1,05 269,514
VV "R03"+45,0*1,05 47,250
VV Součet 316,764

220 K 71314121
Montáž izolace tepelné střech plochých - atika střecha 
R02

m 85,800 112,50 9 652,50

VV +(3,0+3,5+23,5+13,0)+(6,0)+(26,0+8,0+2,0+2*0,4) 85,800

221 M 2837202 deska EPS 150 m3 2,027 5 710,30 11 574,78

VV
"R02"+(3,0+3,5+23,5+13,0+6,0+26,0+8,0+2,0+2*0,4)*(0,10*0,12
+0,35*0,03)*1,05

2,027

222 K 71314122
Montáž izolace tepelné střech plochých - atika střecha 
R01

m 149,800 112,50 16 852,50

VV +(2*26,0+2*43,65-4,5) 134,800
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VV +(2*4,5+2*3,0) 15,000
VV Součet 149,800

223 M 2837202 deska EPS 150 m3 15,020 5 710,30 85 768,71
VV +(2*26,0+2*43,65-4,5)*0,03*0,45*1,05 1,911
VV +(2*26,0+2*43,65-4,5)*0,08*0,25*1,05 2,831
VV +((2*26,0-4,5)*0,10*0,40+(2*43,65)*0,10*0,75)*1,05 8,870
VV +((4,5+2*3,0)*0,30*0,30+(4,5+2*3,0)*0,10*0,15)*1,05 1,158
VV +(4,5*0,03*0,60+4,5*0,10*0,35)*1,05 0,250
VV Součet 15,020

224 K 71314123
Montáž izolace tepelné střech plochých - stěna atiky 
střecha R06

m 3,500 180,30 631,05

225 M 28376382 deska z polystyrénu XPS tl 100mm m2 1,470 677,70 996,22
VV +0,4*3,5*1,05 1,470

226 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah překrytí separační fólií z 
PE

m2 1 592,780 13,70 21 821,09

VV "P01"+830,67 830,670
VV "P02"+405,88 405,880
VV "P03"+116,13 116,130
VV "P04"+189,24 189,240
VV "P05"+43,32 43,320
VV "P07"+7,54 7,540
VV Součet 1 592,780

227 M 28323053
fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující 
tepelnou izolaci tl 0,6mm

m2 1 752,058 59,60 104 422,66

VV 1592,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 752,058

228 K 71319121 Montáž izolace tepelné stěn fólií z PE m2 247,900 110,60 27 417,74
VV +6,0*20,7-1,0*0,5 123,700
VV +6,0*20,7 124,200
VV Součet 247,900

229 M 5907107 fólie interiér černá m 260,295 115,50 30 064,07
VV 247,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 260,295

230 K 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m kpl 1,000 119 289,50 119 289,50

D 762 Konstrukce tesařské 322 538,57

231 K 7623401
Bednění na atiku z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku 
- D+M

m2 112,305 1 429,00 160 483,85

VV "R01"+0,45*(2*26,0+2*43,65)+0,30*(2*3,0+4,5) 65,835

VV
"R02"+0,60*(3,0+3,5+23,5+13,0)+0,48*(6,0)+0,30*(26,0+8,0+2,
0+2*0,4)

39,720

VV "R04"+0,25*(2*7,5+2*6,0) 6,750
VV Součet 112,305

232 K 7623402
Bednění stěny atiky z desek OSB tl 18 mm na pero a 
drážku - D+M

m2 127,800 1 146,40 146 509,92

VV "R01"+1,0*(2*43,0)+0,7*(2*26,0) 122,400
VV "trám 2.07"+1,2*4,5 5,400
VV Součet 127,800

233 K 998762202 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m kpl 1,000 15 544,80 15 544,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 653 477,24

234 K 763131511
SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 203,620 1 355,50 276 006,91

VV
"1NP"+12,27+18,85+18,75+15,25+10,38+68,96+19,55+19,55+1
4,66

198,220

VV "2NP"+5,4 5,400
VV Součet 203,620

235 K 763131551
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 98,210 1 418,90 139 350,17

VV
"1NP"+10,37+1,93+10,37+1,93+7,04+14,32+7,04+12,36+10,11
+1,94+10,11+2,03+6,32+2,34

98,210

236 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 2,750 605,60 1 665,40
VV "1NP"+2,75 2,750

237 K 7639001
Akustický podhled z minerální vlny - 1200/600mm - tl 40 
mm - D+M vč všech systémových detailů

m2 806,400 3 583,40 2 889 653,76

VV +4,2*24,0*8 806,400

238 K 998763402
Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech 
v do 12 m

kpl 1,000 346 801,00 346 801,00

D 764 Konstrukce klempířské 508 664,46

239 K 7641001

K/01 - Oplechování atiky tepelně izolačních panelů - ocel 
poplastovaný plech - rš 750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 132,500 1 431,90 189 726,75

240 K 7641002

K/02 - Oplechování atiky tepelně izolačních panelů - ocel 
poplastovaný plech - rš 950 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 5,100 1 812,60 9 244,26

241 K 7641003

K/03 - Oplechování atiky tepelně izolačních panelů - ocel 
poplastovaný plech - rš 470 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 9,500 898,40 8 534,80
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242 K 7641004

K/04 - Oplechování atiky přízemní části - ocel 
poplastovaný plech - rš 350 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 99,700 667,60 66 559,72

243 K 7641005

K/05 - Oplechování atiky vstupu - ocel poplastovaný plech 
- rš 420 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 20,000 801,80 16 036,00

244 K 7641006

K/06 - Dilatace atik vstupu - ocel poplastovaný plech - rš 
300 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 6,200 628,70 3 897,94

245 K 7641007

K/07 - Ukončovací lišta na tepelně izolačním panelu - 
ocel poplastovaný plech - rš 120 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 37,500 295,60 11 085,00

246 K 7641008

K/08 - Ukončovací lišta na stávající budově - ocel 
poplastovaný plech - rš 120 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 36,200 295,60 10 700,72

247 K 7641009

K/09 - Pojistný chrlič - PVC - dn 50 mm - dl 450 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 6,000 3 021,00 18 126,00

248 K 7641010

K/10 - Pojistný chrlič - PVC - dn 25 mm - dl 275 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 1,000 2 458,60 2 458,60

249 K 7641011

K/11 - Přechod stáv svodu do svilého potrubí - koleno - 
měděný plech - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 4,000 927,20 3 708,80

250 K 7641012

K/12 - Nadpraží okenních otvorů - ocel poplastovaný 
plech - rš 420 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 75,000 860,90 64 567,50

251 K 7641013

K/13 - Ukončovací lišta u zateplovacího systému - ocel 
poplastovaný plech - rš 120 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 10,800 295,60 3 192,48

252 K 7641014

K/14 - Oplechování betonového soklu - ocel poplastovaný 
plech - rš 520 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 22,500 1 116,10 25 112,25

253 K 76410151

K/15 - Mřížka výdechu VZT - ocel pozink plech - dn 125 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 1,000 2 458,60 2 458,60

254 K 76410152

K/15 - Mřížka výdechu VZT - ocel pozink plech - dn 150 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 3,000 3 413,20 10 239,60

255 K 7641016

K/16 - Vertikální spára ostění oken - ocel poplastovaný 
plech - rš 80 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 16,500 223,50 3 687,75

256 K 7641017

K/17 - Oplechování prahu terasyVZT - ocel poplastovaný 
plech - rš 370 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 4,500 1 062,80 4 782,60

257 K 7641018

K/18 - Parapety oken - ocel poplastovaný plech - rš 270 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 21,500 762,80 16 400,20

258 K 7641019

K/19 - Parapety meziokenních vložek - ocel poplastovaný 
plech - rš 150 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 7,800 425,40 3 318,12

259 K 7641020

K/20 - Krycí lišta nadpraží hl vchodu - ocel poplastovaný 
plech - rš 80 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 5,700 236,50 1 348,05

260 K 7641021

K/21 - Mřížka VZT v zateplovacím systému - ocel pozink 
plech - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

kus 2,000 4 155,80 8 311,60
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261 K 7641022

K/22 - Styk nového s původní konstrukcí - ocel 
poplastovaný plech - rš 80 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 11,000 236,50 2 601,50

262 K 7641023

K/23 - Kryt stoupačky UT,EL - ocel plech - rš 350 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 3,000 794,50 2 383,50

263 K 7641024

K/24 - Olemování otvoru VZT - ocel poplastovaný plech - 
rš 270 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

m 5,000 635,90 3 179,50

264 K 7641025

K/25 - Ukončení tepelně izolačních panelů u terénu - ocel 
poplastovaný plech - rš 180 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - KLEMPÍŘSKÉ 
VÝROBKY

m 4,300 399,40 1 717,42

265 K 998764202
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 
12 m

kpl 1,000 15 285,20 15 285,20

D 766 Konstrukce truhlářské 3 655 038,42

266 K 7661001

01/L - Dveře do haly s okénkem + nadsvětlík - dřevěné 
2kř plné - 1650/2750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, obložky, kování  a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 2,000 36 021,20 72 042,40

267 K 7661002

02/L - Dveře do šaten a umýváren + nadsvětlík - dřevěné 
1kř plné - 800/2750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 5,000 12 199,30 60 996,50

268 M 562401 mřížka hliník 400/160 mm kus 2,000 2 119,70 4 239,40

269 K 7661003

03/L - Dveře na umývárny - dřevěné 1kř plné - 800/2000 
mm - D+M vč všech systémových detailů, kování  a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 6,000 12 271,40 73 628,40

270 M 562401 mřížka hliník 400/160 mm kus 6,000 2 119,70 12 718,20

271 K 7661005

05/P - Dveře do šaten - dřevěné 1kř plné - 800/2000 mm - 
D+M vč všech systémových detailů, kování  a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - DVEŘE

kus 2,000 11 377,40 22 754,80

272 K 7661007

07/P - Dveře na WC - dřevěné 1kř plné - 700/2000 mm - 
D+M vč všech systémových detailů, kování  a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - DVEŘE

kus 5,000 11 377,40 56 887,00

273 M 562402 mřížka hliník 300/160 mm kus 1,000 1 845,80 1 845,80

274 K 7661008

08/P - Dveře na toaletu + nadsvětlík - dřevěné 1kř plné - 
700/2750 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 1,000 11 463,90 11 463,90

275 K 7661009

09/P - Dveře do úklidové místnosti - dřevěné 1kř plné - 
900/2000 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 1,000 11 305,30 11 305,30

276 K 7661010

10/P - Dveře do skladu + nadsvětlík - dřevěné 1kř plné 
požární EW 45 DP2-C  - 900/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
DVEŘE

kus 1,000 125 795,80 125 795,80

277 M 562501 samozavírač se stavěčem kus 1,000 1,40 1,40

278 K 7661011

11/P - Dveře do nářaďovny - dřevěné 2kř plné požární 
EW 45 DP2-CK  - 1650/2000 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
DVEŘE

kus 3,000 175 999,00 527 997,00

279 M 562501 samozavírač se stavěčem kus 3,000 1,40 4,20

280 K 7661012

12/P - Dveře na tribunu - dřevěné 1kř plné - 1100/2500 
mm - D+M vč všech systémových detailů, kování  a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - DVEŘE

kus 1,000 25 653,20 25 653,20

281 K 7661101 Montáž mřížky do stáv dveřního křídla, vč vyříznutí kus 4,000 1 283,40 5 133,60

282 M 562401 mřížka hliník 400/160 mm kus 4,000 3 263,20 13 052,80

283 K 7661201 Systém generálního klíče soubor 1,000 50 470,00 50 470,00

284 K 76630011

T/01 - Dřevěný obklad v hale - OBKLAD DESKOU - 
plný/perforovaný - buková překližka tl 18 mm - D+M vč 
roštu, všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

m2 246,632 1 802,50 444 554,18

VV +2,75*(20,7-1,75*2)+0,9*12,3+1,0*8,4-1,3*0,65 65,925
VV +2,75*20,7+0,9*12,3+1,0*8,4 76,395
VV +2,23*3,3*4-1,65*2,0*4 16,236
VV +2,75*39,65-4,7*2,23*2 88,076
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VV Součet 246,632

285 K 76630012

T/01 - Dřevěný obklad v hale - OBKLAD PÁSY - 
plný/perforovaný - buková překližka tl 18 mm - D+M vč 
roštu, všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

m2 247,900 2 379,30 589 828,47

VV +6,0*20,7-1,0*0,5 123,700
VV +6,0*20,7 124,200
VV Součet 247,900

286 K 7663002
T/02 - Skříň v nice - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

287 K 76630031

T/03a - Lavice v šatně z LTD desky tl. 25mm - dl 3000 
mm - D+M vč  konzol, všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 4 500,00 9 000,00

288 K 76630032

T/03b - Lavice v šatně z LTD desky tl. 25mm - dl 3500 
mm - D+M vč  konzol, všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 5 500,00 11 000,00

289 K 76630033

T/03c - Lavice v šatně z LTD desky tl. 25mm - dl 5750 
mm - D+M vč  konzol, všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 8 500,00 17 000,00

290 K 76630034

T/03d - Lavice v šatně z LTD desky tl. 25mm - dl 5895 
mm - D+M vč  konzol, všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 8 600,00 17 200,00

291 K 7663004

T/04 - Lavice u vstupu s boky  z LTD desky tl. 25mm - dl 
2000 mm - D+M vč  kostry, všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 4,000 3 500,00 14 000,00

292 K 76630051

T/05a - Vnitřní parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2600 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 2 667,70 5 335,40

293 K 76630052

T/05b - Vnitřní parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2650 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 2,000 2 739,80 5 479,60

294 K 76630053

T/05c - Vnitřní parapet z LTD desky 260/18 mm - dl 2000 
mm - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

kus 1,000 2 090,90 2 090,90

295 K 7663006

T/06 - Venkovní dřevěná terasa - modřín - D+M vč roštu, 
terčů, všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

m2 43,600 5 479,60 238 910,56

296 K 7663007

T/07 - Obklad fasády latěmi - modřín - D+M vč roštu, 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

m2 468,320 2 465,80 1 154 783,46

VV "JV"
VV +10,4*1,2+11,3*1,5+8,6*2,1+13,6*4,6 110,050
VV -1,5*1,0-1,5*0,5 -2,250
VV "JZ"
VV +26,2*4,6+0,95*2,3 122,705
VV "SZ"
VV +4,6*7,6 34,960
VV "Sv"
VV +4,6*43,8+0,55*2,5 202,855
VV Součet 468,320

297 K 7663008

T/08 - Dokončení obkladu chodby - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - TRUHLÁŘSKÉ 
PRVKY

m2 14,040 1 023,80 14 374,15

VV "1.32"+1,2*(2*5,3+2*0,3+2*0,25) 14,040

298 K 998766202
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 
12 m

kpl 1,000 37 492,00 37 492,00

D 767 Konstrukce zámečnické 16 432 576,26

299 K 7671001
Ocelová konstrukce haly - D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy (bílý nátěr)

kg 87 740,619 103,80 9 107 476,25

VV "sloupy HEA 260"+150,0*68,2 10 230,000
VV "sloupy HEB 240"+140,0*83,2 11 648,000
VV "vaznice IPE 180"+528,0*18,8 9 926,400
VV "štít vazník HEB 180"+78,0*51,2 3 993,600
VV "příčná vazba HEB 180"+26,0*7*51,2 9 318,400
VV "příčná vazba HEB 140"+26,0*7*33,7 6 133,400
VV "příčná vazba HEB 120"+17,0*7*26,7 3 177,300
VV "příčná vazba HEB 100"+30,0*7*20,4 4 284,000
VV "stěnové ztužení HEB 160"+29,0*42,6 1 235,400
VV "stěnové ztužení HEB 140"+81,0*33,7 2 729,700
VV "příčné ztužení TR 108/6,3"+170,0*15,8 2 686,000
VV "podélné ztužení TR 76/4,5"+192,0*8,76 1 681,920
VV "ztužení JAKL 120/100/6"+10,0*18,31 183,100
VV "sloupek JAKL 120/100/6"+20,0*18,31 366,200
VV "paždík JAKL 120/100/6"+447,0*18,31 8 184,570

Strana 27 z 48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "mezistrop IPE 240"+6,0*30,7 184,200
VV "mezistrop HEA 100"+20,0*16,7 334,000
VV Mezisoučet 76 296,190
VV "prořez, spoj mat - 15%"
VV 76296,19*0,15 11 444,429
VV Součet 87 740,619

300 K 7675001

O/01 - Fasádní panel prosklený - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 1250/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 19,000 48 350,30 918 655,70

301 K 7675002

O/02 - Fasádní panel prosklený s větracím oknem - hliník 
- 3sklo bezpečnostní - 1250/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 2,000 63 002,40 126 004,80

302 K 7675003

O/03 - Fasádní panel prosklený zúžený - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 1075/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 43 955,00 43 955,00

303 K 7675004

O/04 - Dvoukřídlé dveře únikové - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 2300/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 135 043,30 135 043,30

304 K 7675005

O/05 - Dvoukřídlé dveře únikové - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 2350/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 139 016,00 139 016,00

305 K 7675006

O/06 - Fasádní panel prosklený - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 1250/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 29,000 42 436,60 1 230 661,40

306 K 7675007

O/07 - Fasádní panel prosklený s větracím oknem - hliník 
- 3sklo bezpečnostní - 1250/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 3,000 62 926,00 188 778,00

307 K 7675008

O/08 - Fasádní panel prosklený rohový - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 735/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 36 583,50 36 583,50

308 K 7675009

O/09 - Fasádní panel prosklený rohový - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 580/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 29 266,80 29 266,80

309 K 7675010

O/10 - Jednokřídlé dveře únikové - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 1220/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 85 099,60 85 099,60

310 K 7675011

O/11 - Vstupní dveře do spojovací haly - hliník - 3sklo 
bezpečnostní - 5560/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 398 841,30 398 841,30

311 K 7675012

O/12 - Vnitřní prosklené dveře  - hliník - 2sklo 
bezpečnostní - 5610/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 368 226,20 368 226,20

312 K 7675013

O/13 - Vnitřní prosklené dveře do chodby haly - hliník - 
2sklo bezpečnostní - 2750/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 138 577,60 138 577,60

313 K 7675014

O/14 - Vnitřní prosklené dveře do školy - hliník - požární 
EW 30 DP1-CK - 2700/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 165 002,30 165 002,30

314 K 7675015

O/15 - Venkovní dveře 2kř do skladu - hliník - plné s 
nadsvětlíkem - 1700/2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 109 638,10 109 638,10

315 K 7675016

O/16 - Okno do kabinetu - pev/otev/sklop - hliník - 3sklo - 
2000/750 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 35 764,50 35 764,50
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316 K 7675017

O/17 - Okno do šaten a umýváren - pev/otev/sklop - hliník 
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 66 598,80 66 598,80

317 K 7675018

O/18 - Okno do šaten a umýváren - pev/otev/sklop - hliník 
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 66 598,80 66 598,80

318 K 7675019

O/19 - Okno do šaten a umýváren - pev/otev/sklop - hliník 
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 66 598,80 66 598,80

319 K 7675020

O/20 - Boční vstup - 1kř dveře plné - hliník - 1400/2000 
mm - D+M vč všech systémových detailů, kování  a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 64 545,40 64 545,40

320 K 7675021

O/21 - Okno do šaten a umýváren - pev/otev/sklop - hliník 
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 66 598,80 66 598,80

321 K 7675022

O/22 - Okno do šaten a umýváren - pev/otev/sklop - hliník 
- 3sklo - 3950/750 mm - D+M vč všech systémových 
detailů, kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 66 598,80 66 598,80

322 K 7675023

O/23 - Dveře do technické místnosti 2kř plné - hliník - 
1960/2240 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 103 531,30 103 531,30

323 K 7675024

O/24 - Dveře do technické místnosti 1kř plné - hliník - 
1110/2260 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 65 550,40 65 550,40

324 K 7675025

O/25 - Dveře do technické místnosti 2kř plné - hliník - 
2160/2160 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 107 367,00 107 367,00

325 K 7675026

O/26 - Dveře do technické místnosti 1kř plné - hliník - 
1060/2240 mm - D+M vč všech systémových detailů, 
kování  a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - OKNA

kus 1,000 63 639,80 63 639,80

326 K 7675027

O/27 - Vnitřní prosklené dveře - hliník - 2sklo 
bezpečnostní - 1330/2500 mm - D+M vč všech 
systémových detailů, kování  a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
OKNA

kus 1,000 64 793,40 64 793,40

327 K 7676001

Z/01 - Zábradlí tribuna - ocelové - výplň nerez síť - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 39,550 12 257,00 484 764,35

328 K 76760011

Z/01 - Příprava pro kotvení žebřin - ocel profil 50/30 mm - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 14,000 3 028,20 42 394,80

329 K 7676002

Z/02 - Lavice na tribuně s kovovou podnoží a sedákem z 
prken D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 72,000 937,30 67 485,60

330 K 7676003

Z/03 - Zábradlí tribuna - schodiště v prostoru - ocelové - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 2,000 8 075,20 16 150,40

331 K 7676004

Z/04 - Zábradlí tribuna - madlo bočního prostoru - 
ocelové - D+M vč všech systémových detailů a povrchové 
úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
STAVBY - ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 2,000 3 749,20 7 498,40

332 K 7676005

Z/05 - Zábradlí tribuna - za sedadly - ocelové - výplň 
nerez síť - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 30,000 12 473,30 374 199,00

333 K 7676006

Z/06 - Zábradlí venkovní - ocelové - výplň nerez síť - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 58,200 12 516,60 728 466,12

334 K 7676008

Z/08 - Zábradlí schodiště - ocelové - výplň nerez síť - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 9,300 13 626,90 126 730,17

335 K 7676009

Z/09 - Madlo schodiště - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 8,100 648,90 5 256,09
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336 K 7676010
Z/10 - L profil 200/200/10 - D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 

m 24,160 5 768,00 139 354,88

337 K 7676011

Z/11 - Stupínek na terase - ocel konstr - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

soubor 1,000 5 047,00 5 047,00

338 K 7676012

Z/12 - Žebřík na střechu - ocelový - dl 3820 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 1,000 17 304,00 17 304,00

339 K 7676013

Z/13 - Překlad L 50/50/5 - dl 1012 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

kus 2,000 1 297,80 2 595,60

340 K 7676014

Z/14 - Podstavec chladící jednotky - 950/350 mm - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 2,000 6 056,40 12 112,80

341 K 7676015

Z/15 - Překlad U 140/60/10 - dl 2750 mm - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

kus 1,000 3 172,40 3 172,40

342 K 7676016

Z/16 - Dvířka hydrantové skříně - 650/650 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 2,000 9 949,80 19 899,60

343 K 7676019

Z/19 - Svod z betonové střechy vstupu - tr 125mm - dl 
3270 mm - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 1,000 5 047,00 5 047,00

344 K 7676020

Z/20 - Ukončovací L profil 100/50/5 - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis 
- SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 7,000 1 586,20 11 103,40

345 K 7676021

Z/21 - Poklop revizní šachty - 900/600 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 3,000 6 489,00 19 467,00

K

Z/22 - Konstrukce otvrou VZT - D+M vč.  Všech 
systémových detailů a provrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

kus 1,000 10 815,00 10 815,00

346 K 998767202
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 
12 m

kpl 1,000 274 701,00 274 701,00

D 771 Podlahy z dlaždic 187 365,70

347 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 56,650 178,80 10 129,02

VV "1NP"
VV "131"+(2*2,5+2*2,9)-1,75+2*0,25 9,550
VV "2NP"
VV "203"+(2*4,8+2*3,0)-1,8 13,800
VV "204"+(2*2,3+2*3,0)-1,0 9,600
VV "205"+(2*5,6+2*3,0)-2,1 15,100
VV "206"+(2*1,8+2*3,0)-1,0 8,600
VV Součet 56,650

348 M 5976131
Rektifikovana keramicka dlažba slinutá 300x300 mm, 
R9/A

m2 6,232 235,00 1 464,52

VV +56,65*0,1*1,1 6,232

349 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2

m2 50,860 663,30 33 735,44

VV "P05"
VV "2NP"+14,34+7,2+16,38+5,4 43,320
VV "P07"
VV "1NP"+7,54 7,540
VV Součet 50,860

350 M 5976131
Rektifikovana keramicka dlažba slinutá 300x300 mm, 
R9/A

m2 55,946 235,00 13 147,31

VV 50,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 55,946

351 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 25 ks/m2

m2 116,130 712,30 82 719,40

VV "P03"

VV
"1NP"+10,37+1,93+10,37+1,93+10,38+7,04+14,32+7,04+12,36
+10,11+1,94+10,11+2,03+6,32+2,34+7,54

116,130

352 M 5976132
Rektifikovaná keramická dlažba slinutá 200x200 mm, 
R9/A

m2 127,743 235,00 30 019,61

VV 116,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 127,743

353 K 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m kpl 1,000 16 150,40 16 150,40

D 773 Podlahy z litého teraca 120 529,57

354 K 77351001
Podlahy z přírodního litého teraca tl 20 mm - D+M vč 
všech systémových detailů a vytažení na sokl 100 mm 
(výměra = půdorysná plocha)

m2 17,130 6 489,00 111 156,57

VV "P08"+17,13 17,130
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355 K 998773202
Přesun hmot pro podlahy teracové lité v objektech v do 
12 m

kpl 1,000 9 373,00 9 373,00

D 776 Podlahy povlakové 1 719 042,09

356 K 77624111 Lepení pásů z vinylu m2 500,470 288,40 144 335,55
VV "P02"

VV
"1NP"+12,27+61,92+15,25+18,85+18,75+68,96+19,55+19,55+1
4,66+38,6+20,21+38,5+20,21+38,6

405,880

VV Mezisoučet 405,880
VV "P04"
VV "2NP"+7,19+87,4 94,590
VV Mezisoučet 94,590
VV Součet 500,470

357 M 2841001 Vinylová heterogení podlaha tl 2mm m2 550,517 360,00 198 186,12
VV 500,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 550,517

358 K 776251311
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým 
lepidlem

m2 830,670 490,30 407 277,50

VV "P01"+830,67 830,670

359 M 2841101 Sportovní přírodní linoleum tl 3mm m2 913,737 420,00 383 769,54
VV 830,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 913,737

360 K 77625132 Lepení podložky m2 830,670 288,40 239 565,23
VV "P01"+830,67 830,670

361 M 284201 Elastomerová podložka, zátěž 2t/m2 tl 7mm m2 913,737 350,00 319 807,95
VV 830,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 913,737

362 K 998776202
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 
m

kpl 1,000 26 100,20 26 100,20

D 777 Podlahy lité 569 909,67

363 K 7771001 PUR nátěr na sportovní marmoleum m2 830,670 360,50 299 456,54

364 K 7771002 PUR nátěr - příplatek na barevné lajnování soubor 1,000 56 238,00 56 238,00

365 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 830,670 17,30 14 370,59

366 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 830,670 93,70 77 833,78

367 K 7776001
Polyuretanový nátěr betonové podlahy - 2složkový, 
matný, protiskluzný

m2 155,224 749,80 116 386,96

VV "2NP"
VV +2,4*39,7-1,5*0,6*4-1,9*0,6*4 87,120
VV +0,25*39,7 9,925
VV +0,45*(4*11,0+2*10,95) 29,655
VV "schůdky"
VV +1,5*0,6*4+1,9*0,6*4+0,16*(1,5*6*2+1,9*6*2) 14,688
VV +0,3*0,16/2*4*6 0,576
VV Mezisoučet 141,964
VV "schodiště 1NP/2NP"
VV +0,46*1,2*22+1,2*0,93 13,260
VV Mezisoučet 13,260
VV Součet 155,224

368 K 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m kpl 1,000 5 623,80 5 623,80

D 781 Dokončovací práce - obklady 665 336,68

369 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 403,425 9,20 3 711,51
VV "1NP"

VV
"105"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "106"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550

VV
"108"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "109"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
VV "110"+2,0*3,9 7,800
VV "112"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"113"+2,75*(2*3,6+4,2)+2,0*(4,2+2*1,8)-0,8*2,0-
1,1*0,75+0,25*(1,1+2*0,75)

45,175

VV "114"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"115"+2,75*(2*3,6+3,7)+2,0*(3,2+2*1,8)-0,8*2,0-
2,7*0,75+0,25*(2,7+2*0,75)

41,000

VV
"117"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "118"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650

VV
"120"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "121"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
VV "123"+(2*3,1+2*3,0)*2,75-0,7*2,0 32,150
VV "124"+(2*1,2+2*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
VV Součet 403,425

370 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 403,425 70,20 28 320,44
VV "1NP"

VV
"105"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "106"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550

VV
"108"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "109"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
VV "110"+2,0*3,9 7,800
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VV "112"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"113"+2,75*(2*3,6+4,2)+2,0*(4,2+2*1,8)-0,8*2,0-
1,1*0,75+0,25*(1,1+2*0,75)

45,175

VV "114"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"115"+2,75*(2*3,6+3,7)+2,0*(3,2+2*1,8)-0,8*2,0-
2,7*0,75+0,25*(2,7+2*0,75)

41,000

VV
"117"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "118"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650

VV
"120"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "121"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
VV "123"+(2*3,1+2*3,0)*2,75-0,7*2,0 32,150
VV "124"+(2*1,2+2*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
VV Součet 403,425

371 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 403,425 530,70 214 097,65

VV "1NP"

VV
"105"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "106"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550

VV
"108"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "109"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
VV "110"+2,0*3,9 7,800
VV "112"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"113"+2,75*(2*3,6+4,2)+2,0*(4,2+2*1,8)-0,8*2,0-
1,1*0,75+0,25*(1,1+2*0,75)

45,175

VV "114"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"115"+2,75*(2*3,6+3,7)+2,0*(3,2+2*1,8)-0,8*2,0-
2,7*0,75+0,25*(2,7+2*0,75)

41,000

VV
"117"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "118"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650

VV
"120"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "121"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
VV "123"+(2*3,1+2*3,0)*2,75-0,7*2,0 32,150
VV "124"+(2*1,2+2*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
VV Součet 403,425

372 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 403,425 648,90 261 782,48

VV "1NP"

VV
"105"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "106"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550

VV
"108"+(2*2,1+2*4,9)*2,75-0,7*2,0-0,8*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

35,275

VV "109"+(2*2,0+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 14,550
VV "110"+2,0*3,9 7,800
VV "112"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"113"+2,75*(2*3,6+4,2)+2,0*(4,2+2*1,8)-0,8*2,0-
1,1*0,75+0,25*(1,1+2*0,75)

45,175

VV "114"+(2*2,0+2*3,7+2*0,5)*2,75-0,8*2,0*2 30,900

VV
"115"+2,75*(2*3,6+3,7)+2,0*(3,2+2*1,8)-0,8*2,0-
2,7*0,75+0,25*(2,7+2*0,75)

41,000

VV
"117"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "118"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650

VV
"120"+(2*4,7+2*2,2)*2,75-0,8*2,0-0,7*2,0-
1,2*0,75+0,25*(1,2+2*0,75)

34,725

VV "121"+(2*2,2+2*0,9)*2,75-0,7*2,0 15,650
VV "123"+(2*3,1+2*3,0)*2,75-0,7*2,0 32,150
VV "124"+(2*1,2+2*1,8)*2,75-0,7*2,0 15,100
VV Součet 403,425

373 M 597621 obklad keramický 200/200 mm m2 443,768 250,00 110 942,00
VV 403,425*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 443,768

374 M 597629 ukončující a rohové lišty soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

375 K 7814742
Doplnění keramického obkladu ve stáv objektu v nutném 
rozsahu - D+M - odhad

m2 10,000 1 225,70 12 257,00

376 K 998781202
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 
m

kpl 1,000 24 225,60 24 225,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 99 710,19

377 K 7831001 Nátěr hydrofobní transparentní - stěny m2 782,075 64,90 50 756,67
VV "1NP"
VV "101"+(2*2,25)*2,75 12,375
VV "102"+(2*10,4+2*8,0-5,65-2,75-2,3)*3,0 78,300
VV -1,4*2,0-1,33*2,0 -5,460
VV "111"+(2*25,6+2,8)+2,75 56,750
VV -0,8*2,7*4-0,9*2,7*2-0,7*2,7-1,75*2,7*2 -24,840
VV "116"+(2*5,8+2*3,4)*2,75 50,600
VV -0,8*2,7-0,8*2,0-2,6*0,75 -5,710
VV +0,25*(2,6+2*0,75) 1,025
VV "119"+(2*5,8+2*3,4)*2,75 50,600
VV -0,8*2,7-0,8*2,0-2,6*0,75 -5,710
VV +0,25*(2,6+2*0,75) 1,025
VV "126"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0)*3,0 88,200
VV -1,65*2,0 -3,300
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VV "127"+(4,7+2*1,0)*3,0+0,8*0,8*2+0,8/2*1,6*2 22,660
VV "128"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0+2*0,5)*3,0 91,200
VV -1,65*2,0 -3,300
VV "129"+(4,7+2*1,0)*3,0+0,8*0,8*2+0,8/2*1,6*2 22,660
VV "130"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0)*3,0 88,200
VV -1,65*2,0 -3,300
VV "131"+(2*2,5+2*2,9)*3,0 32,400
VV -1,75*2,75 -4,813
VV +0,25*(1,75+2*2,75) 1,813
VV Mezisoučet 541,375
VV "2NP"
VV "205,206"+3,0*(2*3,0)+6,0*(3,0+7,6) 81,600
VV "203"+3,2*(3,0+2*2,5)+6,0*(3,0+2,4)+3,0*3,0 67,000
VV "204"+3,2*(2*3,0+2,3) 26,560
VV Mezisoučet 175,160
VV "exterier"

VV +6,2*(3,7+0,25)+5,8*3,25-4,0*2,7+3,25*(7,7+0,5)+0,5*(7,1+5,6) 65,540

VV Mezisoučet 65,540
VV Součet 782,075

378 K 7831002 Nátěr hydrofobní transparentní - stropy m2 150,950 86,50 13 057,18
VV "1NP"
VV +61,92+18,85+18,75+7,54 107,060
VV "exterier"
VV +7,7*5,7 43,890
VV Součet 150,950

379 K 78311001 Sokl - Nátěr hydrofobní matný v 100 mm m 429,850 36,10 15 517,59
VV "1NP"
VV "101,102"+(2*12,6+2*8,0)-5,6-2,75-2,3-1,3-1,4 27,850
VV "103"+(2*11,6+2*1,3)-1,3-0,9*3 21,800
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)-0,8*2 16,600
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)-0,8*2 16,600
VV "111"+(2*25,6+2*2,8)-2,75-0,9*4-0,8-1,0*2-1,75*2 44,150
VV "116"+(2*5,8+2*3,4)-0,8*2 16,800
VV "119"+(2*5,8+2*3,4)-0,8*2 16,800
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)-0,9-0,7 15,200
VV "125"+(2*39,7+2*20,7-2*4,7)-1,75*2 107,900
VV "126"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0)-1,65 27,750
VV "127"+(4,7+2*4,3)-1,65*2 10,000
VV "128"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0+2*0,5)-1,65 28,750
VV "129"+(4,7+2*4,3)-1,65*2 10,000
VV "130"+(2*9,7+2*4,0+2*1,0)-1,65-1,0 26,750
VV Mezisoučet 386,950
VV "2NP"
VV "202"+(39,7+2*2,2)-1,2 42,900
VV Mezisoučet 42,900
VV Součet 429,850

380 K 7833001 Nátěr zárubní ocelových m 148,750 137,00 20 378,75
VV +6,4*6 38,400
VV +6,2*1 6,200
VV +4,8*8 38,400
VV +4,7*5 23,500
VV +4,9*1 4,900
VV +7,15*2 14,300
VV +6,1*1 6,100
VV +5,65*3 16,950
VV Součet 148,750

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 94 038,16

381 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 803,745 7,30 5 867,34

VV "podhledy"
VV +203,62+98,21 301,830
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
VV Mezisoučet 546,345
VV "2NP"
VV "201"+7,0*(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
VV Mezisoučet 157,400
VV "doplnění ve stáv objektu"
VV +100,0 100,000
VV Součet 803,745

382 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 803,745 40,50 32 551,67

VV "podhledy"
VV +203,62+98,21 301,830
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
VV Mezisoučet 546,345
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VV "2NP"
VV "201"+7,0*(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
VV Mezisoučet 157,400
VV "doplnění ve stáv objektu"
VV +100,0 100,000
VV Součet 803,745

383 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 803,745 23,10 18 566,51

VV "podhledy"
VV +203,62+98,21 301,830
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
VV Mezisoučet 546,345
VV "2NP"
VV "201"+7,0*(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
VV Mezisoučet 157,400
VV "doplnění ve stáv objektu"
VV +100,0 100,000
VV Součet 803,745

384 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 803,745 46,10 37 052,64

VV "podhledy"
VV +203,62+98,21 301,830
VV "stěny"
VV "1NP"
VV "103"+(2*11,6+1,3)*2,55 62,475
VV "104"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "107"+(2*3,2+2*5,9)*2,8 50,960
VV "110"+(2*2,0+2*5,3)*2,8-7,8 33,080
VV "122"+(2*5,8+2*2,6)*2,8 47,040
VV Mezisoučet 546,345
VV "2NP"
VV "201"+7,0*(3,0+2*7,6)+6,0*(2*2,5) 157,400
VV Mezisoučet 157,400
VV "doplnění ve stáv objektu"
VV +100,0 100,000
VV Součet 803,745

D 790 Vnitřní vybavení - tělocvična 795 179,65

385 K 790001
OV/01 - Stahovací basketbalový koš - D+M vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 2,000 163 342,00 326 684,00

386 K 790002
OV/02 - Basketbalový koš nástěnný - D+M vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 2,000 32 972,00 65 944,00

387 K 790003
OV/03 - Hrazda - D+M vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

soubor 1,000 19 284,00 19 284,00

388 K 790004
OV/04 - Šplhací tyč - D+M vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

soubor 1,000 17 170,65 17 170,65

389 K 790005
OV/05 - Branka na házenou - D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 2,000 10 769,00 21 538,00

390 K 790006
OV/06 - Dělící opona - D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 155 400,00 155 400,00

391 K 790007
OV/07 - Žebřiny - D+M vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 14,000 8 020,35 112 284,90

392 K 790008
OV/08 - Gymnastické kruhy - D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 21 284,10 21 284,10

393 K 7900151
OV/15 - Volejbalový sloupek - D+M vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 4,000 9 421,00 37 684,00

394 K 7900152
OV/15 - Volejbalová síť - D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

kus 2,000 1 253,00 2 506,00

395 K 790020
OV/20 - Ochrana sloupu - D+M vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 7,000 2 200,00 15 400,00

D 791 Vnitřní vybavení - sociální zázemí 275 085,00

396 K 791-001 Vnitřní vybavení - sociální zázemí - montáž soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

397 M 7911009
OV/09 - Sanitární příčka WC chlapci - komplet dodávka 
vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 35 880,00 35 880,00

398 M 7911010
OV/10 - Sanitární příčka WC dívky - komplet dodávka vč 
všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 59 070,00 59 070,00
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399 M 79110111
OV/11a - Zrcadlo WC - 2400/1200 mm - komplet 
dodávka vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 2,000 2 600,00 5 200,00

400 M 79110112
OV/11b - Zrcadlo sprchy - 800/1200 mm - komplet 
dodávka vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 6,000 950,00 5 700,00

401 M 79110121
OV/12a - WC doplňky - držák na toaletní papír - komplet 
dodávka vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 9,000 1 531,00 13 779,00

402 M 79110122

OV/12b - WC doplňky - dávkovač na tekuté mýdlo - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 12,000 1 299,00 15 588,00

403 M 79110123
OV/12c - WC doplňky - vysoušč rukou - komplet dodávka 
vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 4,000 1 118,00 4 472,00

404 M 79110124

OV/12d - WC doplňky - zásobník na papírové ručníky - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 9,000 1 646,00 14 814,00

405 M 79110125

OV/12e - WC doplňky - odpadkový koš na papírové 
ručníky - komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 9,000 2 656,00 23 904,00

406 M 79110131

OV/13a - Madla invalidní WC - madlo k umyvadlu - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

407 M 79110132
OV/13b - Madla invalidní WC - madlo k toaletě - komplet 
dodávka vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 2,000 2 285,00 4 570,00

408 M 79110133

OV/13c - Madla invalidní WC - madlo k sedáku ve sprše - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

409 M 79110134

OV/13d - Madla invalidní WC - sedák do sprchy - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

410 M 7911014
OV/14 - Háček v šatně - komplet dodávka vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 124,000 232,00 28 768,00

411 M 7911019
OV/19 - Sanitární zástěna sprchy - komplet dodávka vč 
všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 4,000 7 960,00 31 840,00

D 792 Ostatní výrobky 199 634,00

412 K 792-001 Ostatní výrobky - montáž soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

413 M 7921016
OV/16 - Výstražné značky - komplet dodávka vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

414 M 7921017
OV/17 - Hydrantová skříň - komplet dodávka vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 4,000 2 500,00 10 000,00

415 M 7921018
OV/18 - Větrací mřížka dveří ve škole - komplet dodávka 
vč všech systémových detailů - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 4,000 650,00 2 600,00

416 M 7921022

OV/22 - Čistící zona vnitřní - všívaná rohož - 5445/1975 
mm - komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 1,000 20 753,00 20 753,00

417 M 7921023

OV/23 - Čistící zona venkovní - hliníkovo gumová rohož - 
1310/1000 mm - komplet dodávka vč všech systémových 
detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ 
INTERIERU - OSTATNÍ

kus 1,000 10 112,00 10 112,00

418 M 7921024

OV/24 - Čistící zona vnitřní - všívaná rohož - 1310/1000 
mm - komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 1,000 3 674,00 3 674,00

419 M 79210251

OV/25a - Revizní dvířka v obkladu - plech - 200/200 mm - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 10,000 400,00 4 000,00

420 M 79210252

OV/25b - Revizní dvířka v omítce - plech - 200/200 mm - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 5,000 400,00 2 000,00

421 M 7921026

OV/26 - Revizní dvířka v podhledu - SDK - 400/400 mm - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 8,000 950,00 7 600,00

422 M 7921027

OV/27 - Větrací mřížka v podhledu - plech - 300/100 mm - 
komplet dodávka vč všech systémových detailů - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ INTERIERU - 
OSTATNÍ

kus 7,000 700,00 4 900,00
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423 M 7921028
OV/28 - Záchytný systém - komplet dodávka vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

soubor 1,000 99 995,00 99 995,00

424 M 7922001 práškový hasicí přístroj ABC PG6 kus 8,000 1 500,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 769 524,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 769 524,80 21,00% 2 681 600,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 451 125,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

04 - PROFESE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 769 524,80

PSV - Práce a dodávky PSV 12 769 524,80

    710 - Profese 12 769 524,80

04 - PROFESE

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 769 524,80

D PSV Práce a dodávky PSV 12 769 524,80

D 710 Profese 12 769 524,80

1 K 710-1011
ZTI - DOMOVNÍ KANALIZACE (položkový rozpočet - viz 
příloha)

soubor 1,000 999 764,40 999 764,40

2 K 710-1012
ZTI - DOMOVNÍ VODOVOD (položkový rozpočet - viz 
příloha)

soubor 1,000 1 002 729,90 1 002 729,90

3 K 710-1013
ZTI - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (položkový rozpočet - viz 
příloha)

soubor 1,000 192 928,00 192 928,00

4 K 710-1014
ZTI - DOMOVNÍ PLYNOVOD (položkový rozpočet - viz 
příloha)

soubor 1,000 150 055,10 150 055,10

5 K 710-1015
ZTI - VENKOVNÍ KANALIZACE (položkový rozpočet - viz 
příloha)

soubor 1,000 2 491 005,60 2 491 005,60

6 K 710-104 VZDUCHOTECHNIKA  (položkový rozpočet - viz příloha) soubor 1,000 2 323 200,00 2 323 200,00

7 K 710-105 VYTÁPĚNÍ (položkový rozpočet - viz příloha) soubor 1,000 2 251 638,00 2 251 638,00

8 K 710-106
SILNOPROUDÁ  ELEKTRONIKA (položkový rozpočet - 
viz příloha)

soubor 1,000 2 436 515,60 2 436 515,60

9 K 710-107
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (položkový rozpočet - 
viz příloha)

soubor 1,000 921 688,20 921 688,20

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

04 - PROFESE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 126 953,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 126 953,18 21,00% 1 286 660,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 413 613,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

05 - EXTERIER

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 126 953,18

HSV - Práce a dodávky HSV 3 837 969,66

    1 - Zemní práce 808 609,74

    2 - Zakládání 1 475 913,71

    4 - Vodorovné konstrukce 284 290,20

    5 - Komunikace pozemní 1 038 800,17

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 405,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 961,26

    998 - Přesun hmot 117 988,74

PSV - Práce a dodávky PSV 2 288 983,52

    767 - Konstrukce zámečnické 2 188 876,92

    792 - Ostatní výrobky 100 106,60

05 - EXTERIER

PŘÍSTAVBA BUDOVY TĚLOCVIČNY při Základní škole v Cerhovicích

Strana 41 z 48



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 126 953,18

D HSV Práce a dodávky HSV 3 837 969,66

D 1 Zemní práce 808 609,74

1 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 657,000 82,80 137 199,60

VV "parkoviště"
VV +1,2*15,0*15,0 270,000
VV +1,5*(11,0*7,0+9,0*5,0) 183,000
VV Mezisoučet 453,000
VV "sever štít"
VV +4,0*11,0*17,0 748,000
VV +2,0*19,0*12,0 456,000
VV Mezisoučet 1 204,000
VV Součet 1 657,000

2 K 132151255
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 
strojně

m3 40,690 249,50 10 152,16

VV "parkoviště"
VV +1,10*0,50*(7,5+5,0+16,0) 15,675
VV +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
VV +1,22*1,22/2*(4,0+8,0+6,0+14,5) 24,187
VV Mezisoučet 40,690

3 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 305,865 58,40 17 862,52

VV +55,25+250,615 305,865

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 391,825 130,00 180 937,25

VV +1657,0+40,69 1 697,690
VV -305,865 -305,865
VV Součet 1 391,825

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 305,865 65,60 20 064,74

6 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných

m3 55,250 171,60 9 480,90

VV "dorovnání terenu"
VV +0,5*8,5*13,0 55,250

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 250,615 191,80 48 067,96

VV "parkoviště"
VV +0,25*0,25/2*(7,5+3,0+16,0) 0,828
VV +1,22*1,22/2*(4,0+8,0+6,0+14,5) 24,187
VV Mezisoučet 25,015
VV +1,2*1,0*18,0 21,600
VV +1,0*12,0*17,0 204,000
VV Mezisoučet 225,600
VV Součet 250,615

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 391,825 26,70 37 161,73

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 2 366,103 125,00 295 762,88

VV +1391,825*1,7 2 366,103

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním

m2 800,000 64,90 51 920,00

D 2 Zakládání 1 475 913,71

11 K 274321511 Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30-XC2 m3 21,461 4 203,40 90 209,17
VV "parkoviště"
VV +1,15*0,25*(16,5+5,5+7,5) 8,481
VV Mezisoučet 8,481
VV "sever štít"
VV +1,00*0,20*(5,3+8,0+9,5+10,1+2,8+9,5+14,5+3,7+1,5) 12,980
VV Mezisoučet 12,980
VV Součet 21,461

12 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,575 50 902,60 131 074,20
VV "předpoklad 120 kg/m3"
VV +21,461*0,120 2,575
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 279322512 Základová zeď ze ŽB  C 30/37-XC4,XF1 m3 54,032 4 824,90 260 699,00
VV "parkoviště"
VV +0,25*1,56*(16,5+5,5+7,5) 11,505
VV Mezisoučet 11,505
VV "sever štít"
VV +0,20*3,70*(0,5+21,8) 16,502
VV +0,20*1,41*(5,3) 1,495
VV +0,20*1,30*(8,0+0,6) 2,236
VV +0,20*1,80*(9,3+9,7+3,8) 8,208
VV +0,20*1,90*(9,3) 3,534
VV +0,20*2,40*(12,8+3,8+2,0) 8,928
VV +0,20*(1,2*1,6+1,2*1,1+1,2*0,6+1,4*1,6+1,2*1,1+1,0*0,6) 1,624
VV Mezisoučet 42,527
VV Součet 54,032

14 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 404,946 886,80 359 106,11
VV "parkoviště"
VV +2*1,56*(16,5+27,5+2*0,25) 138,840
VV Mezisoučet 138,840
VV "sever štít"
VV +2*1,41*(5,3+2*0,25) 16,356
VV +2*1,30*(8,0+0,6+2*0,25) 23,660
VV +2*1,80*(9,3+9,7+3,8+0,25) 82,980
VV +2*1,90*(9,3+0,25) 36,290
VV +2*2,40*(12,8+3,8+2,0) 89,280

VV
+2*(1,2*1,6+1,2*1,1+1,2*0,6+1,4*1,6+1,2*1,1+1,0*0,6)+0,25*2,6
*2

17,540

VV Mezisoučet 266,106
VV Součet 404,946

15 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 404,946 144,20 58 393,21

16 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 84,360 1 067,10 90 020,56
VV "sever štít"
VV +3,70*(0,5+21,8+2*0,25) 84,360

17 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 84,360 144,20 12 164,71

18 K 279352231
Zřízení kruhového oboustranného bednění základových 
zdí r do 4 m

m2 17,160 1 384,30 23 754,59

VV "parkoviště"
VV +2*1,56*(5,5) 17,160

19 K 279352232
Odstranění kruhového oboustranného bednění 
základových zdí r do 4 m

m2 17,160 144,20 2 474,47

20 K 27935229 Bednění prostupů kus 3,000 937,30 2 811,90

21 K 2793529 Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 238,260 317,20 75 576,07
VV "parkoviště"
VV +1,0*(16,5+3,0+8,5) 28,000
VV Mezisoučet 28,000
VV "sever štít"
VV +18,0*2,5+0,9*2,8+4,0*1,0*2 55,520
VV +0,3*2,1+3,8*1,0+1,8*13,0 27,830
VV +1,2*(5*9,5+4,0+2*9,3+2*8,6) 104,760
VV +1,0*5,5+0,3*5,5 7,150
VV +1,0*7,5*2 15,000
VV Mezisoučet 210,260
VV Součet 238,260

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 6,484 50 902,60 330 052,46

VV "předpoklad 120 kg/m3"
VV +54,032*0,120 6,484

23 K 27936183 Nerez smykový trn kluzný - D+M kus 4,000 2 050,50 8 202,00
VV "parkoviště"+3 3,000
VV "sever štít"+1 1,000
VV Součet 4,000

24 K 27936184
Kotvení stěny u tělocvičny - nerez kotevní systém v rastru 
1,5x1,5 m - D+M vč všech systémových detailů

m2 77,700 403,80 31 375,26

VV +21,0*3,7 77,700

D 4 Vodorovné konstrukce 284 290,20

25 K 43312112 Osazení ŽB prefa schodišť vyrovnávacích kus 3,000 3 547,30 10 641,90

26 M 5931001 ŽB prefa schodiště - š 1700 mm - 3 stupně kus 1,000 80 312,20 80 312,20

27 M 5931002 ŽB prefa schodiště - š 1900 mm - 4 stupně kus 1,000 60 088,10 60 088,10

28 M 5931003 ŽB prefa schodiště - š 1500 mm - 6 stupňů kus 1,000 49 388,50 49 388,50

29 K 43312113 Osazení ŽB prefa schodiště - rampa kus 1,000 3 547,30 3 547,30

30 M 5932001
ŽB prefa schodiště  - rameno R2 - š 1700 mm - 13 
stupňů

kus 1,000 80 312,20 80 312,20

D 5 Komunikace pozemní 1 038 800,17

31 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 980,000 100,90 98 882,00

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 694,525 237,90 165 227,50

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 285,475 317,20 90 552,67
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34 K 59681112
Kladení betonové dlažby komunikací do lože z kameniva 
vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2

m2 980,000 475,90 466 382,00

VV "pochozí"
VV "vstup"+150,0 150,000
VV "rampa"+200,0 200,000
VV "dvůr"+450,0-285,475 164,525
VV "u opěrky"+180,0 180,000
VV Mezisoučet 694,525
VV "pojezdná"
VV "dvůr"+11,0*21,25+13,5*3,6+2,5*2,5/2 285,475
VV Mezisoučet 285,475
VV Součet 980,000

35 M 592452 dlažba betonová  tl 80mm m2 989,800 220,00 217 756,00
VV 980*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 989,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 405,84

36 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 - podkladní

m3 4,941 4 129,90 20 405,84

VV "parkoviště"
VV +1,15*0,05*(16,5+5,5+7,5) 1,696
VV Mezisoučet 1,696
VV "sever štít"
VV +1,00*0,05*(5,3+8,0+9,5+10,1+2,8+9,5+14,5+3,7+1,5) 3,245
VV Mezisoučet 3,245
VV Součet 4,941

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 91 961,26

37 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 216,300 331,70 71 746,71

VV "vstup"+1,7+34,8+12,8 49,300
VV "rampa"+16,5+14,5+11,0+16,0 58,000
VV "dvůr"+11,0+21,25+28,5+15,0+5,25+16,5+5,25+2,25+4,0 109,000
VV Součet 216,300

38 M 59217037 obrubník betonový přírodní 500x50x200mm m 218,463 86,50 18 897,05
VV 216,3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 218,463

39 K 953312111
Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových 
desek tl 10 mm

m2 3,810 345,80 1 317,50

VV "parkoviště"+0,25*1,56*3 1,170
VV "sever štít"+0,20*(3,7*2+1,1+0,6+1,1+0,6+2,4) 2,640
VV Součet 3,810

D 998 Přesun hmot 117 988,74

40 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 522,768 225,70 117 988,74

D PSV Práce a dodávky PSV 2 288 983,52

D 767 Konstrukce zámečnické 2 188 876,92

41 K 76760071

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - samostatné 
horní a spodní madlo - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 21,100 9 084,60 191 685,06

42 K 76760072

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - pole: horní 
a spodní madlo kotvené do obrubníku - ocelové - D+M vč 
všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 30,800 9 084,60 279 805,68

43 K 76760073

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - pole: horní 
a spodní madlo kotvené do zdi - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 99,000 9 084,60 899 375,40

44 K 76760074

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - madlo 
kotvené do beton patky - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 4,000 9 084,60 36 338,40

45 K 76760075

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - pole: horní 
a spodní madlo kotvené do beton zídky a obrubníku - 
ocelové - D+M vč všech systémových detailů a 
povrchové úpravy - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 10,200 9 084,60 92 662,92

46 K 76760076

Z/07 - Zábradlí s horním i spodním madlem - svařenec s 
ocel lankovou sítí - ocelové - D+M vč všech systémových 
detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - 
SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 5,100 12 257,00 62 510,70
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47 K 7676017

Z/17 - Oplocení ve dvoře - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 27,600 14 059,50 388 042,20

48 K 76760181

Z/18 - Oplocení - zadní vstup - ocelové - D+M vč všech 
systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný 
popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - ZÁMEČNICKÉ 
PRVKY

m 0,900 14 203,70 12 783,33

49 K 76760182

Z/18 - Oplocení na podezdívce - zadní vstup - ocelové - 
D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

m 7,600 14 203,70 107 948,12

50 K 76760183

Z/18 - Vjezdová brána 2kř - zadní vstup - ocelové - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 1,000 50 470,00 50 470,00

51 K 76760184

Z/18 - Vsupní branka 2kř - zadní vstup - ocelové - D+M 
vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - 
podrobný popis - SPECIFIKACE PRVKŮ STAVBY - 
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

kus 1,000 46 144,00 46 144,00

52 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 11 111,110 1,90 21 111,11

D 792 Ostatní výrobky 100 106,60

53 K 792-001 Ostatní výrobky - montáž soubor 1,000 7 210,00 7 210,00

54 M 7921021

OV/21 - Čistící zona venkovní - hliníkovo gumová rohož - 
2000/2288 mm - komplet dodávka vč všech 
systémových detailů - podrobný popis - SPECIFIKACE 
PRVKŮ INTERIERU - OSTATNÍ

kus 2,000 46 448,30 92 896,60

Strana 45 z 48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

Městys Cerhovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

desk architekti s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Mrázek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 190,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 190,73 21,00% 28 600,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 790,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 190,73

HSV - Práce a dodávky HSV 136 190,73

    1 - Zemní práce 136 190,73
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  k.ú. Cerhovice Datum: 17. 7. 2020

Zadavatel: Městys Cerhovice Projektant:
desk architekti 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Vladimír Mrázek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 190,73

D HSV Práce a dodávky HSV 136 190,73

D 1 Zemní práce 136 190,73

1 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 72,750 99,00 7 202,25

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 72,750 109,00 7 929,75

3 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 ručně

m2 485,000 42,00 20 370,00

4 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 72,750 930,00 67 657,50
VV +485,0*0,15 72,750

5 K 181411141
Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 485,000 25,00 12 125,00

6 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 7,275 139,00 1 011,23
VV 485*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,275

7 K 1842001 Výsadba stromu vč hloubení jamek kus 3,000 1 190,00 3 570,00

8 M 0058002 Javor babyka (Acer campestre) kus 2,000 4 790,00 9 580,00

9 M 0058003 Javor mleč (Acer platanoides) kus 1,000 4 320,00 4 320,00

10 K 1849001 Údržba po výsadbě (hnojení, sečení, zálivky, apod) m2 485,000 5,00 2 425,00
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