
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Odbytová cena: 6 256 000,00
OC+DPH: 7 569 760,00

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 186 420,00 39 148,20 225 568,20
SO 101 Stezka 5 961 141,99 1 251 839,82 7 212 981,81
SO 102 Rekonstrukce propustku v ZÚ 108 438,01 22 771,98 131 209,99

Soupis objektů s DPH

Stavba: Zebrak-Tlustice - Cyklostezka Žebrák - Tlustice
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Žebrák - Tlustice SO 000 186 420,00

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 186 420,00
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,00 13 800,00 13 800,00

obsahují zejména náklady na:  
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo  
dopravními omezeními  
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací  
do původního nebo projektovaného stavu  
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a  
ochrany životního prostředí  
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem  
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování  
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a  
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě  
- zajištění bankovních garancí  
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla  
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,00 5 750,00 5 750,00
obsahují zejména náklady na:  
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při  
provádění díla zjištěných skutečností  
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace  
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,  
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)  
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol  
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů  
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla  
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

3 02711R OZNAČENÍ STAVBY KPL 1,00 5 750,00 5 750,00
provizorní dopravní značení - kompletní a označení stavby  
vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu

4 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 9 200,00 9 200,00
vytyčení stávajících sítí vč.geodet.zaměření průběhů

5 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,00 11 500,00 11 500,00
vytyčení obvodu stavby, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,

MJ Množství
Cena

Zebrak-Tlustice
SO 000
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 34 500,00 34 500,00
Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její 
digitalizace

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,00 11 500,00 11 500,00
RDS-Z-PDS

8 02944 OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00 17 250,00 17 250,00
Skutečného provedení stavby

9 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 24 150,00 24 150,00

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 3 450,00 3 450,00
passportizace účelových přístupových komunikací a oplocení před a po stavbě

11 02949R OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY KPL 1,00 11 500,00 11 500,00
oplocení, zábrany proti vstupu

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 23 000,00 23 000,00

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,00 15 070,00 15 070,00
Inženýrská činnost pro DIO



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Žebrák - Tlustice SO 101 5 961 141,99

Objekt: Stezka
Rozpočet: Stezka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 301 191,44
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 365,96 126,50 299 293,94

drn, zemina, kámen, kamenivo
drn  1918.7*0.2*2.0=767,48 [B] 
zemina   (784.05+15.19)*2.0=1 598,48 [A] 
Celkem: B+A=2 365,96 [C]

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,00 126,50 1 897,50
železobeton
6.0*2.5=15,00 [A]

1 Zemní práce 1 726 907,18
3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 918,70 20,93 40 158,39

vč.odvozu a uložení na skládku
tl.200mm  1918.7=21 918,70 [A]

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 743,42 38,64 28 725,75
vč.odvozu na mezidepónii  - použije se na zpětné rozprostření
(4574.54+381.6)*0.15=743,42 [A]

5 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 1 514,11 83,72 126 761,29
vč.odvozu na mezidepónii - skládka města Žebrák
lesní hrabanka tl.200 mm  1846.2*0.2=369,24 [A] 
ornice tl.500 mm  2380.9*0.5=1 190,45 [B] 
ornice tl.400 mm  1744.6*0.4=697,84 [C] 
Celkem: A+B+C=2 257,53 [D] 
odpočet na zpětné použití -743.42=- 743,42 [E] 
Celkem: D+E=1 514,11 [F]

6 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 538,05 91,77 49 376,85
zemina na mezideponii - pro zpětné použití
pro zemní krajnice  252.05=252,05 [C] 
pro násyp  286.0=286,00 [D] 
Celkem: C+D=538,05 [E]

7 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 460,45 134,43 196 328,29
vč.odvozu na skládku
stezka  1931.8=1 931,80 [A] 
propustky  7.83*3.22+7.77*2.22+7.77*3.12=66,70 [B] 
odpočet zemní krajnice  -252.05=- 252,05 [C] 
odpočet násyp  -286.0=- 286,00 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 460,45 [E]

8 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 281,47 68,42 87 678,18
zemina a ornice z mezideponie

MJ Množství
Cena

Zebrak-Tlustice
SO 101
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



zemina  538.05=538,05 [A] 
ornice  743.42=743,42 [B] 
Celkem: A+B=1 281,47 [C]

9 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 15,19 235,86 3 582,71

prohloubeni prikopu  (0.3*0.9/2)*(30.8+7.7+28.8+28.2+17)=15,19 [A]
10 171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 286,00 298,65 85 413,90

Násyp - zemina z výkopu zlepšená pojivem
286.0=286,00 [A]

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 271,23 12,88 55 013,44
skládka, meziskládka
skládka  1514.11+1460.45+15.19=2 989,75 [A] 
meziskládka  743.43+538.05=1 281,48 [B] 
Celkem: A+B=4 271,23 [C]

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 392,84 412,96 575 187,21
Aktivní zóna - např ŠD 0/63
tl.300 mm   (3411.3+25.5+49.8+1156.2*1.0)*0.3=1 392,84 [A]

13 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 252,05 149,73 37 739,45
Dosypávka z vhodné zeminy - použije se z výkopu
1156.2*(0.095+0.123)=252,05 [A]

14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,97 477,36 15 738,56

propustky 
7.83*1.65+7.77*1.0+7.77*1.58=32,97 [A]

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 411,56 10,46 46 144,92

3411.3+25.5+49.8+1156.2*0.8=4 411,56 [A]
16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 4 574,54 24,95 114 134,77

(1405+1115.07+873.6+532.7+17.2)*1.16=4 574,54 [A]
17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 381,60 17,71 6 758,14

381.6=381,60 [A]
18 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 956,14 48,87 242 206,56

4574.54+381.6=4 956,14 [A]
19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 956,14 3,22 15 958,77

4956.14=4 956,14 [A]
2 Základy 141 092,55

20 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 40,00 235,86 9 434,40
PVC DN 150
40.0=40,00 [A]

21 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2 898,56 34,09 98 811,91
Separační GTX  CBR 2 kN
322.3+1.5*(8.1+38)+((4642.8-322.3)+1156.2*(0.3+0.3))*0.5=2 898,56 [A]

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 64,46 509,56 32 846,24



32/63 tl.200 mm
322.3*0.2=64,46 [A]

4 Vodorovné konstrukce 95 707,39
23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 8,84 2 173,50 19 213,74

lože dlažby tl.150 mm
vtok a výtok propustků  38.9*0.15=5,84 [A] 
opevnění svahů  20.0*0.15=3,00 [B] 
Celkem: A+B=8,84 [C]

24 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 12,13 572,35 6 942,61
lože propustků ze štěrkopísku tl.200 mm
lože propustků ze štěrkopísku tl.200 mm 
km 0.300  1.5*(7.83-0.8)*0.2=2,11 [A] 
km 0.465  1.5*(7.77-0.8)*0.2=2,09 [B] 
km 1.140 1.5*(7.77-0.8)*0.2=2,09 [C] 
Celkem: A+B+C=6,29 [D] 
lože dlažby - vtok a výtok propustků  38.9*0.15=5,84 [E]  
Celkem: D+E=12,13 [F]

25 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,03 2 449,50 4 972,49
C25/30 XF3
pod konci propustků  0.4*0.7*1.21*2*3=2,03 [A]

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,67 3 654,70 64 578,55
Dlažba tl.300 mm
vtok a výtok propustků  38.9*0.3=11,67 [A] 
opevnění svahů  20.0*0.3=6,00 [B] 
Celkem: A+B=17,67 [C]

5 Komunikace 2 873 635,23
27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 916,96 540,12 495 268,44

stezka - ŠD tl.120 mm a ŠD tl.150 mm 
3411.3*(0.12+0.15)=921,05 [A] 
napojení komunikace - ŠD tl.200 mm  (23.3+26.5)*0.2=-9,96 [B] 
křížení plynovodu - tl..min.230 mm  25.5*0.23=5,87 [C] 
Celkem: A+B+C=916,96 [D]

28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 411,30 34,50 117 689,85
PI-EP 0.6 kg/m2
3411.3=3 411,30 [A]

29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 411,30 33,35 113 766,86
PS-EP 0.35 kg/m2
3411.3=3 411,30 [A]

30 574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 3 411,30 357,34 1 218 993,94

3411.3=3 411,30 [A]
31 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3 411,30 269,10 917 980,83

3411.3=3 411,30 [A]
32 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 25,50 389,62 9 935,31



křížení plynovodu  25.5=25,50 [A]
8 Potrubí 49 059,69

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 9,00 1 083,30 9 749,70
kanalizačních šachet

34 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 17,07 2 302,87 39 309,99
C25/30
km 0.300  0.95*6.03=5,73 [A] 
km 0.465  0.95*5.97=5,67 [B] 
km 1.140  0.95*5.97=5,67 [C] 
Celkem: A+B+C=17,07 [D]

9 Ostatní konstrukce a práce 773 548,51

35 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,00 237,36 949,44

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků
B1  2=2,00 [A] 
E13  2=2,00 [B] 
Celkem: A+B=4,00 [C]

36 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,00 138,92 555,68
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu
4=4,00 [A]

37 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,00 6,44 1 622,88
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby
9 týdnů  4*9*7=252,00 [A]

38 914371 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT KUS 4,00 2 198,80 8 795,20
kompletní trvalé vč.sloupků a ukotvení
C9a  2=2,00 [A] 
C9b  2=2,00 [B] 
Celkem: A+B=4,00 [C]

39 914432
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 4,00 537,28 2 149,12

Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků
IP22  4=4,00 [A]

40 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,00 275,08 1 100,32
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu
4=4,00 [A]

41 914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 252,00 19,32 4 868,64
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby
9 týdnů  4*9*7=252,00 [A]

42 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 188,60 377,20
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků
2=2,00 [A]

43 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 95,63 191,26
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků - vč.odvozu
2=2,00 [A]



44 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 126,00 11,96 1 506,96
Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti 
během výstavby
9 týdnů  2*9*7=126,00 [A]

45 916E2 VÝSTRAŽNÝ PÁS PLASTOVÝ KUS 2,00 1 978,00 3 956,00
Nalepovací elastomerová folie - varovný pás
šířky 400 mm, dl.3.0m  2=2,00 [A]

46 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 2 291,20 267,95 613 927,04
T8 do betonového lože s opěrou z betonu C25/30 XF3
1143.8+1147.4=2 291,20 [A]

47 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 23,37 2 104,50 49 182,17
Betonová trouba vč.seříznutí ve sklonu svahu
km 0.300  7.83=7,83 [A] 
km 0.465  7.77=7,77 [B] 
km 1.140  7.77=7,77 [C] 
Celkem: A+B+C=23,37 [D]

48 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 170,80 382,37 65 308,80
Betonové žlabovky hluboké min.0,2m do bet.lože tl.100 mm
8.1+162.7=170,80 [A]

49 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 6,00 2 198,80 13 192,80
vč.odvozu a uložení na skládku
čela poropustku v km 0.3 - odhad 
1.5*0.5*4.0*2=6,00 [A]

50 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 10,00 586,50 5 865,00
Kompletní odstranění stávajícího propustku, vč.odvozu a uložení na skládku
10.0=10,00 [A]



Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Cyklostezka Žebrák - Tlustice SO 102 108 438,01

Objekt: Rekonstrukce propustku v ZÚ
Rozpočet: Rekonstrukce propustku v ZÚ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 888,47
1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T 78,98 126,50 9 990,97

zemina, kámen, kamenivo
(36.05+3.44)*2.0=78,98 [A]

2 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,00 126,50 1 897,50
železobeton
6.0*2.5=15,00 [A]

1 Zemní práce 17 565,38

3 113324
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
5KM

M3 3,44 211,71 728,28

stávající kce vozovky  17.2*0.2=3,44 [A]
4 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1,60 68,42 109,47

ornice z mezideponie
10.67*0.15=1,60 [A]

5 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 36,05 207,69 7 487,22
vč.odvozu na skládku
8.01*4.5=36,05 [A]

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,05 12,88 464,32

36.05=36,05 [A]
7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,22 477,36 7 742,78

2.57*6.31=16,22 [A]
8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20,20 10,46 211,29

20.2=20,20 [A]
9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 10,67 24,95 266,22

9.2*1.16=10,67 [A]
10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 10,67 48,87 521,44

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 10,67 3,22 34,36

4 Vodorovné konstrukce 25 827,78
12 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,28 2 173,49 4 955,56

MJ Množství
Cena

Zebrak-Tlustice
SO 102
SO 102

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



lože dlažby tl.150 mm
vtok a výtok propustků  15.2*0.15=2,28 [A]

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,44 572,35 2 541,23
lože propustků ze štěrkopísku tl.200 mm
lože propustku ze štěrkopísku tl.200 mm  1.5*(8.0-0.8)*0.2=2,16 [A] 
lože dlažby - vtok a výtok propustků  15.2*0.15=2,28 [B] 
Celkem: A+B=4,44 [C]

14 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,68 2 449,48 1 665,65
C25/30 XF3
pod konci propustku  0.4*0.7*1.21*2=0,68 [A]

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,56 3 654,68 16 665,34
Dlažba tl.300 mm
vtok a výtok propustku  15.2*0.3=4,56 [A]

5 Komunikace 2 764,33
16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 20,20 107,87 2 178,97

ŠD fr.0/32
obnova vozovky  20.2=20,20 [A]

17 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,06 552,23 585,36
tl.200 mm
5.3*0.5*2*0.2=1,06 [A]

8 Potrubí 13 794,19
18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 5,99 2 302,87 13 794,19

0.95*6.31=5,99 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 36 597,86

19 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,00 2 104,54 16 836,32
Betonová trouba vč.seříznutí ve sklonu svahu
8.0=8,00 [A]

20 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 6,00 2 198,79 13 192,74
vč.odvozu a uložení na skládku
čela poropustku - odhad 
1.5*0.5*4.0*2=6,00 [A]

21 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 11,20 586,50 6 568,80
Kompletní odstranění stávajícího propustku, vč.odvozu a uložení na skládku
11.2=11,20 [A]


