
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

odbor finanční

TEZA spol. s r.o.
IČ:49823299
se sídlem Jungmannova 156, 268 01 Hořovice
zastoupená jednatelem Zdeňkem Šedivým
číslo účtu:

ze strany jedné dále jen jako „zhotovitel"

město Hořovice
IČ:00233242
se sídlem Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
zastoupené starostkou Věrou Veverkovou
č. ú.:

ze strany jedné dále jen jako „objednatel"
(dále také společně „smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník") (dále jen „smlouva")

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „POŽÁRNÍ
VODOVOD - SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE" („veřejná zakázka") zadávané ve výběrovém
řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů („výběrové řízení").

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka"). Na základě výsledku
výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo na
svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly zhotoviteli předány
před podpisem této smlouvy.

a

1. PREAMBULE

2. PŘEDMĚT SMLOUVY



3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je požární vodovod a ležaté rozvody vody v objektu společenského domu 
v Hořovicích dle bližší specifikace jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu 
zhotovitele. 

3.2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného 
charakteru. Jedná se pak zejména o související nezbytné stavební práce. 

4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
4.3. Nedílnou součástí provedení díla a cena za provedení díla je: 

a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

j) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, 
popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem). 

4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám. 
4.6. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost 

jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl 
sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.8. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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4.9. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu nejpozději 
do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je 
objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu 
prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením staveniště 
do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, 
že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. 
Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie 
faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu 
provedla. 

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 596.816 Kč bez DPH. Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen 
z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet 
zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost 
a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil. 

5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v č l . 5. 1. této smlouvy může být po odsouhlasení 
objednatelem a technickým dozorem stavebníka připočtena částka z rozpočtové rezervy 
na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 656.497,60 Kč 
bez DPH. 

5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla 
je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů, souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel 
na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které nebylo 
možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány objednatelem, 
a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. 
cena díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele 
a počtem měrných jednotek. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která 
bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude 
odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených 
v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, 
jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné 
ke dni podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího 
uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce 
a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.5. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 
5.6. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem jednorázově, a to na základě faktury 

vystavené zhotovitelem, jejíž součástí musí být soupis skutečně provedených prací 
oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. 

5.7. Podmínkou pro fakturaci je řádné předání, resp. převzetí díla, a to na základě protokolu 
o předání a převzetí díla a oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného 
objednatelem včetně případného odstranění veškerých vad a nedodělků. 

3 



5.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované 
částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.9. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový 
doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti 
daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu vrátit a zhotovitel 
se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou 
splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě neběží 
a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla je budova společenského domu v Hořovicích, Nádražní 606, 268 01 
Hořovice. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným objednatelem: 
Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad 
je březen 2023 pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Dokončení díla a předání díla objednateli: 30.06.2023 (po podpisu závěrečného protokolu 
o předání a převzetí díla). 

6.3. Dřívější plnění je možné. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 
7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu 

o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad 
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět pracovních dnů 
před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší 
smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady 
objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému provozu). 

8.4. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí díla 
s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto 
vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel 
oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad 
třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto 
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náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude 
proveden písemným oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené 
třetí osobou, která odstranění vad provedla. 

8.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených zadávací 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
8.7. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, plány 

a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho 
provedením. 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. 
9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 
9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 

u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, 
tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li 
zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky 
co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady. 

9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla zhotovitelem neběží záruční doba st ím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém 
případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a zhotovitel 
se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 
10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 

prováděného díla. 
10.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat také veškeré případné subdodavatelské práce 

a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 
10.4. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 
10.5. Stavební práce budou v obydlené městské části Hořovic. Z tohoto důvodu je zhotovitel 

povinen zajistit každodenní úklid staveniště, bezpečný transport materiálů a ochranu proti 
hluku, prachu a znečištění. 
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10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli 
skutečný stav prováděného díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, 
které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu 
u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat 
ostatní obecně závazné právní předpisy. 

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy 
o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu se 
stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
objednatele. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavebními 
úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé s prováděním díla. Dále 
je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. 
Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci díla. 

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební 
a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních 
nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, 
včetně škod způsobených činností zhotovitele, a to do výše 1 mil. Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli 
kopie obou pojistných smluv do jednoho týdne od podpisu této smlouvy. 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 
11.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle 

této smlouvy. 

12. MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, za každý, byť započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad v případě 
běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč, za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se 
zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, za každý, byť 
započatý den prodlení. 
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12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, za každý den 
prodlení po lhůtě splatnosti. 

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v ČI. 10 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč, za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 
smluvní pokuty. 

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení splněním či plnění 
ze záruky za odstranění vad. 

12.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
zhotovitele za realizované dílo. 

12.10. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.11. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 
e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele 

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 
f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele. 
12.12. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem po 
odeslání. 

12.13. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran 
jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů 

od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této 
výzvy zahájit přejímací řízení, 
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e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 dnů ode dne ukončení 
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do 
dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou 
mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit si nezávisle na 
těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné 
provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících inženýrských sítí v místě 
zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové dokumentace apod. 

13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. Organizací 
kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se 
smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle 
však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice 
zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu zadavatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy 
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro svoji ekonomickou 
činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

14.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla podle odst. 14. 7. či 14. 8. tohoto 
článku platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy 
dle čl. 12. 13. této smlouvy. 

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom originále. 
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14.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.12. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany
této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné
či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému
účelu takto nahrazovaného ustanovení.

14.13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno
usnesením Rady města Hořovice č. 1/2023 dne 09.01.2023. Město Hořovice prohlašuje ve
smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto
právního jednání.

14.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE

08. 02. 2023 08. 02. 2023
V Hořovicích dne V Hořovicích dne

zhotovitel objednatel





Požární vodovod - Společenský dům Hořovice 

Popis položky 1 MJ | Počet MJ | Cena/MJ Cena - celkem 

1.1 Požární vodovod 
1/ Požární hydran t D25/30 ks 6 9 629,00 57 774,00 
2/ Požární hydrant - stávající ks 4 0,00 0,00 
3/Kulový uzávěr -21/2" ks 1 3 147,00 3 147,00 
4/- 6/4" ks 6 763,00 4 578,00 
5/Příruba Hawle DN80, PN40/2 1/2" ks 1 2 150,00 2 150,00 
6/ Trubka pozink 2 1/2" m 36 650,00 23 400,00 
7/ 2" m 24 504,00 12 096,00 
8/ 6/4" m 60 355,00 21 300,00 
9/ 5/4" m 42 309,00 12 978,00 
10/ Izolace potrubí Tubex Standard: 76/10 m 36 51,40 1 850,40 
11/ 52/10 m 24 36,90 885,60 
12/ 42/6 m 60 17,70 1 062,00 
13/ 35/6 m 42 14,70 617,40 
14/ Kolena, přechody, radukce 2 1/2" ks 9 535,00 4 815,00 
16/ 2" ks 7 235,00 1 645,00 
17/ 6/4" ks 30 152,00 4 560,00 
18/ 5/4" ks 21 120,00 2 520,00 
19/ Řezání závitů 2 1/2" ks 12 150,00 1 800,00 
20/ 2" ks 8 130,00 1 040,00 
21/ 6/4" ks 20 110,00 2 200,00 
22/ 5/4" ks 14 90,00 1 260,00 
23/ Uchycení potrubí ks 50 96,00 4 800,00 

1.1 Požární vodovod celkem 166 478,40 

1.2 Ležaté rozvody vody 



1/ Redukční ventil 0,10-0,55 Mpa 2" ks 1 4 368,00 4 368,00 
2/ 6/4" ks 1 3 161,00 3 161,00 
3/ 5/4" ks 2 2 617,00 5 234,00 
4/ Manometr se zadním připojením 0-10 bar pr. 63 ks 4 154,00 616,00 
5/Kulový uzávěr - 3/4" ks 10 211,00 2 110,00 
c / _ 1" 
Oj J. 

Isr-t\J 8 oo-i  nn -> C/IQ nn 
\J—T\J,\J\J 

7/-5/4" ks 6 517,00 3 102,00 
8/- 6/4" ks 4 763,00 3 052,00 
9/-2" ks 2 1 195,00 2 390,00 
10/ Potrubí PPR PN16- 25x3,5 m 56 75,80 4 244,80 
11/-32x4,4 m 42 124,00 5 208,00 
12/ - 40x5,5 m 32 187,70 6 006,40 
13/ - 50x6,9 m 24 283,90 6 813,60 
14/ -63x5,8 m 16 460,20 7 363,20 
st i— / i-x r\ 1 1 v l l I I 1 i— 

15/ PPR kolena, přechody, radukce - d 25 ks 56 25,00 1 400,00 
16/ - d 32 ks 42 74,00 3 108,00 
17/ -d40 ks 32 56,00 1 792,00 
18/ -d 50 ks 24 92,00 2 208,00 
19/ -d63 ks 16 224,00 3 584,00 
20/ Přechod s kovovým závitem - 25x3/4" ks 20 120,70 2 414,00 
21/-32x1" ks 16 185,60 2 969,60 
22/-40x5/4" ks 12 574,00 6888,00 
23/ -50x6/4 ks 8 744,00 5 952,00 
24/ - 63x2" ks 5 1 035,00 5175,00 
25/ Zavěšení potrubí v pozink. žlabu m 68 218,00 14 824,00 
26/ Mosazně tvarovky a sroubení - 3/4" ks 16 95,00 1 520,00 
27/-1" ks 12 136,00 1 632,00 
s~ —. / f š — tt 

28/ - 5/4 ks 8 223,00 1 784,00 
29/-6/4" ks 8 346,00 2 768,00 
30/-2" ks 2 480,00 960,00 
31/Izolace Mirelon Pro -25-32 m 98 42,00 4 116,00 
32/-40-63 m 72 74,00 5 328,00 



1.2 Ležaté rozvody vody celkem 

1.3 Stavební začištění 
1/ Ytong 75/600/250mm (odhod, dle skutečnosti) 
2/ Lepidlo 25 kg (odhad, dle skutečnosti) 
3/Malta VPC40 kg (odhad, dle skutečnosti) 
4/Beton C20S1 (odhad, dle skutečnosti) 
5/ Vnitřní štuk jemný 30 kg (odhad, dle skut.) 
6/ Perlinka 

7/Malba interiérová PRIMALEX Plus bílá, 25 kg 

1.3 Stavební začištění celkem 

Materiál celkem 

Drobný spojovací, upevňovací a těsnící materiál včetně 

Materiálové náklady celkem bez DPH 

Mzdové náklady: 

Demontáže stávajícího potrubí 
Montáž požárního vodovodu 
Montáž ležatého rozvodu vody 
Bourací práce a stavební začištění 
Tlakové zkoušky 
Dokumentace skutečného provedení 
CELKEM 

Koordinace stavby, kompletace dodávky a předání díla 

Mzdové náklady celkem bez DPH 

124 739,60 

ks 
ks 
ks 
m3 

ks 
m2 

ks 

30 
16 
42 
0,6 
18 
25 
3 

58,00 
156,00 
198,00 

1 960,00 
125,00 

29,00 
765,00 

1 740,00 
2 496,00 
8316,00 
1 176,00 
2 250,00 

725,00 
2 295,00 

18 998,00 

310 216,00 

3 000,00 

313 216,00 

26880,00 
100 800,00 

73 920,00 
60 000,00 

5 000,00 
12 000,00 

278 600,00 

5000,00 

283 600,00 



CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 596816,


