
Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

s názvem

„Chodník podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic“

ČÁST 2 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do
těchto  obchodních  podmínek  pouze  doplní  údaje  nezbytné  pro  vznik  návrhu  smlouvy  (zejména  vlastní
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
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Číslo smlouvy: 

SMLOUVA O DÍLO

Obec Újezd

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.
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SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC ÚJEZD

Se sídlem: Újezd 34, 267 61 Újezd

IČ: 002 33 951

ID datové schránky: skras8a

bankovní spojení: č.ú.: 6824131/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Alena Frühaufová, starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01 

IČ: 24835030 DIČ : CZ24835030

ID datové schránky: 67n2ju8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746

bankovní spojení: č. ú.: 43-9155670237/0100 vedený u KB Beroun, a.s., 

zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička - jednatel

zastoupena ve věcech technických: ing.Květa Kousalová

dodavatel je/není plátce DPH

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej
splnit.

B. Nabídku zhotovitele ze dne 25.7.2023 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“) na zadání veřejné zakázky  „Chodník
podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic“, vybral objednatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. §
122 ZZVZ a to rozhodnutím ze dne 3. 8. 2023.

C. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  schopný  dílo  dle  této  smlouvy provést  v souladu s touto  smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému
touto smlouvou. 

D. Zastupitelstvo obce Újezd schválilo  uzavření  smlouvy na svém zasedání konaném dne 10.  7.  2023
usnesením č.  3/5/2023.
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Smluvní strany se dohodly na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

1 Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu,
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.

2 Specifikace díla

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek,
v rámci  projektu  Chodník  podél  silnice  III/11713  k.  ú.  Újezd  u  Hořovic,  obsažených  buď
v projektové  dokumentaci  nebo  stavebním  povolení  nebo  v nabídce  vč.  výkazu  výměr,  nebo
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále  též  „výchozí  dokumenty“),  které  tvoří  nedílnou
součást této smlouvy. 

2.2 Předmětem  smlouvy  je  závazek  zhotovitele  provést  pro  objednatele  realizaci  stavebních  prací,
souvisejících dodávek na stavbě s názvem: Chodník podél silnice III/11713 k. ú. Újezd u Hořovic,
dle projektové dokumentace zpracovaná Ing. Libor Křižák, Zd. Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČ:
68138270 (dále „projektová dokumentace“). 

2.3 Objednatel  se  zavazuje,  že  provedené dílo  převezme poté,  co bylo dokončeno v souladu s touto
smlouvou a že zaplatí  smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a
výkony,  které  jsou  pro  realizaci  jeho  stavební  části  potřebné.  K tomu  patří  veškeré  přípravné,
projekční a vedlejší výkony. Součástí  dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a
veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla,  a to vše za podmínek
dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:

 zajištění nebo provedení všech geodetických prací,  a to zejména výškového a směrového
vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění,
zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a
jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a

 geodetické zaměření skutečného provedení díla; a

 zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, a

 zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby,
odstranění a likvidace; a

 vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby
(viz. článek 4. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně
dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení;
a 

 provedení veškerých opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla; a 

 komunikace a  plochy v okolí  místa  provádění  díla  lze  využít  jako skládky materiálu po
dohodě s objednatelem; a

 prostor  místa  provádění  díla  (viz.  článek  4.  odst.  4.1.  této  smlouvy)  nelze  bez  dalšího
opatření  a  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  využít  k umístění  sociálního  a
hygienického zařízení zhotovitele; a

 zajištění  zhotovení  projektové  dokumentace  skutečného  provedení  díla  ve  třech
vyhotoveních v tištěné podobě; a 
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 zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů
o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; a

 splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke
kontrole staveb, a

 účast  na  pravidelných kontrolních  dnech  stavby,  účast  při  případných  jiných  kontrolách
stavby a jejího financování; a

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla; a

 zřízení oplocení a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby
za účelem provádění díla a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, vyžaduje-li si
to stavba; a

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor
veřejného prostranství včetně úhrady poplatků a nájemného s tím spojených; a

 průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v
souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení
těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně zápisu
do stavebního deníku; a

 zajištění  bezpečnosti  všech  osob,  chodců  a  vozidel  na  staveništi  a  v okolí  staveniště,
dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických
požadavků; a

 zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění díla; a

 zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání
díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických
dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla vše v českém jazyce; a

 zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla; a

 zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla; a

 pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.4 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením všech potřebných zkoušek. K účasti na nich
zhotovitel  písemně přizve objednatele,  a  to  5 kalendářních dní  předem.  Výsledek zkoušky bude
zachycen v zápise o provedené zkoušce. 

Provádění všech potřebných zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN, a 

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN),  jejichž použití
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě
strany za závazné v plném rozsahu.

3 Doba plnění

3.1 Zhotovitel  se  zavazuje  dílo  řádně  provést  ve  lhůtě  nejpozději  do  240  kalendářních  dní  od
protokolárního předání staveniště.

3.2 Zhotovil si je vědom, že předmět díla je rozdělen na 2 etapy, to:
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3.2.1 1. etapa – zahájení stavebních prací do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy. V rámci 1. etapy
budou probíhat jen nejnutnější stavební práce související pouze s výstavbou silničních obrub v Obci
a s tím přímo související stavební práce, bez kterých by nebylo možné zrealizovat silniční betonové
obruby. Provádění betonových obrub bude probíhat v součinnosti s výstavbou kanalizace, tak aby
mohla  být  v měsíci  září  provedena  homogenizace  komunikace  III/1713.  Po  dokončení  1.  etapy
budou stavební práce přerušeny a zastaveny.

3.2.2 2.  etapa  –  stavební  práce  budou  následně  zahájeny  na  základě  výzvy  k opětovnému  zahájení
stavebních prací,  s tím, že celková doba výstavby obou etap bude 240 kalendářních dní.  Jestliže
nebude zhotovitel vyzván k zahájení stavebních prací nejdéle do 1 roka od ukončení 1. Etapy, je
zhotovitel i zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, avšak bez jakýchkoliv nároků na ušlý
zisk.  Výzva k opětovnému zahájení stavebních prací  je závislá na výsledku vyhodnocení podané
žádosti na SFDI.

3.3 Zhotovitel  splní  svou povinnost  provést  dílo  jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu  díla  objednateli.  Dílo  se  považuje  za  řádně  dokončené,  bude-li  předvedena  jeho
způsobilost  sloužit  sjednanému  účelu,  bude  bez  vad  a  budou-li  k němu  ze  strany  zhotovitele
poskytnuta  další  plnění  dle  této  smlouvy,  zejména  bude-li  k němu dodána  dokumentace  a  další
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy. 

3.5 Časový harmonogram plnění v členění po měsících tvoří přílohu č. 2 nedílnou součást této smlouvy.
Zhotovitel v časovém harmonogramu vždy zohlední převzetí staveniště, zahájení prací, ukončení a
předání díla a vyklizení staveniště. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 pracovních
dnů  od  protokolárního  předání  staveniště.  Zhotovitel  se  při  realizaci  díla  zavazuje  respektovat
termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.

3.6 Strany  této  smlouvy  sjednávají,  že  v případě  nesplnění  sjednané  doby  plnění  prokazatelně  pouze
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na
vůli  zhotovitele  dle  ust.  §  2913  odst.  2  občanského  zákoníku,  není  zhotovitel  povinen  platit
sjednanou smluvní pokutu, to např. vyšší moc, klimatické podmínky, z důvodu opožděných dodávek
materiálu z důvodu vojenského konfliktu. 

3.7 Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli
zhotovitele je zhotovitel  povinen prokázat,  v opačném případě se má za to,  že přerušení  prací  a
činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná
v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení
prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatele
neprodleně prokazatelně informovat.

4 Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je obec Újezd, kdy staničení je vymezeno v projektové dokumentaci. 

5 Cena za dílo, platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 3 950 004,-Kč (slovy: tři miliony devět set padesát tisíc čtyři koruny české)

DPH ve výši 21%   829 501,- Kč (slovy: osm set dvacet devět tisíc pět set jedna korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 4 779 505,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc pět set
pět korun českých) 

(dále též „Cena za provedení díla“)

5.2 Tato cena vztahující  se  k předmětu díla jeho rozsahu a  způsobu provedení,  tak,  jak je  sjednáno
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze
v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3 Objednatelem nebudou  na  Cenu  za  provedení  díla  poskytována  jakákoli  plnění  před  zahájením
provádění  díla.  Obě  smluvní  strany se  vzájemně  dohodly  na  hrazení  ceny za  dílo  postupně  na
základě dílčích daňových dokladů,  které  budou vystavovány měsíčně,  vždy k poslednímu dni  v
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měsíci  dle  skutečně  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  na  základě  objednatelem
schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.4 Po  ukončení  každého  kalendářního  měsíce  realizace  plnění  předá  zhotovitel  objednateli  daňový
doklad, k němuž musí  být připojen zjišťovací  protokol – soupis prací  a dodávek provedených v
členění  po  položkách,  dle  výkazu  výměr  oceněný  v  souladu  se  smlouvou,  a  odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele. 

5.5 Daňový  doklad  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené  zákonem  č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,
event.  vystavit  nový daňový doklad – lhůta  splatnosti  počíná v takovém případě běžet  ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli. Daňový doklad bude obsahovat číslo
projektu dle Rozhodnutí vydaného poskytovatelem dotace.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje  za  řádně  a  včas  zaplacený,  bude-li  poslední  den  této  lhůty  účtovaná  částka  ve  výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

5.7 Do patnácti  dní  po řádném protokolárním předání  a  převzetí  díla  bude zhotovitelem vystaven a
objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná
faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této
faktury zhotovitelem objednateli.

5.8 Pro ocenění ev.  víceprací  či  méně prací  se použijí  přednostně jednotkové ceny v té výši,  kterou
použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla,
které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat
dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10,
PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B., vložka 1776, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě
změny závazku z této smlouvy bude taková změna provedena v souladu se ZZVZ.

6 Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála  svým  smluvním  povinnostem,  sdělí  tuto  skutečnost  neprodleně  písemně  zbývajícím
smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro  naplnění  smlouvy,  k ochraně  objednatele  před  škodami,  ztrátami  a  zbytečnými  výdaji  a  že
poskytne  objednateli,  zástupci  objednatele  jednajícímu  ve  věcech  technických  a  jiným  osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7 Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby,
že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní  a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  pro  řádné  provedení  díla  nezbytné.
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že
je  shledal  vhodnými,  že  sjednané  podmínky  pro  provádění  díla  včetně  ceny  a  doby  provedení
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného
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prohlašuje,  že  s použitím  těchto  všech  znalostí,  zkušeností,  podkladů  a  příkazů  splní  závazek
založený touto smlouvou včas a řádně,  za sjednanou cenu,  aniž by podmiňoval  splnění  závazku
poskytnutím jiné,  než  dohodnuté  součinnosti.  Jestliže  se  později  v průběhu provádění  díla  bude
zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ
dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak
odpovídá za vady díla způsobené nevhodností příkazů nebo věcí. 

7.2 Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních
i  smluvních  pracovníků  svých  podpoddodavatelů  z předpisů  bezpečnosti  práce  min.  v takovém
rozsahu, jako byl seznámen on před předáním pracoviště.

7.3 Zhotovitel  zajistí  dodržování  zákona  309/2006 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  především se
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel
povinen  zavázat  k této  součinnosti  všechny  své  podpoddodavatele  prací  a  činností  souvisejících
s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jehož  předmětem  bude  úpadek  nebo  hrozící  úpadek
zhotovitele; a/nebo

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny  v majetkové  struktuře  zhotovitele,  s výjimkou  změny  majetkové  struktury,  která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí  o  provedení  přeměny zhotovitele,  zejména fúzí,  převodem jmění  na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího
odstoupit. 

7.5 Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného  díla  do  provozu  a  kontrolu  provádění  závěrečného  vyúčtování  díla;  všichni
účastníci  této  smlouvy  jsou  povinni  vytvářet  dostatečné  podmínky  pro  provádění  cenové
kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor
objednatele  a  v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda  jsou  práce  prováděny  dle  projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy;
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku, 

c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat
nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení, bude-li ustanoven dle čl. 7.3

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel  odstoupit  od  smlouvy,  vedl-li  by  postup  zhotovitele  nepochybně  k podstatnému
porušení smlouvy,

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení  prací  na  provedení  díla,  je-li  ohrožena  bezpečnost  prováděné  stavby,  život  nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

f) stanoví-li  smlouva,  že  objednatel  zkontroluje  předmět  díla  na určitém stupni  jeho provádění,
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 10 pracovních dní předem. Nepozve-li jej
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7 z 18



7.6 Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoli propojená.

7.7 Zhotovitel  se  zavazuje  uchovat  veškerou  dokumentaci  související  s realizací  díla  včetně  účetních
dokumentů nejméně 10 let  od předání  a převzetí  díla.  Pokud obsahuje právní předpis lhůtu delší,
potom platí tato zákonná lhůta.

7.8 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti  s dílem, jehož zhotovení je
předmětem  této  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  předložit  veškeré  doklady  vyžádané  kontrolním
orgánem,  a  to  kdykoliv,  i po ukončení  splnění  závazku založeného touto smlouvou.  Zhotovitel  je
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů. 

7.9 Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  pohledávky  vůči  objednateli  třetím  osobám  bez  písemného
souhlasu objednatele.

8 Stavební deník

8.1 Zhotovitel  se  zavazuje  ode  dne  předání  staveniště  (viz.  článek  9.  této  smlouvy)  objednatelem
zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního
zákona.  Na  stavbě  bude  veden pouze  jeden stavební  deník,  vedený  zhotovitelem a  budou  v něm
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude
stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební
deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel
zapisovat  všechny  skutečnosti  stanovené  zákonem  a  současně  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro
plnění  podmínek  této  smlouvy,  změny harmonogramu postupu  prací  dle  článku  3.  této  smlouvy.
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti
jakýchkoli  osob  na  staveništi.  Originál  stavebního  deníku  předá  zhotovitel  při  přejímacím  řízení
objednateli. 

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí.
V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s  očíslovanými listy jednak
pevnými,  jednak perforovanými  pro  dva  oddělitelné  průpisy.  Perforované  listy  se  očíslují  shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny,
nebo  kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  V denních  záznamech  nesmí  být
vynechána volná místa.

8.5 Zhotovitel  se  zavazuje  na  základě  žádosti  zástupce  objednatele  bezodkladně  předávat  objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9 Staveniště a jeho zařízení 

9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou
stejnopisech,  z nichž každá smluvní  strana obdrží  po jednom stejnopise,  a podepsán oprávněnými
zástupci  obou  smluvních  stran.  Staveništěm  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  místo  určené  ke
zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu této
smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Součástí
předání  staveniště  není  zabezpečení  dodávky elektrické  energie,  vody a  možnosti  používání  WC.
Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

9.2 Předání  staveniště  ze  strany  objednatele  bude  provedeno  formou  předání  dokladů  o  staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně
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budou  zhotoviteli  předána  tři  paré  projektové  dokumentace.  Jedno  kompletní  paré  projektové
dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

9.3 Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  na  staveništi  čistotu  a  pořádek.  Zhotovitel  je  povinen  denně
odstraňovat  na své náklady odpady a  nečistoty vzniklé  z jeho činnosti  či  činností  třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty
v ceně díla.

9.4 Zhotovitel  bude  mít  v průběhu  realizace  a  dokončování  předmětu  díla  na  staveništi  výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i
odpovědnost  za  zajištění  opatření  pro zabezpečení  bezpečnosti  silničního provozu v souvislosti
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti
zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5 Zhotovitel  až do konečného předání staveniště po ukončení prací  zodpovídá za bezpečné zajištění
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště  a  zabezpečí  jejich vybavení ochrannými pracovními  pomůckami.
Dále  se  zhotovitel  zavazuje  dodržovat  bezpečnostní,  hygienické  a  protipožární  předpisy  včetně
předpisů na ochranu životního prostředí.

9.7 Zhotovitel  zajišťuje  přípravu  staveniště,  zařízení  staveniště,  včetně  zajištění  energií  potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho
zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví
třetí osoby. 

9.9 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné  do  10  pracovních  dnů od  předání  a  převzetí  díla  objednatelem.  Pozemky a  komunikace
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 

10 Podmínky a způsob provádění díla

10.1 Zhotovitel  postupuje  při  provádění  díla  samostatně,  objednatel  má  však  právo  dávat  zhotoviteli
příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán. 

10.2 Zhotovitel  je  povinen upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou povahu  věci,
kterou mu objednatel  k provedení  díla  předal,  nebo příkazu,  který  mu objednatel  dal.  To neplatí,
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
zhotovitel  právo  požadovat,  aby  tak  objednatel  učinil  v písemné  formě  –  pokud  zhotovitel  bude
postupovat podle tohoto ujednání,  nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci
nebo  příkazu.  Lhůta  stanovená  pro  dokončení  díla  se  prodlužuje  o  dobu  přerušením  vyvolanou.
Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných
věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle
zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci  i  po zhotovitelově upozornění,
může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

9 z 18



10.3 Kvalita  zhotovitelem  uskutečněného  plnění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným
v normách, vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude
provedeno v souladu se stavebním zákonem, ve znění  pozdějších předpisů a v souladu s předpisy
souvisejícími  (jedná  se  zejména  o  prováděcí  vyhlášky  k tomuto  zákonu  a  zákony  související).
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  bude  objednateli,  nebo  jím  určené  osobě,  nebo
k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny v souladu s  českými hygienickými,  protipožárními,  bezpečnostními  předpisy  a  dalšími
souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat vždy
v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

10.4 Pro  dílo  použije  zhotovitel  jen  materiály  a  výrobky,  které  mají  takové  vlastnosti,  aby  po  dobu
předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné údržbě,  zaručena požadovaná  mechanická  pevnost  a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost
při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora  energie.  Tyto  materiály  musí  odpovídat  technickým
specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

10.5 Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  průběžně  prověřovat  vhodnost  projektové  dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
díla  a  podle  kterých  je  povinen dílo  včetně  prováděcí  projektové  dokumentace  zhotovit  zejména
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na
nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným
způsobem je  zhotovitel  povinen smluvně zavázat  třetí  osoby (své dodavatele),  které  v souladu se
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

 v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

 neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, 
exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

 nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a 

 bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat
dodržování  technologických  postupů.  Totéž  platí  pro  práce  poddodavatelů.  Odbornou  úroveň
realizovaného  díla  jako  celku  zabezpečí  zhotovitel  odpovědnou.  Tato  odpovědná  osoba  potvrdí
stavební  deník  před  zahájením  prací  na  provedení  díla  a  po  dokončení  díla  otiskem  svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

10.7  Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku
nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

10.8 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném
rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.

10.9 Dochází-li  ke  změně  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  prokazoval  zhotovitel  kvalifikační
předpoklady,  které  požadoval  objednatel  v zadávací  dokumentaci,  je  zhotovitel  povinen  nahradit
takového podpoddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou
část kvalifikačních předpokladů.

10.10 Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  realizace  díla  zanést  do  projektové  dokumentace  skutečného
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického
zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři paré projektové
dokumentace  se  zakreslením  skutečného  provedení  díla  v tištěné  a  elektronické  podobě.
Digitalizovaná  podoba  dokumentace  skutečného  provedení  včetně  geometrického  plánu  bude
objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.

10.11 Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o
výškové a  směrové body řádně pečovat  a  odpovídá za jejich přesnost  a ochranu proti  poškození.
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Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat a
současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 12. odst. 12.3. této smlouvy;

10.12 Zhotovitel  je  povinen  v případě  provádění  zakrývaných  částí  díla  písemně  a  prokazatelně  vyzvat
objednatele k jejich převzetí  před zakrytím v předstihu alespoň tří  pracovních dní;  a v případě,  že
objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel
uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o
zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se
staly nepřístupnými, na svůj náklad.

10.13 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhne  mu  změnu  díla.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díla  může  jeho  provádění  přerušit.
Nedohodnou-li  se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě,  může kterákoli  z nich od smlouvy
odstoupit.  Zhotovitel  má právo na cenu za část  díla  provedenou do doby,  než překážku mohl  při
vynaložení potřebné péče odhalit.

10.14 Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  se  budou  konat  kontrolní  dny.  Kontrolní  dny  se  na
staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak,
v případě  menší  technické  náročnosti  provedených  prací  jsou  možné  po  delší  době  dle  dohody
smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí
mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany
závazné.

10.15 Kontrolních  dnů  se  budou  účastnit  zástupci  zhotovitele,  zástupce  objednatele,  technický  dozor
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb. o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

 stavební deník,
 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
 seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

10.16 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.

10.17 Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla,  a  to  kdykoliv  po  celou  dobu  provádění  díla.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.18  Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí  obecně závaznými předpisy.  V případě,  že v souvislosti  se zahájením prací  na staveništi  bude
zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto
úkony na své náklady zhotovitel.  Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu
dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.19 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní
zprávy,  zaměření  stavby  skutečného  provedení  stavby,  projektovou  dokumentaci  skutečného
provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

10.20 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel
oprávněn  prověřit  a  dát  písemný  souhlas  s jejich  zakrytím  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Toto
prověření  provede technický dozor  objednatele nebo objednatelem pověřená osoba.  Zhotovitel  má
povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a
konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této
doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn
tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o
této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny
náklady s tímto spojené.

11 Záruka za jakost a zkoušky díly 

11 z 18



11.1 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po  záruční  dobu  bude  dílo  provedené  dle  této  smlouvy  způsobilé  ke
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně
závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a
bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
jakost 

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční doby činí záruční doby pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto
zařízení  vystavuje  samostatný  záruční  list,  tyto  se  sjednávají  v délce  lhůty  poskytnuté  výrobcem,
nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má
objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše  uvedené  nároky  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  bez  ohledu  na  to,  zda  vadné  plnění  je
podstatným či  nepodstatným porušením smlouvy.  Objednatel  má právo volby  způsobu odstranění
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace vady bránící řádnému provozu do dvou hodin
od doručení  reklamace takové vady,  v případě ostatních vad,  které nebrání  provozu do 24 hodin od
doručení reklamace takové vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

11.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému provozu nejpozději do 48 hodin od doručení
reklamace,  bude-li  to  v daném  případě  technicky  možné,  a  to  i  tehdy,  neuznává-li  zhotovitel
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.5 Zhotovitel je povinen odstranit ostatní vady nebránící provozu bez zbytečného odkladu, do 48 hodin,
bude-li to v daném případě technicky možné, od projednání reklamace vzniklé vady díla či jeho části
zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či
příčiny, které ji vyvolaly, v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne projednání
reklamace takové vady.

11.6 Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je
objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  náklady  včetně  přiměřeného  zisku,  které  na  odstranění  vady
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

11.7 V případě  odstranění  vady  díla  či  jeho  části  dodáním  náhradního  plnění  (nahrazením  novou
bezvadnou  věcí),  běží  pro  toto  náhradní  plnění  (věc)  nová  záruční  doba,  a  to  ode  dne  řádného
protokolárního  dodání  a  převzetí  nového  plnění  (věci)  objednatelem.  Záruční  doba  je  shodná  jako
v článku 11. odst. 11.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do
řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční
doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

11.8 Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;
a/nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 
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má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění
zhotovitele,  provedení  oprav  třetí  osobě.  Objednateli  v takovém  případě  vzniká  vůči  zhotoviteli
oprávnění,  aby  mu  zhotovitel  zaplatil  částku  připadající  na  cenu,  kterou  objednatel  třetí  osobě
v důsledku  tohoto  postupu  zaplatí.  Nároky  objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku
odpovědnosti  za vady díla a dále nároky objednatele účtovat  zhotoviteli  smluvní pokutu zůstávají
nedotčena.

11.9 Práva  a  povinnosti  se  zhotovitelem  poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením  kterékoli  ze
smluvních stran od smlouvy.

11.10 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

12 Předání a převzetí díla

12.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli,
svolá přejímací řízení.

12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného
předávacího  protokolu  vyhotoveného  zhotovitelem (jehož  součástí  bude  i  příslušná  dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit
svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody
smluvních  stran  je  objednatel  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  i  pro  ojedinělé  drobné  vady
definované v ust. § 2628 občanského zákoníku, nebude-li sjednáno smluvními stranami jinak. 

12.3 Předávací  protokol  musí  obsahovat  alespoň předmět  a  charakteristiku díla,  resp.  jeho části,  místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému
účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady
nebránící  užívání  a  provozování  díla,  a  objednatel  s těmito vadami dílo  převezme,  bude protokol
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude
vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis
bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za
tím  účelem  předkládá  nezbytné  písemné  doklady  objednateli.  Zhotovitel  doloží  objednateli  před
zahájením přejímacího  řízení  dokumentaci  skutečného provedení,  stavební  deník,  deník  víceprací,
veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení
komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení
k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o
zabezpečení  likvidace  odpadu  v souladu  se  zákonem  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  právních
předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací,
které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ v grafické
a digitální  podobě je povinen zhotovitel  předat ve třech vyhotoveních objednateli  při  předání  díla.
V případě,  že  nedojde  k předložení  a  předání  objednateli  shora  uvedených dokladů nejpozději  při
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

12.5 Ke dni  zahájení  přejímacího řízení  musí  být  vyklizeno a uklizeno místo provádění  stavby včetně
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo
za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení
provádění díla do předchozího stavu.

12.6 V případě  oprávněného  odmítnutí  převzetí  díla  objednatelem  veškeré  náklady  související
s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele. 

13 Úrok z prodlení, smluvní pokuta

13.1 Pro  případ  porušení  níže  uvedených  smluvních  povinností  dohodly  strany  smlouvy  ve  smyslu
ustanovení  §  2048  občanského  zákoníku  níže  uvedené  smluvní  pokuty.  Strany  této  smlouvy  se
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení
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povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty
může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o
dílo je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení.  Zhotovitel  se zavazuje uhradit  objednateli  veškeré náklady jakkoli  spojené
s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto
objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle č. 3 této
smlouvy.

13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly
ve výši 1000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.

13.5 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy  v souladu  s projektem tak,  jak  je  sjednáno  touto  smlouvou,  je  zhotovitel  povinen  zaplatit
smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.

13.6 V případě,  že  zhotovitel  neuzná  reklamaci,  která  se  ukáže  být  reklamací  oprávněnou,  je  povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou reklamaci. 

13.7 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle
smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany
této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení.

13.8 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně
doručena  písemná  výzva  k  zaplacení  ze  strany  oprávněné  strany,  a  to  na  účet  oprávněné  strany
uvedený v písemné výzvě.

14 Odstoupení od smlouvy, výpověď

14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
nebo  tato  smlouva.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno  písemnou  formou  a  je  účinné
okamžikem jeho  doručení  druhé  straně.  Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká  práva  na  zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení
od smlouvy,  zejména  ujednání  týkajících  se  volby  práva,  řešení  sporů  mezi  smluvními  stranami.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16.
této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo

b) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a způsobech jeho
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo

c) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

d) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp.
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z  právního vztahu dle této
smlouvy na třetí osobu; a/nebo

e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo

f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7. odst. 7.1. této
smlouvy, nebo

g) zhotovitel  je  v prodlení  s prováděním  díla  v termínech  dle  této  smlouvy  (včetně  časového
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo

h) nesplní povinnost udržovat pojištění po dobu plnění smlouvy.
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14.2 V případě  odstoupení  od  této  smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou  smluvní  strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude
vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 25.7.2023. 

Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných  příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět. Pokud objednatel smlouvu vypoví poté, co již zhotovitel
započal s jejím plněním, použijí se obdobně ustanovení této smlouvy o odstoupení.

15 Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách,  případně  objektech  umístěných  na  staveništi  a  na  okolních  pozemcích,  či  pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako
celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,  pokud  nebude  v jednotlivých  případech
dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
použitím  věcí,  přístrojů,  strojů  a  zařízení  jím  opatřených  k provedení  díla  či  jeho  části,  které  se
z důvodu  své  povahy  nemohou  stát  součástí  či  příslušenstvím díla  a  které  jsou,  či  byly  použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např.

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby
protokolárního předání řádně dokončeného díla,  popř. u věcí,  které je zhotovitel povinen vrátit  do
doby jejich vrácení. 

15.4 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy
použil.

15.5 Objednatel  je  od  počátku  vlastníkem  zhotovovaného  díla  a  všech  věcí,  které  zhotovitel  opatřil
k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění
této  povinnosti  zhotovitele  je  zajištěno  zárukou  za  provedení  díla.  V případě  porušení  tohoto
ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

15.6 Veškeré věci,  podklady a další  doklady,  které byly objednatelem zhotoviteli  předány a nestaly se
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

16 Pojištění 

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody
způsobené třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy
musí  být  zahrnuty  do nabídkové ceny zhotovitele,  její  dodatečné  navýšení  z  titulu požadovaného
pojištění díla není přípustné.
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16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a
udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku
pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném
rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně
s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne
řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném
na toto období.

17 Závazek implementace Společenské odpovědnosti

17.1 Zhotovitel  je  povinen zajistit,  aby byly do průběhu realizace díla  zapojené pouze osoby splňující
veškeré podmínky dle právních předpisů. 

17.2 Zhotovitel  se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy postupovat  ve vztahu ke všem osobám
podílejícím se na jejím plnění  v souladu s právními  předpisy upravujícími  pracovněprávní  vztahy,
zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při  práci).  Plnění  povinnosti  dle  předchozí  věty  se  Zhotovitel  zavazuje  vyžadovat  u  všech  svých
poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

17.3 Zhotovitel  se  zavazuje  po  dobu plnění  této  smlouvy platit  svým poddodavatelům,  kteří  se  na  ní
podílejí.  V případě,  že  se  na  plnění  této  smlouvy  podílí  poddodavatel  Zhotovitele,  Zhotovitel  se
zavazuje, že:

17.3.1 si  sjedná  a  bude  dodržovat  smluvní  podmínky  se  svými  poddodavateli  srovnatelné  s
podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční
doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut
a délka záruční doby shodná se smlouvou; 

17.3.2 bude  v rámci  plnění  předmětu  této  smlouvy  využívat  a  používat  ekologicky  nezávadné
materiály. 

18 Společná ustanovení 

18.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas
splněna,  pokud byla  příslušná  částka  odepsána  z účtu  povinné strany ve  prospěch účtu oprávněné
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

18.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či  nevynutitelným soudem či
jiným příslušným orgánem,  pak  tato  neplatnost  či  nevynutitelnost  nebude  mít  vliv  na  platnost  či
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

18.3 Není-li  touto  smlouvou  stanoveno  výslovně  něco  jiného,  lze  tuto  smlouvu  měnit,  doplňovat  a
upřesňovat  pouze  oboustranně  odsouhlasenými,  písemnými  a  průběžně  číslovanými  dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

18.4 Přílohy  uvedené  v textu  této  smlouvy  a  sumarizované  v závěrečných  ustanoveních  smlouvy  tvoří
nedílnou součást smlouvy.

18.5 Případné  spory  vzniklé  z této  smlouvy budou řešeny podle  platné  právní  úpravy věcně  a  místně
příslušnými orgány České republiky.

18.6 Smluvní strany se dohodly, že se právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona. 

18.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem. 

18.8 Objednatel  a  zhotovitel  se  výslovně  dohodli,  že  pokud  se  zhotovitel  stane  v době  platnosti  této
smlouvy  tzv.  nespolehlivým  plátcem  ve  smyslu  §  106a  zákona  o  DPH,  bude  hodnota  plnění
odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH. 
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18.9 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním
této smlouvy o dílo včetně jejích příloh na profilu zadavatele – objednatele. 

19 Závěrečná ustanovení 

19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu
uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele k předání staveniště.

19.2 Smluvní  strany  konstatují,  že  tato  smlouva  byla  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž
objednatel  obdrží  dvě  vyhotovení  a  zhotovitel  dvě  vyhotovení.  Každý  stejnopis  má  právní  sílu
originálu.

19.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají
v platnosti  a  účinnosti  i  nadále  ustanovení,  z jejichž  povahy  vyplývá,  že  mají  zůstat  nedotčena
zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

19.4 Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Harmonogram prací

Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám (doloží vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy)

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž
by musela být přímo součástí této smlouvy

19.5 Smluvní  strany  potvrzují  autentičnost  této  smlouvy  a  prohlašují,  že  si  smlouvu  přečetly,  s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Újezdu, dne …………. V Králově Dvoře, dne ………….

……………………………………. …………………………………….

Obec Újezd EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Alena Frühaufová, starostka obce Petr Sklenička - jednatel 

17 z 18



Vytvořeno systémem euroCALC4 1/11

Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Tyršova 158

26901  Rakovník - Rako
CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Chodník podél sil.III/11713 k.ú.Újezd u Hořovic -červen 2023 

Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):  3,950,004 Kč

DPH:  829,501 Kč

Celkem včetně DPH:  4,779,505 Kč
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Chodník podél sil.III/11713 k.ú.Újezd u Hořovic -červen 2023  - 
 

Popis  Cena 

S: Stavba  3,950,004 
obj.101: Chodník  3,181,004 

001: Zemní práce  958,736 

004: Vodorovné konstrukce  10,107 
005: Komunikace  1,265,854 
008: Trubní vedení  327,078 
009: Ostatní konstrukce a práce  534,437 

099: Přesun hmot HSV  84,792 

obj.401: Nasvícení přechodu - uznatelné náklady  272,000 

009: Ostatní konstrukce a práce  272,000 

obj.402: Oprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady  445,000 

009: Ostatní konstrukce a práce  445,000 

obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady  52,000 

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce  32,000 

V03: Zařízení staveniště  20,000 

Celkem (bez DPH)  3,950,004 
DPH  829,501 
DPH 21 % ze základny: 3950 004  829,501 

  
Celkem (včetně DPH)  4,779,505 
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Chodník podél sil.III/11713 k.ú.Újezd u Hořovic -červen 2023  - 
 

Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Stavba S: Stavba  3,950,004 
Objekt obj.101: Chodník  3,181,004 
Oddíl 001: Zemní práce  958,736 

1 H 00572410 osivo směs travní parková kg  3.250  89.80  292 
Výkaz výměr: založení trávníku;130*0,025  3.250 

2 SP 111251101 m2  80.000  51.90  4,152 

Výkaz výměr: ořezání keřů a větví stromů;80  80.000 
komplet včetně likvidace –  

3 SP 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus  7.000  2,830.00  19,810 
Výkaz výměr: stávající ovocné stromy;7  7.000 

komplet včetně odvozu (likvidace) kmene a větví –  

4 SP 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus  7.000  2,810.00  19,670 

Výkaz výměr: stávající ovocné stromy;7  7.000 

5 SP 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2  26.000  88.20  2,293 
Výkaz výměr: chodník a vjezdy;26  26.000 

nepoškozenou dlažbu očistit a opětovně –  

6 SP 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m2  28.000  623.00  17,444 
Výkaz výměr: lokálně ve vjezdech;28  28.000 

7 SP 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2  25.000  101.00  2,525 
Výkaz výměr: dobourání  živičného krytu chodníků;25  25.000 

8 SP 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2  292.000  72.30  21,112 
Výkaz výměr: dobourání  živičného krytu podél obrubníků+ ve vjezdech;292  292.000 

9 SP 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m  27.000  61.40  1,658 
Výkaz výměr: lemování vozovky a chodníku;27  27.000 

10 SP 113204111 Vytrhání obrub záhonových m  21.000  43.70  918 
Výkaz výměr: lokálně;21  21.000 

11 SP 113321x003 Odstranění stávajícího propustu - komplet včetně vybourání, odvozu suti a pod. m  31.000  880.00  27,280 
Výkaz výměr: odstranění stáv. propustů (trouby betonové, plastové) ve vjezdech;6+5  11.000 

rekonstrukce kanalizace;20  20.000 
komplet včetně odvozu suti na skládku a skládkovného –  

12 SP 113321x009 Odstranění stávajícího odvodňovacího žlábku- komplet včetně vybourání, odvozu suti a pod. m  4.000  252.00  1,008 
Výkaz výměr: stávající odvodňovací žlábek před č.p.94;4  4.000 

komplet včetně odvozu suti na skládku a skládkovného –  

13 SP 120 11-9111 Ručně kopané sondy na inž.sítích kus  24.000  572.00  13,728 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 
m2 strojně
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Výkaz výměr: stáv. inženýrské sítě;24  24.000 

14 SP 122252205 m3  403.800  108.00  43,610 

Výkaz výměr:  vozovka po bourání prům.tl.40cm;391*0,4  156.400 
chodník prům.tl30cm;(642+8+6+10)*0,3  199.800 

vjezd prům.tl35cm;(101+35)*0,35  47.600 
v intravilánu zemina a kamenivo; v extravilánu travní kryt příkopu, naplaveniny, znehodnocená ornice –  

vhodný výkopek použít pro hutněný násyp, ornici použít na zelený pás –  

15 SP 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3  69.300  425.00  29,453 

Výkaz výměr: rýhy pro zatrubnění a přípojky;(65+12)*0,9*1,0  69.300 

16 SP 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3  65.000  1,110.00  72,150 

Výkaz výměr: lokální výměna neúnosné zeminy v trase rýhy po inženýrských sítích;65  65.000 

17 SP 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus  7.000  333.00  2,331 
Výkaz výměr: stávající ovocné stromy;7  7.000 

uložení na skládku (vč. skládkovného) –  

18 SP 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus  28.000  6.27  176 
Výkaz výměr: odvoz pařezů; 4*7  28.000 

19 SP 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  19.500  156.00  3,042 

Výkaz výměr: ornice pro zelené pásy ;130*0,15  19.500 

20 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3  645.850  249.00  160,817 

Výkaz výměr: přebytek výkopku na skládku; 403,8  403.800 

hloubení rýh;69,3+65  134.300 
čištění příkopů;25  25.000 

odpočet zásypy;-12,15 - 12.150 
dovoz materiálu pro násyp;94,9  94.900 

21 SP 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3  19.500  142.00  2,769 
Výkaz výměr: ornice pro zelené plochy z deponie ;130*0,15  19.500 

22 SP 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3  159.900  118.00  18,868 
Výkaz výměr: zasypání příkopu;146*0,65  94.900 

zasypání sanovaných rýh;65  65.000 

použít materiál vhodný do násypů z odkopávek nebo dovoz –  

23 SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t  1,873.845  9.06  16,977 
Výkaz výměr: vybouraná betonová suť - recyklační středisko do 10km;9*8,005  72.045 

vybouraná živice - recyklační středisko do 10km;9*200,2  1,801.800 

24 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t  991.710  269.00  266,770 
Výkaz výměr: přebytek výkopku;(403,8+65+69,3+25-12,15)*1,8  991.710 

25 SP 171x10001 Nákup+ naložení materiálu pro hutněný násyp m3  94.900  84.50  8,019 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Výkaz výměr: zasypání příkopu;94,9  94.900 
nákup nového materiálu pro násyp včetně nakládání –  

26 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3  12.150  137.00  1,665 
Výkaz výměr: zásyp přípojek zeminou;12*0,9*0,5  5.400 

zásyp úseku rekonstrukce kanalizace zeminou;15*0,9*0,5  6.750 

27 SP 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3  44.400  528.00  23,443 
Výkaz výměr: přípojky - obsyp ŠP; 0,45*12  5.400 

stoky - obsyp ŠP; 0,6*65  39.000 

28 SP 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2  1,193.000  26.80  31,972 
Výkaz výměr: chodníky, vjezdy, napojení vozovky ;1057+136  1,193.000 

29 SP 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2  130.000  50.80  6,604 

Výkaz výměr: pás 1,0m v extravilánu obce;130  130.000 

přednostně využít ornici ze stávajícího svahu –  

30 SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2  130.000  20.50  2,665 
Výkaz výměr: pás 1,0m v extravilánu obce;130  130.000 

31 H 58331280 kamenivo těžené drobné frakce 0/1 t  83.916  619.00  51,944 
Výkaz výměr: obsyp potrubí pískem;44,4*1,8*1,05  83.916 

32 SP 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3  6.000  3,520.00  21,120 
Výkaz výměr: bourání čel propustů;4*1,5  6.000 

33 SP 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t  126.157  43.70  5,513 

34 SP 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km t  1,139.130  9.06  10,321 
Výkaz výměr: suť (beton+živice) do recyklačního střediska do 10km ; 9*126,57  1,139.130 

35 SP 997013861 t  31.435  118.00  3,709 

Výkaz výměr: suť betonována skládku nebo recyklaci (silniční obrubníky, záhonové obrubníky, beton, čela, dlažba);5,535+0,84+6,3+12+6,76  31.435 

36 SP 997013875 t  94.722  453.00  42,909 

Výkaz výměr: asfaltobeton na skládku nebo recyklaci;92,272+2,45  94.722 

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce  10,107 

37 SP 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu m2  50.000  38.20  1,910 
Výkaz výměr: příplatek za podklad z betonu přesahující 50mm;5*10  50.000 

38 SP 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2  5.000  99.30  497 
Výkaz výměr: na výtoku z kanalizace;5  5.000 

případně štěrkodrť –  

39 SP 594511112 Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu m2  5.000  1,320.00  6,600 
Výkaz výměr: na výtoku z kanalizace;5  5.000 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 
01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

40 SP 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2  5.000  220.00  1,100 
Výkaz výměr: na výtoku z kanalizace;5  5.000 

Oddíl 005: Komunikace  1,265,854 

41 SP 452321151 Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3  2.400  4,480.00  10,752 
Výkaz výměr: ochrana potrubí v místě vjezdu na pole (nízké krytí trouby) tl.15cm - komplet vč.výztuže, bednění a pod.;8*2*0,15  2.400 

42 SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2  1,057.000  255.00  269,535 
Výkaz výměr: chodníky celkem vč. reliéfní dlažby a kontrastního pásu;642+8+6  656.000 

předláždění chodníku;10  10.000 
nová konstrukce vozovky;265  265.000 

rozšíření pod obrubníky;420*0,3  126.000 

43 SP 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2  136.000  314.00  42,704 
Výkaz výměr: vjezdy;101  101.000 

reliéfní dlažba ve vjezdech;35  35.000 

44 SP 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m m2  265.000  449.00  118,985 
Výkaz výměr: nová konstrukce vozovky;265  265.000 

45 SP 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2  265.000  444.00  117,660 
Výkaz výměr: nová konstrukce vozovky;265  265.000 

46 SP 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2  265.000  28.80  7,632 
Výkaz výměr: vozovka;265  265.000 

47 SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2  265.000  27.40  7,261 
Výkaz výměr: dle ACO;265  265.000 

48 SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2  265.000  382.00  101,230 
Výkaz výměr: napojení na vozovku; 215  215.000 

lokální výměna konstrukce vozovky;50  50.000 

49 H 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2  44.290  647.00  28,656 
Výkaz výměr: varovné a signální pásy v místě chodníku a vjezdu;43*1,03  44.290 

50 H 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2  661.260  375.00  247,973 
Výkaz výměr: nové chodníky celkem;642 *1,03  661.260 

51 H 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2  6.180  453.00  2,800 
Výkaz výměr: kontrastní pás podél nástupní hrany zastávky;6*1,03  6.180 

52 H 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2  104.030  519.00  53,992 
Výkaz výměr: vjezd;101*1,03  104.030 

53 SP 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2  701.000  314.00  220,114 
Výkaz výměr: chodníky;642  642.000 

reliéfní dlažba;43  43.000 

kontrastní pás podél nástupní hrany zastávky;6  6.000 
 předláždění chodníku;10  10.000 

54 SP 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2  101.000  362.00  36,562 
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Poř. Typ Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Výkaz výměr: vjezd;101  101.000 

Oddíl 008: Trubní vedení  327,078 

55 H 28617043 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN10 m  12.600  259.00  3,263 
Výkaz výměr: přípojky vpustí;(6+2+2+2)*1,05  12.600 

komplet dodání trub včetně těsnění,  tvarovek, odboček a pod. –  

56 H 28617046 trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm SN10 m  15.750  646.00  10,175 
Výkaz výměr: oprava a prodloužení stávající kanalizace;(10+5)*1,05  15.750 

komplet dodání trub včetně těsnění,  tvarovek, odboček a pod. –  

57 H 28617047 trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10 m  52.500  1,100.00  57,750 
Výkaz výměr: nová dešťová kanalizace ;50*1,05  52.500 

komplet dodání trub včetně těsnění,  tvarovek, odboček a pod. –  

58 H 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 315mm vč. madla kus  4.000  1,400.00  5,600 
Výkaz výměr: nové uliční vpusti;4  4.000 

výška koše min0,6m –  

59 SP 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3  17.550  1,300.00  22,815 
Výkaz výměr: stabilizace dna rýhy pro zatrubnění vrstvou kameniva tl.200mm;65*0,9*0,3  17.550 

60 SP 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3  6.930  1,150.00  7,970 
Výkaz výměr: zatrubnění +přípojky; (50+15+12)*0,9*0,1  6.930 

61 H 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus  4.000  7,900.00  31,600 
Výkaz výměr: nové uliční vpusti;4  4.000 

62 H 56230625 poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování kus  7.000  5,830.00  40,810 
Výkaz výměr: nové poklopy na revizních šachticích na stávající dešťové kanalizaci;7  7.000 

případně jiný poklop podle velikosti šachty (po dohodě s investorem) –  

63 H 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus  4.000  974.00  3,896 

64 H 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus  4.000  861.00  3,444 
Výkaz výměr: nové vpusti;4  4.000 

65 H 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus  4.000  400.00  1,600 

66 SP 871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 m  12.000  180.00  2,160 
Výkaz výměr: přípojky vpustí DN150;6+2+2+2  12.000 

komplet osazení potrubí vč. napojení na šachty –  

67 SP 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m  15.000  261.00  3,915 
Výkaz výměr: oprava a prodloužení stávající kanalizace;10+5  15.000 

komplet osazení potrubí vč. napojení na šachty –  

68 SP 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400 m  50.000  332.00  16,600 
Výkaz výměr: nová stoka DN 400;50  50.000 

komplet osazení potrubí vč. napojení na šachty a seříznutí trouby na výtoku –  

69 SP 89421214a Rekonstrukce šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu t. C 25/30 kus  7.000  4,500.00  31,500 
Výkaz výměr: rekonstrukce šachet od dešťových svodů, žlabů a pod. v trase (různé velikosti a hloubky);7  7.000 

odstranění stávajících mříží a poklopů oprava a zvýšení šachtic do úrovně krytu chodníku –  
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komplet včetně bourání odvozu suti a podobně –  
ocenění poklopů v samostatných položkách –  

70 SP 894812329 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné kus  1.000  9,660.00  9,660 
Výkaz výměr: revizní šachta průměr 600mm na zatrubnění příkopu;1  1.000 

komplet dodání a osazení, včetně litinového pokopu (1,5t) napojení přípojky a pod. –  

např. Wavin Tegra 600 –  

71 SP 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus  1.000  137.00  137 
Výkaz výměr: revizní šachta průměr 600mm na zatrubnění příkopu;1  1.000 

72 SP 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus  4.000  1,230.00  4,920 
Výkaz výměr: nové uliční vpusti;4  4.000 

73 SP 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus  4.000  1,450.00  5,800 
Výkaz výměr: nové uliční vpusti;4  4.000 

74 SP 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus  7.000  452.00  3,164 
Výkaz výměr: nové poklopy na revizních šachticích;7  7.000 

75 SP 935932214 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 150 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli m  10.000  4,180.00  41,800 
Výkaz výměr: odvodňovací žlábek před vjezdem č.p.94;5  5.000 

další žlábky v trase;5  5.000 
komplet dodávka vč.odtokové vpusti a napojení na přípojku –  

76 SP X3598 Napojení potrubí + úprava stávající šachty - komplet kus  5.000  3,700.00  18,500 
Výkaz výměr: napojení přípojek do stávající kanalizace;3  3.000 

odvodňovací žlábky;2  2.000 
komplet včetně bourání, odvozu suti,napojení stoky a pod. –  

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce  534,437 

77 H 404 45192 -3 Dopravní značky Zn tř.1  - komplet dodávka,montáž kus  3.000  3,600.00  10,800 
Výkaz výměr: dopravní značky IP6 osazené na stožárech u přechodu pro chodce;2  2.000 

autobusová zastávka IJ4a;1  1.000 

78 H 59217011 obrubník betonový zahradní 500x50x200mm m  176.260  113.00  19,917 
Výkaz výměr: lemování chodníku a vjezdů;142*1,03  146.260 

ukončení dlažby ve vjezdech;30  30.000 
přírodně šedá –  

79 H 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m  444.400  230.00  102,212 
Výkaz výměr: lemování chodníku podél vozovky;440*1,01  444.400 

silniční obrubníky včetně obloukových, nájezdových, přechodových a pod. –  

80 SP 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus  40.000  64.10  2,564 
Výkaz výměr: osazení dle schémat B3 a B6;16+24  40.000 

81 SP 913411111 Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafory kus  2.000  309.00  618 
Výkaz výměr: schéma B/6-2xmontáž;2  2.000 

82 SP 913411211 Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semafory za první a ZKD den použití kus  45.000  522.00  23,490 
Výkaz výměr: schéma B/6-45dní;45  45.000 
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83 SP 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast m  200.000  69.50  13,900 
Výkaz výměr: lokální obnovení stávajícího VDZ;200  200.000 

84 SP 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2  32.000  331.00  10,592 
Výkaz výměr: přechod pro chodce;12  12.000 

autobusová zastávka;20  20.000 

85 SP 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m  440.000  337.00  148,280 
Výkaz výměr: lemování chodníku podél vozovky;440  440.000 

86 SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m  172.000  287.00  49,364 
Výkaz výměr: lemování chodníků podél zelených ploch;142  142.000 

ukončení dlažby ve vjezdech;30  30.000 

87 SP 919723211 Zalití dilatačních spár podélných za studena s těsněním š 9 mm m  462.000  89.00  41,118 
Výkaz výměr: zalití spár pružnou asfaltovou zálivkou vč.proříznutí;462  462.000 

88 SP 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m  462.000  154.00  71,148 
Výkaz výměr: napojení na stávající vozovku (podélná spára + lokálně);462  462.000 

89 SP 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m  60.000  290.00  17,400 
Výkaz výměr: napojení ve vjezdech;60  60.000 

90 SP 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m  50.000  105.00  5,250 
Výkaz výměr: příkop na výtoku ze zatrubnění;50  50.000 

91 H 95271118 nájem dopravní značky včetně sloupku podstavce a příchytek za 1 den/nad 7 dní kus  1,560.000  11.40  17,784 
Výkaz výměr: osazení schéma B/6 - 45dní;45*24  1,080.000 

osazení schéma B/3 - 30dní;30*16  480.000 

Oddíl 099: Přesun hmot HSV  84,792 

92 SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t  1,091.277  77.70  84,792 

Objekt obj.401: Nasvícení přechodu - uznatelné náklady  272,000 
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce  272,000 

93 H 40445191-01 Lampa veřejného osvětlení na nasvícení přechodu kus  2.000  40,000.00  80,000 
Výkaz výměr: svítidla LED UV14000V15, 230 V, 50Hz, 76W;2  2.000 

bezpaticový stožár Kooperativa typové řady KL 7 tj. výšky 7 m s výložníkem –  
komplet včetně osazení, zemních prací, betonáže, revize apod. –  

viz samostatný projekt HOEL, s.r.o. z 03/2023 –  

94 H 40445191-02 Lampa veřejného osvětlení kus  4.000  27,000.00  108,000 
Výkaz výměr: nasvícení adaptační zóny - svítidla LED UV14000V15, 230 V, 50Hz, 144W;4  4.000 

bezpaticový stožár Kooperativa typové řady KL 7 tj. výšky 7 m s výložníkem –  

komplet včetně osazení, zemních prací, betonáže, revize, odstranění stáv. osvětlení a pod. –  
viz samostatný projekt HOEL, s.r.o. z 03/2023 –  

95 H 40445191-03 Kabelové propojení kus  120.000  700.00  84,000 
Výkaz výměr: napájecí kabely typu AYKY 4x16 mm2; 120  120.000 

napěťová soustava TN-C 400/230 V, stř., 50 Hz –  

komplet vč. zemních prací, obsypu štěrkopískem, chráničky a fólie apod. –  
viz samostatný projekt HOEL, s.r.o. z 03/2023 –  
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Objekt obj.402: Oprava veřejného osvětlení - neuznatelné náklady  445,000 
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce  445,000 

96 H 40445191-02 Lampa veřejného osvětlení kus  10.000  27,000.00  270,000 
Výkaz výměr: svítidla MODUS řady LED UV14000V15, 230 V, 50Hz, min. IP 65;10  10.000 

komplet včetně osazení, zemních prací, betonáže, revize, odstranění stávajícího osvětlení a pod. –  
bezpaticový stožár Kooperativa typové řady KL 7 tj. výšky 7 m s výložníkem –  

viz samostatný projekt HOEL, s.r.o. z 03/2023 –  

97 H 40445191-03 Kabelové propojení kus  250.000  700.00  175,000 
Výkaz výměr: napájecí kabely typu AYKY 4x16 mm2; 250  250.000 

napěťová soustava TN-C 400/230 V, stř., 50 Hz –  
komplet vč. zemních prací, obsypu štěrkopískem, chráničky a fólie apod. –  

viz samostatný projekt HOEL, s.r.o. z 03/2023 –  

Objekt obj.901: Vedlejší rozpočtové náklady  52,000 
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce  32,000 

98 ON 012303000 -1 Geodetické práce po výstavbě …  1.000  10,000.00  10,000 
Výkaz výměr: zaměření skutečného provedení stavby;1  1.000 

99 SP X004 Geodetické práce kus  1.000  10,000.00  10,000 
Výkaz výměr: geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí;1  1.000 

100 SP X005 Dokumentace skutečného provedení stavby - SKP kus  1.000  12,000.00  12,000 

Oddíl V03: Zařízení staveniště  20,000 

101 ON 030001000 Zařízení staveniště …  1.000  20,000.00  20,000 
Výkaz výměr: zařízení staveniště komplet;1  1.000 
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