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 Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
„REVITALIZACE LESOPARKU DRAŽOVKA – 3. ETAPA“ 

(dále jen „smlouva“) 
mezi: 

(A) Václav Rambouský , Rv Služby 
sídlo:   Kosmonautů 762/13, 268 01 Hořovice 
IČO:  87604281 
Dič:                                CZ8505090748 
zastoupený:   Václav Rambouský 
bankovní spojení:  Česká Spořitelna 
číslo účtu:   2237561163/0800 
(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 
sídlo:   Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO:   002 33 242 
DIČ:                              CZ00233 242 
Zastoupené ve věcech smluvních:         paní Věrou Veverkovou, starostkou 
Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru 

technického a dopravního Městského úřadu 
Hořovice, tel. č. 311 545 322,  
email: snajdr@mesto-horovice.cz   

 (dále jen "objednatel") 
 (dále také společně „smluvní strany“) 
 
 

1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace 
lesoparku Dražovka – 3. etapa“ („veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („výběrové řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka”). Na základě 
výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato 
smlouva. 

 

 

 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
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2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené 
dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít  
a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že k předmětu smlouvy je zpracována projektová 
dokumentace. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací v ,,lesoparku“ Dražovka, které 
zahrnují stavební úpravy lesních cest, výstavbu interaktivních stanovišť, dodání a 
instalaci naučných tabulí. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, 
která je nedílnou součástí smlouvy. 

 
4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 

4.3.  Nedílnou součástí provedení díla je: 
a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla,  

j) fotodokumentace o průběhu stavebních prací (každé foto bude opatřeno 
popisem). 

4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli 
prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným 
osobám. 



3 
 

4.6. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji 
činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost  
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště  
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením  
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.  

 
5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené dle odst. 3.1 této 
smlouvy cenu v celkové výši 2.410.295,72 Kč bez DPH (slovy 
dvamilionyčtyřistadesettisícdvěstědevadesátpět korun českých sedmdesátdva 
haléře). Cena s DPH je ve výši 2.916.457,82 Kč (slovy 
dvamilionydevětsetšestnácttisícčtyřistapadesátsedm korun českých osmdesátdva 
haléře). DPH v zákonné výši činí 506.162,10 (slovy pětsetšesttisícstošedesátdva  
korun českých deset haléřů). Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen z 
položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet 
zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval 
a ověřil.  

5.2. Cena za dílo uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy 
žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených 
nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k 
jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného  
a podepsaného změnového listu, resp. cena díla je určena součinem jednotkových 
cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. V případě 
méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu 
neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. 
V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu  
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
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cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce 
a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.  
5.5. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových 

dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být 
objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací oceněných 
jednotkovými cenami rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel 
vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce 
budou fakturovány měsíčně. Před protokolárním předáním a převzetím díla není 
zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura bude vystavena 
zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a 
převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem 
a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.6. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad  
a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak 
před vystavením faktury, tak poté. 

5.7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla  
po odstranění vad a nedodělků. 

5.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě.  Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.9. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi 
náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní 
vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.  

 
 
 
 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla je katastrální území Velká Víska a k. ú. Podluhy. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným 

objednatelem: 
Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je 
březen 2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Dokončení díla a předání díla objednateli: nejpozději do 30. 06. 2025 (po podpisu 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla). 

6.3. Dřívější plnění je možné. 
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7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 
7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu  

o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad  
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

 
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět 
pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla 
objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude 
obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a 
nedodělků i případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že  
v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto 
zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a převzetí díla s 
určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde k odstranění 
těchto vad způsobem  
a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel 
oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené 
s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se 
dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za 
provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.  

8.4.  Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 
zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
8.6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 

plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem  
či jeho provedením. 

 
 
 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem.  

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla  
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad 
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díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

9.4.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin  
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady.  

9.5.  Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části  
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to  
i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.  

 
10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 
10.2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat také veškeré případné subdodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 
10.3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

10.4. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 
10.5. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 

a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného díla. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou 
dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku  
a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci 
objednatele min. 3 pracovní dny předem.   

10.7. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné 
platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje 
se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

10.8. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 
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10.9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy 
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný 
oprávněnému zástupci objednatele. 

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených 
stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé 
s prováděním díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti 
vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně 
prostory potřebné a vymezené k realizaci díla. 

10.11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá 
stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla, včetně škod způsobených činností zhotovitele, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše 2 mil. Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel 
předloží objednateli kopii pojistné smlouvy do jednoho týdne od podpisu této 
smlouvy. 

10.12. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví 
jiný právní předpis. 

10.13. Zhotovitel je povinen po dobu realizace prací respektovat pokyny odborného 
lesního hospodáře, především pak v situaci, kdy bude potřeba kácet vzrostlé stromy. 

10.14. Projekt bude spolufinancován ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
(dále jen SZIF), Intervence 43.73 – Neproduktivní investice v lesích. Zhotovitel je 
povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související 
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. 
 
 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 
11.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 

díla dle této smlouvy. 
11.3. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci stavby dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb.  
11.4. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. 
11.5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
 
 

12. MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý, byť započatý 
den prodlení. 
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12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou úplně a řádně vystavené faktury je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.  

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 
této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje 
výši smluvní pokuty. 

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení splněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
zhotovitele za realizované dílo. 

12.10. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.11. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, 
předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární 

ochrany, 

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 

f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 
předchozího souhlasu objednatele. 

12.12. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno 
druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno 
třetím dnem po odeslání. 

12.13. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 

pracovních dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních 
dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, 
které opatřil do dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 dnů ode dne 
předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 
 

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 
které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 
si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 
potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 
inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 
dokumentace apod.  

13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 
město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné 30-denní lhůtě, po jejím 
podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém 
profilu zadavatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  
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14.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro svoji ekonomickou 
činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

14.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla podle odst. 14. 7. či 14. 8. 
tohoto článku platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při 
odstoupení od smlouvy dle čl. 12. 13. této smlouvy. 

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom originále. 

14.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.12. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným  
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.  
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů  
od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným  
a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.  

14.13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo 
odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2024015 dne 26.8.2024. Město 
Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

14.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

PŘÍLOHA 1 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE 
 

PŘÍLOHA 2 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 

V  Hořovicích Dne 28.09.2024                        V………………………….Dne………………… 
ZHOTOVITEL:      OBJEDNATEL: 
                                                                                      MĚSTO HOŘOVICE 
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Podpis ................................................  Podpis: ...................................... 
Jméno: Václav Rambouský                               Jméno:  Věra Veverková 
Funkce: majitel                                         Funkce: starostka 
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