Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

[bookmark: _Hlk177121404]PŘESTAVBA DOMU Č.P. 119 NA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ŽEBRÁK – část bourací práce

I. Smluvní strany
1. [bookmark: _Hlk177121413]Objednatel:
Město Žebrák	
náměstí 1, 267 53 Žebrák 
Zastoupený:	Ing. Pavlem Horázným, starostou
Telefon:	+420 602 486 842
Email:	starosta@mestozebrak.cz
IČO:	002 34 079
DIČ:	CZ00234079
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 	19-364472359/0800
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
Smluvních: 	Ing. Pavel Horázný	Telefon: +420 602 486 842
Technických:	Ing. Markéta Drobná	Telefon: +420 724 733 366
(dále jen „objednatel“)

2. [bookmark: _Hlk177121429]Zhotovitel: 
………………
…………………
Zastoupený:	…………………
Telefon:	…………………
Email:	…………………
IČO:	…………………
DIČ:	…………………
Bankovní spojení:	…………………
Číslo účtu:	…………………
Společnost zapsaná v OR vedená …………………
Osoby zmocněné jednat ve věcech:
Smluvních: 	…………………	: …………………	: …………………
Technických: 	…………………	: …………………	: …………………
Stavbyvedoucí:	…………………	: …………………	: …………………
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Hlk177121449]Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem zakázky dne 20. 3. 2026.

II. Předmět plnění
1. 
[bookmark: _Hlk97801291]Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne ………………… zavazuje provést předmět plnění (dále jen „dílo“) v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s projektovou dokumentací a položkovými rozpočty s výkazy výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a dále v souladu s dalšími podmínkami zveřejněnými v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele, která předcházela uzavření této smlouvy.
2. 
Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
3. 
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. 
Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré činnosti poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 
5. 
Použité materiály jsou specifikovány v projektové dokumentaci a v položkových rozpočtech s výkazy výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému výkazu výměr.
6. 
Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti projektové dokumentaci, která je součástí této smlouvy (příloha č. 1) do změnového listu. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem provedeny změny oproti projektové dokumentaci.
7. 
Zhotovitel je povinen seznámit se s veškerými podmínkami, které jsou dané stanovisky dotčených orgánů a beze zbytku je dodržet.
8. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

III. Čas plnění
1. 
[bookmark: _Hlk219186041][bookmark: _Hlk219187158]Termíny plnění předmětu smlouvy podle čl. II. jsou následující:
[bookmark: _Hlk177117866]Termín předání a převzetí staveniště a zahájení díla: 	na písemnou výzvu objednatele
Termín dokončení díla do:				5 měsíců od zahájení díla
Termín předání a převzetí díla do:				15 dnů od dokončení díla
Termínem dokončení předmětu plnění se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.
Prodloužení termínů dokončení díla a předání a převzetí díla je možné pouze z klimatických příčin či jiných závažných příčin (živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, pandemie, válka, mobilizace atp.), které nemohl objednatel ani zhotovitel ovlivnit. V takovém případě, budou termíny prodlouženy o právě takový počet dní, po který nebyla možná realizace díla.
2. 
Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
3. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované čl. II. této smlouvy a předat jej objednateli v termínu dle čl. III., odst. 1.
4. 
V případě omezení postupu prací rozhodnutím státního či samosprávného orgánu (které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit), vlivem nepříznivých klimatických podmínek či omezení postupu prací vlivem stavebních prací cizího subjektu v místě plnění díla, bude se zhotovitelem jednáno o možnosti přerušení běhu doby plnění. Doba, na kterou se běh doby plnění pozastaví, bude započata zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy musí být odsouhlaseny a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech realizace stavby dle této smlouvy.
5. 
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (tj. válka, mobilizace, zatopení staveniště atp., více viz článek XV. Vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. V případě, že tak neučiní do pěti pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. 
Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky.  Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.
7. 
Místem plnění jsou pozemky parc.č. st. 186 v k.ú. Žebrák.



IV. Cena za dílo a platební podmínky
1.  
Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí: 
· Cena v Kč bez DPH		
· DPH		
· Cena v Kč vč. DPH		
Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.
2. 
Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíční fakturací (vždy k poslednímu dni v měsíci) včetně doložených soupisů provedených prací a dodávek (potvrzeným dozorem). Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
3. 
Objednatel neposkytuje zálohy.
4. 
[bookmark: _Hlk96934297]Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále název projektu „PŘESTAVBA DOMU Č.P. 119 NA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, ŽEBRÁK – část bourací práce“. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
5. 
Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.
6. 
Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná a lze ji měnit jen při splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 7 až 9 této smlouvy. 
7. 
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, sníženou o hodnotu neprovedených prací (méněprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V. odst. 1 a stvrzeno písemným dodatkem ke smlouvě dle čl. V odst. 3 této smlouvy.
8. 
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla uvedeným v čl. V. odst. 2, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo, zvýšenou o hodnotu prací provedených navíc (víceprací), jejichž ocenění bude provedeno dle čl. V odst. 2. a stvrzeno písemným dodatkem ke smlouvě dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Pro případ, že nebude dodrženo kterékoliv z ujednání uvedených v čl. V. odst. 2 a 3 této smlouvy, se odchylně od § 2612 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ujednává, že zhotovitel nemá nárok na zaplacení hodnoty víceprací ani nárok na protihodnotu toho, o co se v důsledku provedených víceprací zvýšila hodnota předmětu díla (nárok na zhodnocení).


9. 
Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, cena za dílo se v závislosti na této změně automaticky změní, aniž by bylo zapotřebí uzavírat z tohoto důvodu dodatek k této smlouvě.
10. 
Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr zahrnuje veškeré dodávky, materiály a úkony (činnosti) potřebné k provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Ukáže-li se toto prohlášení jako nepravdivé, platí, že hodnota chybějícího materiálu a prací, neuvedených ve výkazu výměr, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, je již zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a dodávka tohoto materiálu a prací se nepovažuje za vícepráce.
11. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že ceny uvedené v položkových rozpočtech (oceněných výkazech výměr), který jsou součástí této smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) obsahují veškeré náklady související se zhotovením úplného, kvalitního a provozuschopného předmětu díla a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
1.
Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám díla (spočívajícím zejména v neprovedení určitých prací či částí díla nebo v provedení jiných prací v nižší hodnotě) v důsledku nichž se sníží sjednaná cena za dílo, tzv. méněpráce, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn vč. jejich ocenění ve formě změnovém listu a spolu se souvisejícími relevantními dokumenty (např. zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanoviska autorského dozoru atp.) je předložit objednateli k  odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkových rozpočtech.
2.
Má-li dojít po uzavření této smlouvy ke změnám díla, v jejichž důsledku bys e měla zvýšit sjednaná cena za dílo, tzv. vícepráce, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn vč. jejich ocenění ve formě změnového listu a spolu se souvisejícími relevantními dokumenty (např. zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanoviska autorského dozoru atp.) je předložit objednateli k odsouhlasení. Ocenění změn bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro výpočet ceny díla v položkových rozpočtech. Pro případ, že položkové rozpočty neobsahují novou položku a její jednotkovou cenu, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu – české stavební standardy („Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku“) pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem „K“. Koeficient K se uručí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele ku celkové předpokládané hodnotě zakázky. Koeficient bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K=1,00. 
3.
Soupis všech výše zmíněných změn (víceprací i méněprací) musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě a musí obsahovat seznam jednotlivých změn, jejich ocenění a novou výši ceny za dílo. Smluvní strany tímto výslovně vylučují jiný způsob a formu sjednání těchto změn díla. Dále se ujednává, že zhotovitel není oprávněn provést předmětné změny díla do doby podpisu dodatku ke smlouvě objednatelem.

VI. Způsob a podmínky provedení díla
1. 
Dílo bude provedeno v souladu s oceněnými položkovými rozpočty, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami a platnými právními předpisy.
2. 
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené v rozsahu této smlouvy o dílo a jejích příloh převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.
3. 
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
4. 
Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 do 7:00 hodin.
5. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter, a dále v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
6. 
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.
7. 
Objednatel umožní zhotoviteli napojení na zdroje el. energie, vody a uhradí spotřebovanou energii.
8. 
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
9. 
Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat dozor. Dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. 
Objednavatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě realizace díla.
11. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě realizace. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
12. 
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.
13. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat při realizaci občasný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo realizace díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

14. 
Dozor objednatele bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech míst realizace díla a bude oprávněn prověřovat a kontrolovat používané materiály a dodávky a kontrolovat postupy plnění díla.
15. 
Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.
16. 
Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla. 
17. 
Objednatel je kdykoliv oprávněn požadovat, aby nebyly provedeny určité části díla (méněpráce) a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět. V takovém případě se postupuje podle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
18. 
Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla pouze poddodavatele, kterého objednatel předem písemně schválil pro účely plnění díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá při plnění díla prostřednictvím poddodavatele stejně, jako by dílo prováděl sám.  
19. 
Objednatel je oprávněn odepřít odsouhlasení poddodavatele zejména, pokud se poddodavatel nebo jeho zaměstnanci dopustili porušení předpisů BOZP.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu
1. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště
1. 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.
2. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
3. 
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami a požadavky objednatele.


4. 
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
6. 
Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele učiněné zápisem ve stavebním deníku.  Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.    
7. 
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
8. 
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9. 
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště. 

IX. Stavební deník
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zák. č. 283/2021 Sb. – SZ a prováděcí vyhláškou č. 131/2024 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadání atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2.
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
· název, sídlo, IČO objednatele,
· název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
· název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
· přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy.
5.
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6.
Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.
7.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
8.
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník víceprací a změn díla (dále jen „deník víceprací“).
9.
Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od výkazu výměr a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizaci díla vzniknou.
10.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

X. Předání a převzetí díla
1. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s čl. II. odst. 2 této smlouvy. 
2. 
Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména dokumentace skutečného provedení) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy. 
3. 
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele.


4. 
Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
5. 
Pokud objednatel dílo ve lhůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednatel povinen neprodleně písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specifikuje vady, které převzetí díla bránily. Odstranění takto specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě dalších vad se jedná o vady díla v záruční době. 
6. 
Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, dozor, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.
7. 
Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla
1. 
Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy. 
2. 
Délka záruční doby na stavební práce je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. 
Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamace objednatele.
4. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. 
Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace od objednatele, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu objektu, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.
6. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám či prostřednictvím jiné osoby, a to na náklady zhotovitele. Nárok na náhradu škody způsobené vadným plněním ani na smluvní pokuty uvedené v čl. XII. odst. 2 tím není dotčen.


XII. Smluvní pokuty
1. [bookmark: _Toc520713862][bookmark: _Toc520713999][bookmark: _Toc536241248][bookmark: _Toc536341996]
Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. 
Pokud zhotovitel použije při realizaci jiné materiály, než-li materiály navržené v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, a tato změna nebude odsouhlasena objednatelem ještě před jejím provedením, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý takový případ neodsouhlasené změny materiálu.
3. 
Při porušení pravidel BOZP a PO zhotovitelem, jeho zaměstnanci či zaměstnanci jeho poddodavatelů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
4. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, a to ve výši 5 000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
5. 
Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
6. 
V případě nedodržení stanovených termínů na odstranění vad v záruční době uvedených v reklamačním protokolu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady uvedené v reklamačním protokolu.
7. 
Pokud zhotovitel na stavbě použije poddodavatele neschváleného objednatelem. Je povinen zaplatit objednateli za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.

XIII. Pojištění
1. 
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
2. 
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude prokazatelně sjednáno pojištění pro případ montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění montážních prací (tj. pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle), minimálně ve výši předpokládané hodnoty této zakázky. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.


3. 
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 je důvodem k odstoupení od smlouvy. 
4. 
Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení
1. 
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. 
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.
3. 
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc
1. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, pandemie, válka, mobilizace atp. které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.
2. 
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy
1. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
2. 
Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.
3. 
Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:
a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
c) zhotovitel dílo nerealizoval v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, ani ustanoveními českých technických norem a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.
d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.
4. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
5. 
Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
2. 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.
3. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
4. 
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu min. 10 let od předání a převzetí hotového díla. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
5. 
Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky budou podílet, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.
6. 
Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.
7. 
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
8. 
Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.
9. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVI. Přílohy k této smlouvě
Příloha č. 1	Projektová dokumentace (bude doplněno k čistopisu Smlouvy o dílo)
Příloha č. 2 	Položkový rozpočet (Oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů zhotovitele (bude doplněno k čistopisu Smlouvy o dílo)


V Žebráku, dne…………                                    V ………………, dne…………
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	objednatel	zhotovitel
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