

Smlouva o dílo č.: 841/TC/DC/2019/014/DCAA

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Obec Podluhy**

se sídlem: Podluhy 51, 268 01 Hořovice

zástupce: Josefem Humlem, starostou obce

IČ: 00233731

DIC: CZ00233731

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú: 5127131/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Huml, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Huml, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zástupce: David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019

Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019

IČ: 60838744

DIC: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti

David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

Ing. Radek Lhotka, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..
- 2.2 Dílem se rozumí: „Podluhy - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy“.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a v projektové dokumentaci zpracované firmou Spektra spol. s r.o., která je přílohou č. 2 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: předpoklad 1.7.2019
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 8 týdnů po zahájení prací
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvod nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy, okres Beroun.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí: 1.448.616,21 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 304.209,40 Kč a cena včetně DPH činí 1.752.825,61 Kč. Cena včetně 10% rezervy činí: 1.593.477,83 Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 334.630,35 Kč a cena včetně DPH a 10% rezervy činí 1.928.108,18 Kč.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový soupis prací s jednotkovými cenami, který je přílohou č. 1.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 2 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem ve dvou výtiscích, doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek a bude v nich uveden název akce: „**Podluhy - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy**“.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů (v odůvodněných případech 60 dnů – například v případě pozdního poskytnutí dotace) ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.3 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

- 5.3. Pokud objednatel nepřipojí do 2 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zjistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 60 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamáce není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamáce je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamáce, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamáce, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to, že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,1% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- 11.2 Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1% z ceny za dílo za každý den prodlení, z celkové ceny díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel je povinen umožnit všem kontrolním orgánům kontrolu svého účetnictví a realizace předmětu smlouvy jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu min. 10 let od skončení plnění předmětu smlouvy doklady související s plněním předmětu smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.
- 12.4 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.6 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Příloha č. 3 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)

- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Přezkoumal(a):



V *Poděbradách* dne *18.6. 2019*

V Praze dne 18.6.2019

Za objednatele:


Josef Huml
starosta obce


OBEC PODEBRADY
268 01 Hořovice
Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722
IČ: 233731

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(50)


David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019


Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 3.1.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-18-22-VZ-00-POMK

Stavba: PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy

Místo: Podluhy

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2018

Zadávatel: Obec podluhy, Podluhy 51, 268 01 Hořovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč: STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: Spektra s.r.o., V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

IČ: 18598897
DIČ: CZ18598897

Poznámka:

Cena bez DPH 1 448 616,21

DPH základní	Sezbo daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00	1 448 616,21	304 209,40
	15,00	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 752 825,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-18-22-VZ-00-POMK

Stavba: PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy

Místo: Podluhy

Datum: 26. 11. 2018

Zadávatel: Obec podluhy, Podluhy 51, 268 01 Hořovice

Projektant: Spektra s.r.o., V Hlínkách 1548,.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 448 616,21	1 752 825,61	
22-18-22-VZ-00-POMK	PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy	1 448 616,21	1 752 825,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy

KSO:

Místo: Podluhy

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2018

Zadavatel:

Obec podluhy, Podluhy 51, 268 01 Hořovice

IČ:

DČ:

Licenze:

STRABAG a.s.

IČ:

DČ: 60838744
CZ60838744

Projektant:

Spektra s.r.o., V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

IČ:

DČ: 18598897
CZ18598897

Poznámka:

Cena bez DPH

1 448 616,21

DPH základní
snížená

Základ daně

1 448 616,21

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

304 209,40

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 752 825,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy

Místo:

Podluhy

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

Obec podluhy, Podluhy 51, 268 01 Hořovice

Projektant:

Spektra s.r.o., V Hlínkách

Licenze:

STRABAG a.s.

1548, 26601 Beroun

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 448 616,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 360 336,46

1 - Zemní práce

92 421,50

5 - Komunikace pozemní

1 006 924,50

8 - Trubní vedení

51 212,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 431,98

997 - Přesun sutě

69 282,81

998 - Přesun hmot

34 063,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 279,75

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

18 400,86

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

44 895,84

VRN3 - Zařízení staveniště

24 983,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PODLUHY - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy

Místo:

Podluhy

Datum:

26. 11. 2018

Zadavatel:

Obec podluhy, Podluhy 51, 268 01 Hořovice

Projektant:

Spektra s.r.o., V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

Licenze:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 448 616,21	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 360 336,46	
0	1		Zemní práce				92 421,50	
1	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - oprava v rozsahu cca 25% z celkové plochy komunikace dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy Jedná se cca 25% z celkové plochy komunikace 1350/100725	m ²	337,500	213,69	72 120,38	CS ÚRS 2018 01
						337,500		
2	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 - příkopů do požadované a udržovatelné profílace - odhad výměry, skutečná výměra bude vyúčtována dle skutečnosti dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy dle mapy cz - odhad délky, skutečná délka bude vyúčtována dle skutečných výměr 318*0,8	odhad-m ²	254,400	79,80	20 301,12	CS ÚRS 2018 01
						254,400		
0	5		Komunikace pozemní				1 006 924,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
3	K	566901131	Vyspravení podkladu lokálních propadů plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhuštěním šterkodrtí tl. 100 mm - oprava v rozsahu 25% z celkové plochy - doplnění podkladu vč. dohutnění dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy jedná se cca 25% z celkové plochy komunikace 1350/100*25	m ²	337,500	521,96	176 161,50	CS ÚRS 2018
4	K	566901162	Vyspravení podkladu lokálních propadů plochy do 15 m ² s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy jedná se cca 25% z celkové plochy komunikace 1350/100*25	m ²	337,500	665,60	224 640,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhuštěním živčnou směsí pro asfaltový koberec otevření AKO tl. přes 40 do 60 mm dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy 1350	m ²	1 350,000	448,98	606 123,00	CS ÚRS 2018 01
D 8					1 350,000			
6	K	899231111_9	Trubní vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy 5"kanalizační šachta" 3"uliční vpust" 14"vodovodní šachta" Součet	kus	22,000	2 327,84	51 212,48	
D 9					5,000 3,000 14,000 22,000			
7	K	919735113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm - odhad výměry, skutečná délka bude vyúčtována dle skutečných výměr - odhad délky, skutečná délka bude vyúčtována dle skutečných výměr 337,5	odhad_bm	337,500	115,52	38 988,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nespevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy dle mapy cz - odhad výměry, skutečná délka bude vyúčtována dle skutečných výměr 318	m	318,000	138,32	43 985,76	CS ÚRS 2018 01
9	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm - odhad výměry, bude vyúčtována dle skutečných výměr dle výkresu Situace komunikace č. 02 a technické zprávy dle mapy cz - odhad výměry, bude vyúčtována dle skutečných výměr 318*0,8	odhad-m2	254,400	92,21	23 458,22	CS ÚRS 2018 01
D 997					254,400			
10	K	997013501	Přesun sutě Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	200,396	51,69	69 282,81	
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 200,396*10 Přepočtené koeficientem množství	t	2 003,960	10,34	20 720,95	CS ÚRS 2018 01
12	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů a kameniva - živice	t	106,650	206,76	22 050,95	CS ÚRS 2017 01
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 - nánosy	t	93,746	172,30	16 152,44	CS ÚRS 2018 01
D 998								
14	K	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m (akékoliv délky objektu)	t	395,394	86,15	34 063,19	CS ÚRS 2018 01
D VRN								
D 0								
Vedlejší rozpočtové náklady							88 279,75	
15	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	2 756,75	2 756,75	CS ÚRS 2014 01
16	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletní a koordinační činnost	Kč	1,000	15 644,11	15 644,11	CS ÚRS 2014 01
D VRN1								
Průzkumné, geodetické a projektové práce							44 895,84	
17	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce geodetické práce	Kč	1,000	17 229,69	17 229,69	CS ÚRS 2014 01
18	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	kpl	1,000	17 229,69	17 229,69	CS ÚRS 2015 01
19	K	013334000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce náklady na ocenění stavby prováděcí rozpočet	kpl	1,000	10 436,46	10 436,46	CS ÚRS 2015 01
D VRN3								
Zařízení staveniště							24 983,05	
20	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	8 614,84	8 614,84	CS ÚRS 2015 01
21	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	16 368,21	16 368,21	CS ÚRS 2015 01

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Název: Obec Podluhy
se sídlem: Podluhy 51, 268 01 Hořovice
IČ 00233731 DIČ CZ00233731

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 841/TC/DC/2019/014/DCAA; Název díla: „Podluhy - Oprava místní komunikace na pozemcích parc.č. 777/1 a 512/21 v k.ú. Podluhy“

Prohlašuji,

-že jsem plátcem DPH a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO (NE*)

-že ve vztahu k předmětu díla na základě výše uvedené smlouvy o dílo / objednávky vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy) ANO (NE*)

Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých údajů.

v Podluhách dne

18.6. 2019

OBEČ PODLUHY

268 01 Podluhy

Tel./Fax: 311 512 218, Tel.: 311 514 722

IČ: 233731

podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1.2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a zákona o DPH) – povinnost priznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění