Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

„ Hořovice – mostní objekty L2 a M6“
mezi:

Název: Město Hořovice
IČO: 00233242
DIČ: CZ00233242
Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, Hořovice, PSČ 268 01
Právní forma: 801 – Obec
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických 
(kontaktní osoba):   Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru technického a dopravního Městského úřadu Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: snajdr@mesto-horovice.cz                                                        
 
 (dále jen „objednatel“ – na straně jedné)

a

Název: k doplnění

IČO: k doplnění

DIČ: k doplnění

Adresa sídla: k doplnění

Právní forma: k doplnění
 
Zápis v obchodním rejstříku: k doplnění 

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: k doplnění

Osoba oprávněná k zastupování: k doplnění

ve věcech technických (kontaktní osoba): k doplnění

Bankovní spojení: k doplnění

Číslo účtu: k doplnění

 (dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé)
 (oba též jako „smluvní strany“)
1. Preambule
1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“ („veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („výběrové řízení“).
1.2 Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka”). Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato smlouva.


2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo specifikované v čl. III smlouvy na své vlastní náklady a nebezpečí a objednatelův závazek dílo převzít 
a zaplatit sjednanou cenu díla za podmínek stanovených v této smlouvě. 
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.
2.3 Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
2.4 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Hořovice – mostní objekty L2 
a M6“, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva o dílo, a v souladu se všemi podmínkami uvedeními v zadávací dokumentaci zakázky. 
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

3. Předmět díla
3.1 Dílo spočívá ve zhotovení projektové dokumentace mostu a lávky na místech stávajících místních objektů (Lávka L2 – Lávka přes Červený potok z Klostermannovy ul. u areálu letního koupaliště v Hořovicích a Most M6 – přes potok na komunikaci Hořovice – Tihava), provedení související inženýrské činnosti spočívající v zajištění příslušného stavebního povolení.
3.2 Související podklady nutné pro vypracování shora uvedené projektové dokumentace pro mostní objekt L2 v podobě inženýrsko-geologického průzkumu u mostního objektu L2 si zhotovitel zajistí sám a související náklady zahrne do nabídkové ceny. Geodetický průzkum pro mostní objekt L2 je k dispozici u objednatele a ten zhotoviteli předá při podpisu smlouvy. Pro mostní objekt M6 si zhotovitel sám zajistí inženýrsko-geologický průzkum a související náklady zahrne do nabídkové ceny. Geodetický průzkum pro mostní objekt M6 je k dispozici u objednatele a ten zhotoviteli předá při podpisu smlouvy.
3.3 Projektová dokumentace bude řešit vybudování mostu a lávky na místech stávajících místních objektů a to:
a) Lávka L2 – Lávka přes Červený potok z Klostermannovy ul. u areálu letního koupaliště v Hořovicích,
b) Most M6 – Most přes potok na komunikaci Hořovice – Tihava Most v Hořovicích.
[bookmark: _GoBack]Lávka a most budou projektovány na rozměry a zatíženost dle stávajících ČSN v závislosti na třídě komunikace a místních podmínkách. Lávka L2  (součást veřejně účelové komunikace) bude užívána pro obousměrný přechod chodců a pro přejezd cyklistů. Most M6 (místní komunikace 2. třídy dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) bude sloužit v obou směrech pro veškerou automobilovou a pěší dopravu. Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2 v platném znění a zařazen do skupiny 2 zatížení bez zvláštního vozidla.
3.4   Bližší specifikace provedení projektové dokumentace spočívá v: 
a) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební řízení (dále jen „DSP“) pro Lávka L2 – Lávka přes Červený potok z Klostermannovy ul. u areálu letního koupaliště v Hořovicích a pro Most M6 – Most přes potok na komunikaci Hořovice – Tihava Most v Hořovicích,
b) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále jen „DPS“) pro Lávka L2 – Lávka přes Červený potok z Klostermannovy ul. u areálu letního koupaliště v Hořovicích a pro Most M6 – Most přes potok na komunikaci Hořovice – Tihava Most v Hořovicích.
Zhotovitel vyhotoví dokumentaci včetně podrobného výkazu výměr (slepého rozpočtu). 
3.5   Projektová dokumentace ve stupni DSP a DPS bude zpracována dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ společného vydání společného povolení je zhotovitel povinen projektovou dokumentaci zpracovat i v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3.6    Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v projednání dotčenými orgány státní správy a správci jednotlivých toků za účelem zajištění stavebního povolení. Zhotovitel je povinen předat objednateli originál vyjádření DOSS a vyjádření správce toků bezprostředně po jejich vyhotovení a to nejpozději do 
31. 3. 2020 na základě předávacího protokolu. Bez předání těchto uvedených vyjádření nebude dílo provedeno.
3.7       Inženýrská činnost je zahrnuta v ceně díla dle odst. 6.1 smlouvy v položce cena za projektovou a inženýrskou činnost bez DPH.
3.8  Zhotovitel se zavazuje, že DSP a DPS zpracuje na rozměry a zatíženost dle stávajících ČSN v závislosti na třídě komunikace a místních podmínkách.
3.9 Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné i další, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny.

4. Podklady k plnění předmětu smlouvy a podmínky provádění díla
4.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
a) od objednatele obdržel veškeré podklady a informace, které jsou pro provedení díla potřebné, přezkoumal jejich obsah a shledal je dostačující, určité a srozumitelné;
b) prověřil místní podmínky jednotlivých mostních objektů a je s nimi obeznámen;
c) případné nejasné podmínky související s prováděním díla podle této smlouvy si vyjasnil s objednatelem a nemá žádné pochybnosti o obsahu této smlouvy;
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, která je reflektována v ceně za provedení díla;
e) je plně oprávněn a disponuje veškerými administrativními povoleními a souhlasy k tomu, aby dílo podle této smlouvy provedl.
4.2    Podklady týkající se geodetické zaměření Lávky L2 a mostu M6 dodá objednatel zhotoviteli při podpisu smlouvy.
4.3 Pokud se v průběhu plnění předmětu smlouvy vyskytne potřeba doplnit další podklady, které budou pro splnění smlouvy ze strany zhotovitele potřebné, zavazuje se zhotovitel o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele, a to písemným oznámením doručeným objednateli. Objednatel se zavazuje na základě takto zaslaného oznámení doplnit potřebné podklady bez zbytečného odkladu. 
4.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc ke všem úkonům, které bude nezbytné činit jménem objednatele, nutným k projednání s veškerými dotčenými orgány státní správy a správci jednotlivých toků za účelem získání příslušných vyjádření pro stavební povolení.
4.5 Zhotovitel se zavazuje, že nejprve zpracuje DSP nejpozději do 31. 1. 2020 a předá na základě předávacího protokolu objednateli. V případě prodlení bude zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní sankci dle čl. VIII. smlouvy. Zároveň nedodržením této povinnosti s prodlením delším jak 14 dní, se považuje za hrubé porušení smlouvy, kdy objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
4.6 Bezprostředně po provedené DSP je zhotovitel povinen zahájit inženýrskou činnost tj. získání stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně správců toků a podat žádost o stavební povolení.
4.7 Po vydání stavebního povolení se zhotovitel zavazuje, že bezprostředně poté bez zbytečného prodlení zpracuje DPS. Zhotovitel je povinen vyhotovit DPS nejpozději do osmi týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení. V případě prodlení bude zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní sankci dle čl. VIII. smlouvy. Zároveň nedodržením této povinnosti s prodlením delším jak 14 dní, se považuje za hrubé porušení smlouvy, kdy objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
4.8 Zhotovitel se zavazuje připravit DSP a DPS v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. 
4.9 Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele 
a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat.
4.10 Zhotovitel je povinen být pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy musí být pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s výší pojistné částky pro tento druh pojištění v minimální výši hodnoty pro následné zhotovení díla zhotovitelem v rámci realizace stavby mostních objektů a to pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel musí pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.
4.11 Zhotovitel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy objednateli při uzavření této smlouvy o dílo. Nedodržení této povinnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.


5. doba plnění a místo plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje práce na provádění díla zahájit po podpisu smlouvy, předpoklad 09/2019  a dílo dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:
5.1.1 DSP zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 31. 01. 2020.
5.1.2 DPS zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do devíti týdnů po nabytí právní moci stavebního povolení.
5.2 Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v autorizovaných pare, na vnitřní stranu vrchních desek každého pare bude pevně připevněn CD/DVD nosič s DPS 
v elektronické podobě ve formátu *pdf. s to v místě sídla objednatele, v počtu:
a) DSP		 			6 pare + 1x digitálně na CD
b) DPS			 		6 pare + 1x digitálně na CD
c) Výkaz výměr 				2 pare + 1x digitálně na CD
d) Vyjádření všech DOSS a správců toků	1 originál

5.3      Místem plnění této smlouvy je sídlo objednatele a provozovna zhotovitele.

5.4       V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín pro dokončení díla a předání díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.

6. Cena díla
6.1 Cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva, a činí: :
	Cena za projektovou dokumentaci DSP a DPS a inženýrskou činnost bez DPH
	[k doplnění] Kč

	DPH
	[k doplnění] Kč 

	Celková cena vč. 21% DPH 
	[k doplnění] Kč 



6.2 DPH bude zhotovitel účtovat v souladu se zákonem o DPH platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6.3 Cena za dílo nezahrnuje případné rozsáhlé rozšíření nebo změny projektu, které by znamenaly podstatnou změnu původního rozsahu díla. Případná změna odměny za dílo z těchto důvodů je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného mezi smluvními stranami.


7. Platební podmínky
7.1 Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
7.2 Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), které budou zhotovitelem vystaveny v těchto termínech:
7.2.1 po předání dokumentace pro stavební povolení (popř. pro spojené řízení) na základě předávacího protokolu,
7.2.2 po nabytí právní moci stavebních povolení,
7.2.3 po předání  prováděcí dokumentace stavby na základě předávacího protokolu.
7.3 Nejbližší možnou dobou splatnosti příslušného daňového dokladu bude březen 2020. Splatnost faktury je 30 dní od doručení objednateli v závislosti na větu první tohoto odstavce smlouvy.

7.4 Dílčí faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Dílčí faktura bude zhotovitelem vystavena ve dvou výtiscích, v rozsahu provedených prací včetně názvu akce: „Hořovice – mostní objekty L2 a M6“ a číslo smlouvy objednatele. V případě, že nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
7.5 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený na faktuře.
7.6 V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad 
a nedodělků.
7.7 Objednatel má právo podmínit úhrady faktur odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

8. Smluvní sankce
8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním DSP či DPS zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
8.2 V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny v Kč bez DPH. 
8.3 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
8.4 Zaplacení smluvní pokuty a odstranění vad díla nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
8.5 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého je smluvní pokuta uplatněn.
8.6 Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.


9. Odstoupení od smlouvy
9.1        Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou dle této smlouvy.
9.2       Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy v případech:
a)    opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při realizaci jejího předmětu,
b)  provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním bez předchozího projednání s objednatelem a jeho odsouhlasením, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené,
c)   prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 5.1 (dokončení,   předání díla) delším jak 14 kalendářních dnů, 
d)     vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
e)  zjištění, že zhotovitel v nabídce podané ve výběrovém řízení uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.
9.3      Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
a)   setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání řádnému provedení díla dle smlouvy.

9.4     Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.

9.5     Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti zhotovitele za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, vlastnictví díla a cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval, jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy.

9.6   Dojde - li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti smluvních stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení,
d)    objednatel převezme dosud provedené práce do 10 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do ukončení smlouvy a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
e)	smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových vad.



10. Ostatní ujednání
10.1 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k projektové dokumentaci nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, a to nejen projektové dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou.
10.2 Vlastnické právo k projektové dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání a převzetí.
10.3 Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do jeho předání a převzetí zhotovitel.
10.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit všem kontrolním orgánům kontrolu svého účetnictví a realizace zakázky, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.



11. Závěrečná ustanovení
11.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny obecnými soudy podle sídla objednatele. Smluvní strany se dohodly, že vzniklé spory budou prvotně řešit dohodou. 
11.2 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.	
11.3 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 
11.4 Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy lze činit výlučně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 
11.5 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

11.6 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
11.7 Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 11.6 platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle čl. 9.6 této smlouvy.
11.8 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje v plném rozsahu veškerá případná dřívější ujednání, ať již byla učiněna ve formě ústní nebo písemné. 
11.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží dva.
11.10 [bookmark: _Hlk13466321]Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro svoji ekonomickou činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém profilu zadavatele.
11.12 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.13 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č………..dne ……….. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

11.14 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu. 

11.15 Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Přílohy: 	1)	Situace – umístění mostních objektů L2 a M6 v obci Hořovice.
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