
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „oběanský zákoník") 

(dále jen „Smlouva") 

„Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - Příbramská - I I . vyhlášení" 

mezi smluvními stranami: 

DOZEP s.r.o. 

sídlo: Zaječov 343, 267 63 Zaječov 

IČO: 256 37 487 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 56934 

zastoupený: Milanem Švandrlíkem 

zástupce ve věcech technických: Milan Svandrlík email: dozep@seznam.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-6494140237/0100 

(dále jen "Zhotovitel") 

a 

Město Hořovice 

sídlo: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 

IČO: 002 33 242 

zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou 

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Snajdr, vedoucí odboru 

technického a dopravního, tel.: 311 545 322, snajdr@mesto-horovice.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 19-363886349/0800 

(dále jen "Objednatel") 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele níže specifikované 
dílo a závazek Objednatele dílo převzít a řádně zaplatit. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající 
v provedení díla souhrnně nazvaného "Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská 
- Příbramská - I I . vyhlášení". 

1.3. Předmětem díla je stavební zakázka spočívající v provedení stavebních prací a zajištění 
věcí nezbytných k provedení díla dle Dokumentace pro provádění stavby s názvem 
„Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - Příbramská", z února roku 2020, 
vypracovanou společností Atelier M.A.A.T., s.r.o. - Ing. Robertem Juřinou, Převrátilská 



330, 390 01 Tábor, IČO: 880 67 483. Dále je předmětem řešení stavba veřejného osvětlení 
SO 401 VO dle Dokumentace pro provádění stavby vypracovanou společností Atelier 
M.A.A.T., s.r.o. - Ing. Arch. Martinem Jirovským, Ph.D., Převrátilská 330, 
390 01 Tábor, IČO: 281 45 968. 

1.4. Dílo bude provedeno dle zadávacích požadavků a položkového rozpočtu specifikovaného 
v příloze této Smlouvy, které byly Zhotoviteli předány před podpisem této Smlouvy. 
Příloha Smlouvy se tak stává její nedílnou součástí. 

1.5. Tato Smlouvaje uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Chodník 
a přechod pro chodce, lokalita Pražská - Příbramská - I I . vyhlášení" jako zakázka 
malého rozsahu zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), a to v souladu s ustanovením § 
27 a § 31 zákona. 

1.6. Název stavby a místo provádění díla (dále jen „stavba"): Chodník a přechod pro chodce, 
lokalita Pražská - Příbramská, v ulici Pražská na silnici II/114, 268 01 Hořovice. 

1.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu 
(jak je definováno níže). 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy 
a v době plnění dle požadavku Objednatele. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této Smlouvy. 
2.3. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění díla touto Smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy, zadávací dokumentací a pokyny Objednatele. 
2.4. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno na pozemku pare. č. 284, 78/1, 79/1, 80 v k. ú. 

Velká Víska. 
2.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 
2.6. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným osobám. 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 

nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení díla. V případě, že Zhotovitel tento závazek 
nesplní, je Objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením 
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. 
Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře 
Zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, 
ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení 
a uvedení staveniště do původního stavu provedla. 

3. CENA 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu v celkové výši 1.461.287,77,- Kč bez DPH (slovy 
jedenmiliončtyřistašedesátjednatisícdvěstěosmdesátsedmkorunsedmdesátsedmhaléřů 
korun českých), tj. 1.768.158,20,- Kč vč. 21 % DPH (dále jen "Cena"). Cena díla je určena 
součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu Zhotovitele a počtem měrných 
jednotek. 

3.2. Položkový rozpočet Zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této Smlouvy podrobně 
zkontroloval a ověřil. 



3.3. K ceně za dílo uvedené v článku 3. 1. této Smlouvy může být po odsouhlasení 
Objednatelem a technickým dozorem Objednatele připočtena částka z rozpočtové rezervy 
na nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 
1.607.416,54,- Kč bez DPH neboli do výše 1.944.974,02,- Kč vč. 21 % DPH. 

3.4. Cena za dílo uvedená v čl. 3. 1. a 3. 2 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla 
je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících 
s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě 
je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které nebylo 
možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány Objednatelem, a to 
na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného změnového listu, resp. 
dodatku ke Smlouvě. V případě méněprací bude cena díla snížena o částku, která bude 
odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených 
v rozpočtu. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat 
objemu navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen 
sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni URS platné ke dni podpisu této 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného 
dodatku k této Smlouvě, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním 
rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

3.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada ceny díla bude provedena Objednatelem 
na základě daňového dokladu (faktury), která bude vystavena Zhotovitelem po předání 
a převzetí díla na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených 
Objednatelem. Splatnost faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 

3.6 Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 
plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

3.7 V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady ěi nedodělky, bude cena díla 
Zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou 
fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad 
a nedodělků. 

3.8 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele uvedený na faktuře. 

3.9 Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový 
doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny náležitosti 
daňového dokladu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli takovouto fakturu vrátit a 
Zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu 
s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém případě 
neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

4 DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným Objednatelem, 
Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště 1. 4. 2021, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději 
do 30. 6. 2021. 



5 VLASTNICKÉ PRÁVO 

5.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá Objednatel. 
5.2 Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

dokončeného díla Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese 
nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, Zhotovitel. 

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele nejpozději do 7 dnů po dokončení díla kjeho 
převzetí. Za písemnou výzvu se též považuje zaslání emailu. 

6.2 Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli bez vad a nedodělků (viz níže) nejpozději do 
30.6.2021. 

6.3 Objednatel převezme provedené dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele, nejpozději však dne 30. 6. 2021. 

6.4 Dřívější provedení díla ze strany Zhotovitele je možné. 
6.5 O předání provedeného díla Zhotovitelem a převzetí provedeného díla Objednatelem sepíší 

smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady 
Objednatele. 

6.6 Dílo bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde 
k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole 
o předání, je Objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady 
spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. Smluvní strany 
se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře Zhotovitele 
za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla. 

6.7 Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených zadávací 
dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

6.8 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
6.9 Současně s dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty a jiné 

listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

7 ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla Objednatelem. 
V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla. 
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. 

7.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny 
živelnými událostmi. 

7.3 Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 
u Zhotovitele, a to písemnou formou. 

7.4 V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen 
nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu 
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 



7.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li 
to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za 
vady či příčiny, které j i vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy 
maximálně do 5 dnů ode dne oznámení zjištěné vady. 

7.5 Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že: 
> neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle ělánku 

7 odst. 7.4 této Smlouvy, 
> nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této 

Smlouvy, 
> oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, 

že vadu neodstraní, 
> je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 

lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě 
vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, 
kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a Zhotovitel se zavazuje 
tuto cenu Objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou. 
8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného díla a na 

vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli 
skutečný stav prováděného díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším 
postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň 
na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele 
min. 3 pracovní dny předem. 

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Za subdodávku je považována 
realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení, resp. pro Zhotovitele. 

8.5 V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný 
kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. 

8.6 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 

9 POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu podle této Smlouvy. 
9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle 

této Smlouvy. 

10 MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY 



10.1 V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla Objednateli, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den 
prodlení. 

10.2 V případě prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

10.3 V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se 
zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. 

10.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z účtované dlužné 
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 

10.5 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

11 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které jsou 
mu známy. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, dále se zavazuje dodržovat také požadavky 
na zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany ěi se zavazuje dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby. Zároveň se Zhotovitel 
zavazuje prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 
nebo z veřejné finanční podpory. 

11.4 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy 
o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se 
stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
Objednatele či Objednateli. 

11.5 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených 
souvisejícími stavebními úpravami a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, 
vzniklé s prováděním díla. 

11.6 Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí nepovolaných osob. 
Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci díla. 

11.7 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením 
povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě nebo porušením právních předpisů 
a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 1 mil. Kč po celou dobu 
provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním díla. 

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou 
Objednatelem v souladu se § 46d) zákona. 

11.9 Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se 
budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je 
pověřen oprávněný zástupce Objednatele. 



12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

12.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
12.4 Jeli nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se

neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení ostatních ustanovení této Smlouvy, která
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné
nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních norem České republiky.

12.5 Smluvní strany jsou srozuměny a tím berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění
této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Město
Hořovice, a to v zákonné 30denní lhůtě ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

12.6 Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Hořovice usnesením ě. 17/2020 ze dne
2. 9. 2020. Město Hořovice prohlašuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňující platnost tohoto právního jednání.

12.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.8 Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné
a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní
předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem této Smlouvy následují podpisy smluvních
stran.
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