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1. Objednatel: Obec Zaječov 
 zastoupený.   panem Vladimírem Havlíkem, starostou obce 

se sídlem:   Zaječov 265, 267 63 Zaječov 

IČ:    00 234 044 

DIČ:    CZ00234044 

   bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  

   číslo účtu:   124782737/0300 

 

a 

 

2. Zhotovitel  :  PIK Vítek s.r.o. 
   adresa :    Kořenského 1025/7, 150 00 Praha 5 

   bankovní spojení :  KB a.s. 

   č.ú.:    115-5535070227/0100 

   IČO:    26509407 

   DIČ:    CZ26509407 
 
  

 

uzavírají v souladu s ust.§ 536 a násl. obchodního zákoníku 

 
 SMLOUVU O DÍLO 

 
č. 04/2021 

 
 na zpracování projektové dokumentace pro akci  

 
 

Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Kvaň – kanalizace a vodovod„ 

 
 

v tomto znění : 
 
 

článek I. Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést, na základě schválené cenové nabídky z 3.6.2020, na svůj 

náklad pro objednatele projektové práce a v tomto rozsahu:    

a) Inženýrsko geologický průzkum 

b) Dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb 

c) Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb 
 

2. Objednatel se zavazuje předmět plnění uvedený v tomto článku převzít a zaplatit za 

provedení díla cenu dle čl. III této smlouvy. 

 

 

článek II. Dodací lhůta 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech: 

 

a) Inženýrsko geologický průzkum      30.4.2021 

b) Dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb  15.6.2021 

c) Zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb   30.6.2021 
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článek III. Cena 
 

pol.č. název cena bez DPH DPH cena s DPH

1 Iženýrsko geologický průzkum 60 000,00 Kč 12 600,00 Kč 72 600,00 Kč

2 Dokumenatce pro provedení stavby 670 000,00 Kč 140 700,00 Kč 810 700,00 Kč

3 Zadávací dokumentace 220 000,00 Kč 46 200,00 Kč 266 200,00 Kč

950 000,00 Kč 199 500,00 Kč 1 149 500,00 KčCelkem  
 

 

článek IV. Platební podmínky 

1. Po protokolárním předání plnění zhotovitel vystaví za jednotlivá plnění faktury. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a prokazatelném 

převzetí, a to ve lhůtě do 15-ti dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování formou 

faktury odděleně za jednotlivá dílčí plnění dle čl. III.. 

 
 

článek V. Plnění 
a) Zhotovitel: 

1) Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla protokolárně objednateli. 

b) Objednatel: 

1) Zavazuje se k potřebné součinnosti na vyžádání, formou poskytnutí potřebných dokladů 

specifikovaných dodavatelem. 

2) Předat před zahájeným práci na projektové dokumentaci pro provedení stavby stavební 

povolení, projekt pro stavební povolení a geodetické zaměření lokality. 

 
 

článek VI. Sankce za porušení povinností smluvních stran 
1. Pro případ prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur je objednatel povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 

2. V případě, že prodlení s plněním bude zaviněno objednatelem, není zhotovitel vázán sjednaným 

časem plnění v čl.II dodací lhůta. Nový termín plnění v tomto případě bude dohodnut smluvními 

stranami formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. V případě nedodržení dodací lhůty zhotovitelem z důvodů na jeho straně, uhradí tento 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 

který se počíná běžet 24 hodin po smluvním termínu dodání díla. 

 

 

článek VII. Odpovědnost za vady 
1. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad předmětu plnění. 

2. Zhotovitel bezplatně zapracuje do projektu včas uplatněné připomínky orgánů a organizací a 

objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen projektové vady odstranit neprodleně pokud budou reklamovány a 

uznány jako vady ve lhůtách dle zákona. 

 
 

článek VIII. Ostatní ujednání 
1. Pokud při projednávání vznikne potřeba dodatečných posudků, studií nebo dodatků k projektu 

bude toto řešeno dodatkem smlouvy. 



Obec Zaječov 
 

 
 

 

 Výkon projektové  činnosti pro stavbu „Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň – kanalizace a vodovod“ 

3 

2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, jež je předmětem díla třetím osobám 

bez písemného souhlasu objednatele díla. 

3. Zhotovitel při zahájení prací svolá vstupní konzultaci a v průběhu prací další konzultace o 

postupu prací z iniciativy zhotovitele či na výzvu objednatele. 

 

4. Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

  - ve věcech smluvních : ing. Ivan Dalík, Martin Kotek 

  - ve věcech technických : ing. Ivan Dalík, Martin Kotek 

  - ve věcech placení díla : ing. Ivan Dalík, Martin Kotek 

 

5. Za objednatele je oprávněn jednat starosta. 

 
 

článek IX. Závěrečná ustanovení 
1. Tuto smlouvu lze měnit jen na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou 

písemného dodatku ke smlouvě. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotoveních mající právní sílu originálu. 

4. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že obsahu smlouvy rozumějí 

a smlouvu podepisují bez nátlaku na základě svobodné vůle. 

 

 

 

 

 

V Zaječově dne:        v Praze dne:    

 

 

 

 

 .....................        …………… 

za objednatele        za zhotovitele 
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