

Rakovník, 2020

**Městys Cerhovice**

- jako objednatel -

a

**Froněk, spol. s r.o.**

- jako zhotovitel -

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: ..... 8/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/20/064

9

# Smluvní strany

**Objednatel:** Městys Cerhovice

Sídlo: nám. Kapitána Kučery 10, 267 61 Cerhovice

Zastoupený: Petrem Freiem, starostou

Zastoupený ve věcech technických: Miroslav Kára tel. 603403022, aut. dozor Tomáš Zlatník 603 893 380

Bankovní spojení: KB Hořovice  
Číslo účtu: 4626131/0100  
IČ: 00233196  
DIČ: CZ00233196  
Telefon: 724 181 208  
Fax: -  
E-mail: starosta@cerhovice.cz

dále jen „objednatel“

- na straně jedné -

a

**Zhotovitel:** Froněk, spol. s r.o.

Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01  
Zápis v OR: v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 15879, dne 18. prosince 1992

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Kamilem Hrbkem – prokuristou společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Jakubem Johnem – stavbyvedoucím

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 7769752/0800  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
Telefon: 313 517 276, 313 519 858  
Fax: 313 516 361  
E-mail: [info@fronek.cz](mailto:info@fronek.cz)  
ID datové schránky: xjw69sn

dále jen „zhotovitel“

- na straně druhé -

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

## Smlouvu o dílo

### I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní korporací založenou a existující podle českého práva, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka č. 15879.
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že je dle zákona o obcích veřejnoprávní korporací a zadavatelem veřejné zakázky malé rozsahu specifikované v čl. III této smlouvy)



## II. Předmět smlouvy

- 2.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu specifikovanou v článku VI. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

## III. Specifikace díla

- 3.1. **Oprava místní komunikace – Šillingerova** v rozsahu výkazu výměr/rozpočtu v příloze
- 3.2. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že účelem díla, kterým je oprava komunikace, dle předchozího odstavce, je řádný a nerušený provoz na této pozemní komunikaci.

## IV. Místo stavby

- 4.1. Místem zhotovení díla – stavby je městys Cerhovice

## V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 21.12.2020 dále jen („Doba plnění“)

## VI. Cena díla

- 6.1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. NAB40720), který je přílohou této smlouvy

**CENA DÍLA bez DPH**

**2 853 106,49 Kč**

**DPH 21 %**

**599 152,36 Kč**

**CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH**

**3 452 258,85 Kč**

- 6.2. V případě, že dojde po podpisu této smlouvy k změně sazby DPH, celková cena s DPH bude upravena (zvýšena nebo snížena) dle aktuální sazby DPH.

## VII. Platební podmínky

- 7.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně:

- (a) Zhotovitel vystaví objednateli 1x dílčí fakturu v průběhu realizace na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 30 dnů od jejího vystavení.
- (b) Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od jejího vystavení.
- (c) Pokud se v průběhu plnění předmětu díla vyskytne potřeba provedení prací jdoucí nad rámec této smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“) budou tyto vícepráce řešeny uzavřením samostatného dodatku k této smlouvě o dílo, včetně stanovení ceny díla prováděných víceprací. Po řádném provedení víceprací je zhotovitel oprávněn provést fakturaci za tyto práce se splatností 30 dnů od jejího vystavení.
- (d) Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, po dobu nezbytně nutnou pro odstranění vad a nedodělků.



- 7.2. Zhotovitel je povinen doložit u faktury ke každému druhu zboží platná prohlášení o shodě, nebo vlastnostech, případně jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a nařízení EP a Rady (EU) č.305/11 v platném znění. Při nedodržení tohoto požadavku může být faktura zhotoviteli vrácena:

### VIII. Záruka a odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a odpovídající platným ČSN pro stavby pozemních komunikací, a v Době plnění.
- 8.2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.
- 8.3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol.
- 8.4. **Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli do užívání.** Pokud zhotovitel při zhotovování předmětu této smlouvy prokazatelně použije výrobky nebo služby které získal do vlastnictví na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a na které mu prodávající nebo zhotovitel poskytl kratší záruční dobu, než je záruční doba sjednaná v této smlouvě, sjednává se délka záruční doby dříve uvedených výrobků v délce shodné s dobou uvedenou jako záruční doba v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo, nejméně však 24 měsíců ode dne dokončení předmětu této smlouvy zhotovitelem, tedy ode dne, kdy předmět této smlouvy o dílo bude předán objednateli bez vad. Seznam výrobků a služeb s odlišnou záruční dobou bude tvořit nedílnou součást zápisu o předání a převzetí díla sepsaného mezi objednatelem a zhotovitelem

### IX. Smluvní sankce

- 9.1. Nebude-li dílo provedeno ve sjednaném termínu uhradí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit objednateli smluvní pokutu dle tohoto odstavce v případě, že prodlení bylo způsobeno v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, o kterých bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán objednatelem.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle jednotlivých faktur vystavených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává.
- 9.4. Dojde-li k přerušení prací z důvodů na straně objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a provede její vyfakturování. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušení prací bude následně řešeno dodatkem k této smlouvě, kterým bude prodloužena Doba plnění o lhůtu přerušení prací.
- 9.5. Odmítne-li objednatel bezdůvodně, tj. v rozporu se zákonem nebo touto smlouvou převzít dílo dle této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s převzetím díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) dle článku VI. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude považováno za dokončené rovněž v případě, má-li drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s ostatními nebrání užívání díla, přičemž objednatel se zavazuje dílo v takovém případě neprodleně převzít

### X. Podmínky pro uvedení díla

- 10.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli dva (2) dny před zahájením prací staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení prací a provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude oběma stranami proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné změny v provedení díla.
- 10.2. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
- 10.3. O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti důležité pro plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku



- zhotovitele, činit v něm zápisy a brát si 1 kopii.
- 10.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je zhotovitel oprávněn dílo přerušit. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy prodlužuje o lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušování díla může požadovat i objednatel. Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem smlouvy.
- 10.5. Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu oprav zajistit průjezdnost komunikace pro obyvatele místní části a obsluhu ČOV. Případnou krátkodobou uzavírkou bude nejprve konzultovat v předstihu se zástupcem obce

## XI. Ochrana životního prostředí, EMS

- 11.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, v platném znění, zejména pak třídít odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatel, je zhotovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy.
- 11.2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí zhotovitel.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi.
- 11.4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.
- 11.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických látek a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění. Pro nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou zaměstnanců zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky pracují.
- 11.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.
- 11.7. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a



ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku.

- 11.8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji.
- 11.9. Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se k předmětu díla.

## **XII. Bezpečnost a ochrana zdraví**

- 12.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.
- 12.2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.). V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykazání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla.
- 12.3. Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny:
  - (a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se zástupcem objednatele. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa provádění díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. Další součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědní za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednání. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o předepsaném školení zaměstnanců zhotovitele. V případě, že dojde k poškození zdraví z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádná ze stran určena odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance.
  - (b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména ochranné přilby a boty, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady.
  - (c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele.
  - (d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech



podřízených zaměstnanců. Dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění je odpovědným zaměstnancem zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude objednatelem seznámen s pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ na stavbě. Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ u dalších zaměstnanců zhotovitele.

- (e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen odvážet zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená v zápise o předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v platném znění, dále se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele.
  - (f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, případně dle dalších pokynů objednatele.
  - (g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikaci, které jim byly určeny objednatelem.
  - (h) Sklárky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny objednatelem, a to dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění
  - (i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných firem pracujících pro zhotovitele.
- 12.4. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku.
- 12.5. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení zaměstnanci objednatele.
- 12.7. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která od objednatele převzal.

### **XIII. Ostatní a závěrečná ustanovení:**

- 13.1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou



oprávněni:

- za objednatele: Petr Frei, tel.724 181 208
- za zhotovitele: Jakub John, tel. 774 714 082


- 13.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo neodstraní vzniklé vady.
- 13.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, bránící v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla.
- 13.5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné náklady vynaložené k datu ukončení smlouvy.
- 13.6. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány místně příslušným soudem.
- 13.7. Tato smlouva se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR.
- 13.8. Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 13.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše ceny dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst.2, zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
- 13.10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.11. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana.
- 13.12. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá smluvní si strana ponechá dvě (2) vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy.


Přílohy:

- položkový rozpočet stavby

V Cerhovicích, dne 20. 8. 2020

Objednatel:  
Městys Cerhovice

  
.....  
Petr Frei,  
starosta



V Rakovníku, dne 17.8.2020

Zhotovitel:  
Froněk, spol. s r.o.

  
.....  
Ing. Kamil Hrbek,  
prokurista společnosti





## Položkový rozpočet

**Zakázka:** CERHOVICE, OPRAVA ŠILLINGEROVA ULICE

**Misto:** Cerhovice, Šillingerova ulice

**Objednatel:** Městys Cerhovice  
nám.Kapitána Kučery 10  
26761 Cerhovice

IČ: 00233196  
DIČ: CZ00233196

**Zhotovitel:** Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488  
269 01 Rakovník

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

		Celkem
Rozpis ceny		2 765 206,49
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		87 900,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		2 853 106,49
<b>Celkem</b>		<b>2 853 106,49</b>

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		2 853 106,49 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		599 152,36 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**3 452 258,85 CZK**

v

dne

17.08.2020


 **Froněk**  
Froněk, spol. s r.o.  
Zátiší 2488, CZ-269 01, Rakovník  
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Za zhotovitele

Za objednatele









Popis rozpočtu: -  
Oprava místní komunikace, výměna asfaltového krytu, doplnění obrub a štěrbinových žlabů.







## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
					151 750,74
1	Zemní práce	HSV			2 038 036,00
5	Komunikace	HSV			294 212,16
8	Trubní vedení	HSV			204 965,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 100,00
98	Demolice	HSV			53 142,09
99	Staveništní přesun hmot	HSV			87 900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					2 853 106,49







## Položkový rozpočet

CERHOVICE, OPRAVA ŠILLINGEROVA ULICE

Cerhovice, Šillingerova ulice

S:

O:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
1	111320211R00	Zemní práce	m	207,00000	65,00	13 455,00	0	4,131	0,27	55,89
		Vytrhání obrub obrubníků silničních								
		Vytrhání obrub silničních a chodníkových, s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	4,00000	350,00	1 400,00	0	0	0,46432	1,85728
2	113231426R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. D400, š.260 mm	m3	153,40000	195,00	29 913,00	0	0	0	0
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	153,40000	217,00	33 287,80	0	0	0	0
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	153,40000	374,00	57 371,60	0	0	0	0
		Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí.								
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	25,67240	295,00	7 573,36	0	0	0	0
6	13220110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3				0	0	0	0
		Hloubení rýh zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		pro nové obruby: (355+72-207)*0,35*0,25		19,25000						
		pro štěrbínové žlaby: 17*0,42*0,36		2,57040						
		pro vpustě: 3*0,74*0,6*1		1,33200						
		pro KG potrubí: 6*0,6*0,7		2,52000						
		Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	6,75000	540,00	3 645,00	0	0	0	0
7	133201101R00	pro uliční vpust: 1,5*1,5*3	m3	6,75000	736,00	1 788,48	1,7	4,131	0	0
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	2,43000			0	0	0	0
		9*0,45*0,6		6,03000	550,00	3 316,50	0	0	0	0
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3							
		Zásyp sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhutněním.								
		2,52+6,75-2,43-0,81		6,03000						
Díl:	5	Komunikace				2 038 036,00		1192,63698		0





10	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 20 cm pro část MK 16c:767	m2	767,00000	167,00	128 089,00	0,441	338,247	0	0
11	566111113R00	Recyklace asf. za studena, tl. 0,15 m, do 5000 m2 MK 15c:2583	m2	767,00000 3 646,00000 2 583,00000	121,00	441 166,00	0	0	0	0
12	566111221R00	Příplatek za rozprostření sypkého pojiva na plochu MK 16c:1063	m2	3 646,00000	15,00	54 690,00	0	0	0	0
13	561202900R00	Příplatek za dodávku cementu 20 kg/m2	m2	3 646,00000	49,50	180 477,00	0,00105	3,8283	0	0
14	566301111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2, přidání kameniva do podkladní vrstvy	m2	2 879,00000	50,00	143 950,00	0,09848	283,52392	0	0
15	599142111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	300,00000	120,00	36 000,00	0,00224	0,672	0	0
16	573211111R00	Úprava závlivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m2	3 646,00000	15,00	54 690,00	0,00061	2,22406	0	0
17	577152213RT2	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 plochy 201-1000 m2	m2	3 646,00000	259,00	944 314,00	0,15319	558,53074	0	0
18	597121211R00	Montáž odvod.mikroštěbinových trub -trouba dl.1 m	kus	15,00000	650,00	9 750,00	0,14364	2,1546	0	0
19	597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštěbinových trub - vpust'	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00	0,14364	0,43092	0	0
20	597121261R00	Montáž odvod.mikroštěbinových trub - čistící kus	kus	2,00000	790,00	1 580,00	0,14364	0,28728	0	0
21	597121291R00	Montáž odvodňov.mikroštěbinových trub - záslepka	kus	6,00000	200,00	1 200,00	0,00036	0,00216	0	0
22	59229000R	Trouba mikroštěbinová M-T 220/260/1000	kus	2,00000	1 319,00	2 638,00	0,103	0,206	0	0
23	59229001R	Trouba mikroštěbinová M-G 220/260/1000	kus	13,00000	1 429,00	18 577,00	0,113	1,469	0	0
24	59229003R	Komplet vpust'ový základní (pero, drážka) M-VO	kus	1,00000	2 199,00	2 199,00	0,238	0,238	0	0
25	59229004R	Komplet vpust'ový úžlabí (drážka, drážka) M-VU	kus	2,00000	2 199,00	4 398,00	0,236	0,472	0	0
26	59229005R	Kus čistící základní (pero, drážka) M-CO	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00	0,144	0,144	0	0
27	59229006R	Kus čistící vrcholový (pero, pero) M-CS	kus	1,00000	1 429,00	1 429,00	0,125	0,125	0	0
28	59229007R	Záslepka pero M-ZU 220/260/120	kus	4,00000	160,00	640,00	0,015	0,06	0	0
29	59229008R	Záslepka drážka M-ZZ 220/260/120	kus	2,00000	160,00	320,00	0,011	0,022	0	0
<b>Díl: 8</b>						<b>294 212,16</b>		<b>38,43586</b>		<b>0</b>
30	894411020RAG	Trubní vedení Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,59 m	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,79342	0,79342	0	0
31	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 - 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % od žlabů:6 od vpusti:3	m	9,00000	368,00	3 312,00	0,0022	0,0198	0	0
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 9*0,15*0,6	m3	6,00000 3,00000 0,81000	736,00	596,16	1,89077	1,53152	0	0
33	89943111R00	Výšková úprava krytu šoupěte do 20 cm, zvýšení nebo snížení	kus	0,81000 46,00000	1 820,00	83 720,00	0,3159	14,5314	0	0

1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na:





34	89923111R00	a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.	33,00000 9,00000 4,00000 46,00000 17,00000 20,00000 9,00000 15,00000 5,00000 2,00000 8,00000	3 100,00 142 600,00	0,43382 19,95572	0 0	0 0	0 0
35	42291353R	Výšková úprava uliční vpusti nebo poklopu šachty, snížení kus či zvýšení do 20 cm	599,00	8 985,00	0,014	0,21	0	0
36	42291357R	uliční vpust:17 kanalizační vpust' splašková:20 kanalizační vpust' dešťová:9	565,00	2 825,00	0,014	0,07	0	0
37	42291452R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový, výměna za poškozené - odhad množství	1 537,00	3 074,00	0,03	0,06	0	0
38	55243347R	Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn, výměna za poškozený - odhad množství Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80, výměna za poškozený - odhad množství Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t, poklop litinový KASI (OZ)	4 950,00	39 600,00	0,158	1,264	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		204 965,50	112,8988	0	0	0
39	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm na koncích opravovaných úseků:37,4 pro nové obruby:355-207	185,40000 37,40000 148,00000 355,10000	20 394,00 110,00	0	0	0	0
40	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37 Položka obsahuje osazení do lože z betonu prostého, úpravu obrub řezáním, včetně na dodání hmot pro lože 10 cm i náklady na zřízení bočních opěr. Bez dodávky obrubníků. Množství betonu 0,055 m3/m.	185,70000 94,20000 12,60000 32,00000 30,60000 72,00000	101 203,50 285,00	0,188	66,7588	0	0
41	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 30/37 Položka obsahuje osazení do lože z betonu prostého, úpravu obrub řezáním, včetně na dodání hmot pro lože 10 cm i náklady na zřízení bočních opěr. Bez dodávky obrubníků. Množství betonu 0,055 m3/m.	290,00	20 880,00	0,185	13,32	0	0





42	59217488R	ležaté obruby:72 Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250, přírodní stojaté:80+105 ležaté:72 zapuštěné:4 do oblouku R3,0:8 Obrubník silniční ABO 2-15 PUL 500/150/250, přírodní Obrubník silniční ABO 2-15, pravý i levý 25+7 Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N 47+49 Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5 Obrubník silniční oblouk. vnější ABO 2-15 VO R 2	kus    kus kus kus kus kus	72,00000 269,00000 185,00000 72,00000 4,00000 8,00000 50,00000 32,00000 32,00000 96,00000 96,00000 10,00000 25,00000	109,00   79,00 289,00 99,00 299,00 299,00	29 321,00   3 950,00 9 248,00 9 504,00 2 990,00 7 475,00 23 100,00	0,08   0,04 0,069 0,052 0,055 0,062	21,52   2 2,208 4,992 0,55 1,55 0	0   0 0 0 0 0 0	
Díl: 98		Demolice	t	57,75000	150,00	8 662,50	0	0	0	
48	979100012RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m	t	57,75000	250,00	14 437,50	0	0	0	
49	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	t	1 309,67100	35,00	45 838,49	0	0	0	
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 112,9+1192,64+4,131	t	1 309,67100	190,00	7 303,60	0	0	0	
51	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	38,44000						
Díl: VN		Vedlejší náklady				87 900,00				
52	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0	0	0	
53	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0	0	0	
54	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	38 900,00	38 900,00	0	0	0	
55	005 12-1025.R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
						<b>2 853 106,49</b>				

26

