

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/DC/2022/043/DCAA

SMLOUVA O DÍLO

Městys Cerhovice

a

STRABAG a.s.

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městys Cerhovice

Se sídlem: nám. Kapitána Kučery č.p. 10, Cerhovice

IČ: 00233196

bankovní spojení: č.ú.: 4626131/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

ID datové schránky: caibe6z

zastoupené ve věcech smluvních: Petr Frei, starosta městyse

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha, PSČ: 158 00

kořespondenční adresa: Lidická 802, 266 01 Beroun

IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

ID Datové schránky: 8yuchp8

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 7634

bankovní spojení: č. ú.: 112071233/0300 vedený u ČSOB a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: zástupce Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ

zástupce David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

zmocněnci dle plné moci ze dne 16.12.2021

zastoupena ve věcech technických: Ing. Richardem Romolinim, hlavním stavbyvedoucím – VPJ

Ing. Marián Halabuk, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- B. Nabídku zhotovitele ze dne 17.6.2022 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Oprava ulice Ke Koupaliště“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější, a to rozhodnutím ze dne 18.7.2022
- C. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.
- D. Zastupitelstvo/Rada městyse Cerhovice schválilo/a uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 18.7.2022 usnesením č. 67.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

S M L O U V Y O D Í L O

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání objednateli.

2. Specifikace díla

- 2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektových dokumentaci, a/nebo v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele provedení realizace stavby Oprava ulice Ke Koupališti, městys Cerhovice, dle projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované společností Tomáš Zlatník – GOLDArch, Pelclova 464, 266 01 Beroun, IČ: 64588793 (dále jen „projektová dokumentace“).

- 2.2 Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme poté, co bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu:

- zajištění nebo provedení všech geodetických prací,
- výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor veřejného prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení, to vše včetně úhrad za případné dočasné zábery ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TP, TKP a ZTKP budou zajištěny akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem, resp. jeho stavebním dozorem (TDS)
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předávat objednateli (TDS) výsledky jednotlivých zkoušek
- provedení závěrečného úklidu a uvedení komunikací a ploch dotčených dílem do původního stavu,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,
- zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
- zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,
- zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,
- pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.3 Dílo se považuje za dokončené úspěšným provedením ujednaných zkoušek.

3. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 120 kalendářních dní od protokolárního předání a převzetí staveniště, včetně zajištění všech zkoušek, atestů a předání kompletních podkladů dle této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
- 3.3 Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací na díle do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo je objednatel i zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy za dále sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.
- 3.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy.
- 3.6 Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.

4. Místo provádění díla

- 4.1 Místem plnění je katastrální území městyse Cerhovice.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 1.622.482,86 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdvacetdvatisícčtyřistaosmdesát dva korun českých a osmdesát šest haléřů)

DPH ve výši 21% 340.721,40 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet tisíc sedm set dvacet jedna korun českých a čtyřicet haléřů)

Celková cena včetně DPH ve výši

1.963.204,26 Kč

(slovy: jedenmilióndevětšedesátřítisícdvěstěčtyři korun českých a dvacetšest haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude/může financovat plnění díla z dotačních titulů. V takovém případě objednatel poskytne zhotoviteli komplexní údaje týkající náležitostí daňového dokladu.
- 5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.

6. Součinnost smluvních stran

- 6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně zbývajícím smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

7.2 Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku,
- c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy,
- e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

7.3 Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

7.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek 9. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. přílohy č. 16 vyhl. č. 499/2006 Sb. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek vedený stavební deník zvlášť, a to pouze po předchozí domluvě s objednatelem. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.

8.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Marián Halabuk, č. autorizace 36961. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. O této změně je zhotovitel povinen objednatele písemně informovat.

8.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

- 8.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6 Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odst. 4. 1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie.
- 9.2 Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo plnění.
- 9.6 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.7 Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Plochy dotčené realizací díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Podmínky a způsob provádění díla

- 10.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, objednatel má však právo dávat zhotoviteli příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán.
- 10.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě – pokud zhotovitel bude postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušitím vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušitím díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.3. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1. této smlouvy; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.
- 10.5. Zhotovitel nese záruku za práce prováděné poddodavatelem v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem třetí osobě.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení dle přílohy č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přijímacím řízení předat objednateli dvě paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.
- 10.7. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku 12. odst. 12.3. této smlouvy;

- 10.8. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 10.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne jim změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
- 10.10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 10.11. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 10.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.
- 10.13. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
- 10.14. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případně další požadované doklady.
- 10.15. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prověření provede technický dozor objednatele nebo objednatelem pověřená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 5 pracovních dnů před tím, než tato skutečnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 48 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem.
- 11.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

- a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,
- b) na odstranění vady opravou věci,

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

- 11.3 Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do dvou pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady.
- 11.4 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku 11. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5 Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.6 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Předání a převzetí díla

- 12.1 Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2 K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 12.3 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a každý s platností originálu.
- 12.4 Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů

provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily.

- 12.5 Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.6 V případě oprávněného odmítnutí převzetí díla objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

- 13.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevyklučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2 Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.4 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení.
- 13.5 Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.6 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami.
- 14.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména:
- a) jestliže objednatel neobdrží dotaci, z níž měl být hrazen předmět plnění; a/nebo
 - b) jestliže objednatel nebude mít ve lhůtě 12ti měsíců od podpisu této smlouvy dostatečné vlastní finanční zdroje na realizaci díla; a/nebo
 - c) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a/nebo

- d) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v této smlouvě; a/nebo
- f) zhotovitel je v prodlení s plněním v termínech dle této smlouvy o více než 10 dní.

14.3 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2022

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle odst. 14.2 písm. a) nebo písm. b) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

15.2 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy použil.

15.3 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit.

16. Pojištění

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu i za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 2 000 000,- Kč. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění díla není přípustné.

16.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla.

17. Závazek implementace Společenské odpovědnosti

17.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly do průběhu realizace díla zapojené pouze osoby splňující veškeré podmínky dle právních předpisů a disponující se všemi potřebnými povoleními.

17.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na jejím plnění v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinnosti dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

17.3. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se na ní podílejí. V případě, že se na plnění této smlouvy podílí poddodavatel Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:

17.3.1. si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými ve smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou;

17.3.2. bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá za plnění této smlouvy (nebo jeho části), a to vždy do patnácti (15) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

17.3.3. bude v rámci plnění předmětu této smlouvy využívat a používat ekologicky nezávadné materiály.

18. Společná ustanovení

17.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

17.2 Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

17.3 Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

17.4 Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.

17.5 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

17.6 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není ujednáno odchylně od citovaného zákona.

17.7 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo

c) v den uvedený v potvrzení o přečtení zprávy příjemcem, pokud bylo sdělení doručeno elektronickou poštou (e-mailem), nebo

d) v den doručení zprávy do datové schránky příjemce.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilkou na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené

zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností se písemnost považuje se za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

17.8 Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro objednatele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 311577556

Mob.: 724 181 208

E-mail: obec.cerhovice@telecom.cz

Pro zhotovitele: na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 311 623 127

Mob.: 602 224 270

E-mail: richard.romolini@strabag.com

19. Závěrečná ustanovení

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

18.2 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

18.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.4 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž by musela být přímo součástí této smlouvy

18.5 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přezkoumal:

V Cerhovicích, dne 3.8.2022

V Praze dne, dne 27.7.2022

Městys Cerhovice
Petr Frei, starosta městyse



STRABAG a.s.

Ing. Richard Romolini, v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

STRABAG a.s.

David Müller, v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021



Položkový rozpočet

Průloha I-1

Zakázka: Cerhovice, oprava ulice Ke Koupališti

Misto: UZNATELNÉ NÁKLADY

Objednatel: **Městys Cerhovice**
 nám.Kapitána Kučery 10
 26761 Cerhovice

IČ: 00233196
 DIČ: CZ00233196

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 501 683,74
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			80 897,39
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 582 581,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 582 581,13 CZK
Základní DPH	21 %	332 342,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 914 923,17 CZK

v _____

dne

27.07.2022

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Historical records

Records of the Department of the Interior

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

Položkový rozpočet

S:	Cerhovice, oprava ulice Ke Koupališti
O:	UZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				180 020,09		0		247,236
1	1132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, pro m3 zpevnění krajnic přídlažbou z ležatých obrub	pro m3	48,37500	1 091,80	52 815,83	0	0	0	0
		Hloubení rýh zapravených i nezapravených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
2	215901101R00	Výkop rýh pro osazení ležatých a zapuštěných obrub:0,5*0,25*387	m2	48,37500						
		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pro lože pod přídlažbu:386,8*0,5	m2	193,40000	43,82	8 474,79	0	0	0	0
3	113151315R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překázkami, tl.6 cm	m2	1 873,00000	63,39	118 729,47	0	0	0,132	247,236
Díl: 5		Komunikace				846 308,91		370,07191		0
4	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm krajnice bez přídlažby z ležatých obrub:0,5*291,7	m2	145,85000	128,66	18 765,06	0,19695	28,72516	0	0
5	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2 Úprava dosavadního krytu v místech, kde nebude dostatečná podkladní vrstva obalovaného kameniva, z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vhlčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním	m2	374,60000	105,58	39 550,27	0,13769	51,57867	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				100 917,43		10,51488		0
9	899331111R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm, zvýšení, snížení	kus	12,00000	2 048,68	24 584,16	0,43094	5,17128	0	0
10	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním, výměna za poškození - odhad množství	kus	5,00000	6 888,74	34 443,70	0,165	0,825	0	0
11	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	14,00000	1 756,20	24 586,80	0,3159	4,4226	0	0
12	422914522R	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400, výměna za stávající	kus	1,00000	4 108,41	4 108,41	0,024	0,024	0	0

13	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelizační D400, výměna za stávající - odhad množství	kus	6,00000	2 199,06	13 194,36	0,012	0,072	0	0
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				324 006,14		81,92889		0
14	919735112R00	Rezaní stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm řezy v napojení na přilehlé komunikace:15,9+5,8+5,9+4+7,6 odřezání krajnic v místě ležatých obrub:386,8	m	419,16000 32,36000 386,80000	65,33	27 383,72	0	0	0	0
15	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm, podél zpevněné plochy styk s dlážděnou plochou:0,8 styk v napojení na živичné komunikace:15,9+5,8+5,9+4+7,6	m	40,00000 0,80000 39,20000	45,13	1 805,20	0	0	0	0
16	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zalití za tepla, vč. vyčištění spár před zalivkou a impregnace	m	39,20000	121,62	4 767,50	0,00002	0,00078	0	0
17	917732111RT7	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 30/37, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	386,80000	749,87	290 049,72	0,21181	81,92811	0	0
18	917862111RV3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 30/37, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150	m	0,00000	715,14	0,00	0,1952	0	0	0
Díl: 93		Dokončovací práce inž. staveb				9 526,13		0		17,2431
19	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm nezpevněné krajnice:(29+147,4+24,9+72,4)*0,5	m2	136,85000 136,85000	69,61	9 526,13	0	0,126	0	17,2431
Díl: 98		Demolice				28 981,39		0		0
20	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 247,236+17,241	t	264,47700 264,47700	45,12	11 933,20	0	0	0	0
21	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 10 km	t	264,47700	64,46	17 048,19	0	0	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 923,65		0		0
22	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živич. a bet. 370,07191+10,51488+81,92889	t	462,51568 462,51568	25,78	11 923,65	0	0	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				80 897,39		0		0
23	005111021R	Vytvoření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	18 242,23	18 242,23	0	0	0	0
24	005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	1,00000	1 847,72	1 847,72	0	0	0	0
25	005124010R	Koordinační činnost, zkoušky	Soubor	1,00000	18 242,23	18 242,23	0	0	0	0
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	42 565,21	42 565,21	0	0	0	0
26						1 582 581,13				

Položkový rozpočet

Zakázka: **Cerhovice, oprava ulice Ke Koupališti**

Misto: **NEUZNATELNÉ NÁKLADY**

Objednatel: **Městys Cerhovice**
nám.Kapitána Kučery 10
26761 Cerhovice

IČ: **00233196**
 DIČ: **CZ00233196**

Zhotovitel:

IČ: XXXXXXXXXX
 DIČ: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny			Celkem
HSV			39 901,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 901,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	39 901,73 CZK
Základní DPH	21 %	8 379,36 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **48 281,09 CZK**

v _____ dne **27.07.2022**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Inventory Schedule

Inventory Schedule for the month of [Month] [Year]

Item	Quantity	Unit Price	Total Value
Item 1	100	1.00	100.00
Item 2	50	2.00	100.00
Item 3	25	4.00	100.00
Item 4	12.5	8.00	100.00
Item 5	6.25	16.00	100.00
Item 6	3.125	32.00	100.00
Item 7	1.5625	64.00	100.00
Item 8	0.78125	128.00	100.00
Item 9	0.390625	256.00	100.00
Item 10	0.1953125	512.00	100.00
Item 11	0.09765625	1024.00	100.00
Item 12	0.048828125	2048.00	100.00
Item 13	0.0244140625	4096.00	100.00
Item 14	0.01220703125	8192.00	100.00
Item 15	0.006103515625	16384.00	100.00
Item 16	0.0030517578125	32768.00	100.00
Item 17	0.00152587890625	65536.00	100.00
Item 18	0.000762939453125	131072.00	100.00
Item 19	0.0003814697265625	262144.00	100.00
Item 20	0.00019073486328125	524288.00	100.00
Item 21	0.000095367431640625	1048576.00	100.00
Item 22	0.0000476837158203125	2097152.00	100.00
Item 23	0.00002384185791015625	4194304.00	100.00
Item 24	0.000011920928955078125	8388608.00	100.00
Item 25	0.0000059604644775390625	16777216.00	100.00
Item 26	0.00000298023223876953125	33554432.00	100.00
Item 27	0.000001490116119384765625	67108864.00	100.00
Item 28	0.0000007450580596923828125	134217728.00	100.00
Item 29	0.00000037252902984619140625	268435456.00	100.00
Item 30	0.000000186264514923095703125	536870912.00	100.00
Item 31	0.0000000931322574615478515625	1073741824.00	100.00
Item 32	0.00000004656612873077392578125	2147483648.00	100.00
Item 33	0.000000023283064365386962890625	4294967296.00	100.00
Item 34	0.0000000116415321826934814453125	8589934592.00	100.00
Item 35	0.00000000582076609134674072265625	17179869184.00	100.00
Item 36	0.000000002910383045673370361328125	34359738368.00	100.00
Item 37	0.0000000014551915228366851806640625	68719476736.00	100.00
Item 38	0.00000000072759576141834259033203125	137438953472.00	100.00
Item 39	0.000000000363797880709171295166015625	274877906944.00	100.00
Item 40	0.0000000001818989403545856475830078125	549755813888.00	100.00
Item 41	0.00000000009094947017729282379150390625	1099511627776.00	100.00
Item 42	0.000000000045474735088646411895751953125	2199023255552.00	100.00
Item 43	0.0000000000227373675443232059478759765625	4398046511104.00	100.00
Item 44	0.00000000001136868377216160297393798828125	8796093022208.00	100.00
Item 45	0.000000000005684341886080801486968994140625	17592186044416.00	100.00
Item 46	0.000000000002842170943040400743484497072265625	35184372088832.00	100.00
Item 47	0.0000000000014210854715202003717422485361328125	70368744177664.00	100.00
Item 48	0.00000000000071054273576010018587112426806640625	140737488355328.00	100.00
Item 49	0.000000000000355271367880050092935562134033203125	281474976710656.00	100.00
Item 50	0.0000000000001776356839400250464677810670166015625	562949953421312.00	100.00
Item 51	0.00000000000008881784197001252323389053350830078125	1125899906842624.00	100.00
Item 52	0.000000000000044408920985006261616945266754150390625	2251799813685248.00	100.00
Item 53	0.0000000000000222044604925031308084726333770751953125	4503599627370496.00	100.00
Item 54	0.00000000000001110223024625156440423631668853791265625	9007199254740992.00	100.00
Item 55	0.0000000000000055511151231257822021181583442689578125	18014398509481984.00	100.00
Item 56	0.00000000000000277555756156289110105907917213447890625	36028797018963968.00	100.00
Item 57	0.000000000000001387778780781445550529539586067239453125	72057594037927936.00	100.00
Item 58	0.0000000000000006938893903907227752647697930336197265625	144115188075855872.00	100.00
Item 59	0.00000000000000034694469519536138763238489651680986328125	288230376151711744.00	100.00
Item 60	0.000000000000000173472347597680693816192448258404931640625	576460752303423488.00	100.00
Item 61	0.0000000000000000867361737988403469080962241292024658203125	1152921504606846976.00	100.00
Item 62	0.00000000000000004336808689942017345404811206460123291015625	2305843009213693952.00	100.00
Item 63	0.0000000000000000216840434497100867270240560323006164578125	4611686018427387904.00	100.00
Item 64	0.00000000000000001084202172485504336351202801615030822890625	9223372036854775808.00	100.00
Item 65	0.000000000000000005421010862427521681756014008075154114453125	18446744073709551616.00	100.00
Item 66	0.000000000000000002710505431213760840878007004037577072265625	36893488147419103232.00	100.00
Item 67	0.0000000000000000013552527156068804204390035020187885361328125	73786976294838206464.00	100.00
Item 68	0.00000000000000000067762635780344021021950175100939426806640625	147573952589676412928.00	100.00
Item 69	0.000000000000000000338813178901720105109750875504697134033203125	295147905179352825856.00	100.00
Item 70	0.0000000000000000001694065894508600525498754377523485670166015625	590295810358705651712.00	100.00
Item 71	0.00000000000000000008470329472543002627493771887617428350830078125	1180591620717411303424.00	100.00
Item 72	0.000000000000000000042351647362715013137468859438087141754150390625	2361183241434822606848.00	100.00
Item 73	0.000000000000000000021175823681357506568734429719043570877072265625	4722366482869645213696.00	100.00
Item 74	0.0000000000000000000105879118406787532843672148595217854385361328125	9444732965739290427392.00	100.00
Item 75	0.00000000000000000000529395592033937664218360742976089271926806640625	18889465931478580854784.00	100.00
Item 76	0.000000000000000000002646977960169688321091803714880446359634033203125	37778931862957161709568.00	100.00
Item 77	0.0000000000000000000013234889800848441605459018574402231798170166015625	75557863725914323419136.00	100.00
Item 78	0.0000000000000000000006617444900424220802729509287201115899085361328125	151115727451828646838272.00	100.00
Item 79	0.00000000000000000000033087224502121104013647546436005579495426806640625	302231454903657293676544.00	100.00
Item 80	0.000000000000000000000165436122510605520068237732180027897477134033203125	604462909807314587353088.00	100.00
Item 81	0.0000000000000000000000827180612553027600341188660900139487385670166015625	1208925819614629174706176.00	100.00
Item 82	0.00000000000000000000004135903062765138001705943304500697436928350830078125	2417851639229258349412352.00	100.00
Item 83	0.000000000000000000000020679515313825690008529716522500348718441754150390625	4835703278458516698824704.00	100.00
Item 84	0.000000000000000000000010339757656912845000426485761250174359220877072265625	9671406556917033397649408.00	100.00
Item 85	0.00000000000000000000000516987882845642250002132242806250871796110361328125	19342813113834066795298816.00	100.00
Item 86	0.00000000000000000000000258493941422821125000106611614031250435928350830078125	38685626227668133590597632.00	100.00
Item 87	0.000000000000000000000001292469707114105625000053305807015625021796426806640625	77371252455336267181195264.00	100.00
Item 88	0.000000000000000000000000646234853557052812500002665290350781250108982134033203125	154742504910672534362390528.00	100.00
Item 89	0.000000000000000000000000323117426778526406250000133264517539062500544910670166015625	309485009821345068724781056.00	100.00
Item 90	0.000000000000000000000000161558713389263203125000006663225876953125002724553350830078125	618970019642690137449562112.00	100.00
Item 91	0.000000000000000000000000080779356694631601562500000333161293847656250013622766754150390625	1237940039285380274899124224.00	100.00
Item 92	0.00000000000000000000000004038967834731580078125000001665806469238281250006811383377072265625	2475880078570760549798248448.00	100.00
Item 93	0.00000000000000000000000002019483917365790039062500000083290323461914062500034056916885361328125	4951760157141521099596496896.00	100.00
Item 94	0.000000000000000000000000010097419586828950195312500000041645161730957265625000170284584426806640625	9903520314283042199192993792.00	100.00
Item 95	0.00000000000000000000000000504870979341447509765625000000208225808654878281250000851422922134033203125	19807040628566084398385987584.00	100.00
Item 96	0.0000000000000000000000000025243548967072375048281250000001041129043274414062500004257114610670166015625	39614081257132168796771975168.00	100.00
Item 97	0.00000000000000000000000000126217744835361875024140625000000520564521637203125000021285573053350830078125	79228162514264337593543950336.00	100.00
Item 98	0.000000000000000000000000000631088724176809375120703125000000260282260818606250000106427865266754150390625	158456325028528675187087900672.00	100.00
Item 99	0.00000000000000000000000000031554436208840468756035156250000001301411304093031250000053213932633350830078125	316912650057057350374175801344.00	100.00
Item 100	0.00000000000000000000000000015777218104420234378017578125000000065070565204651562500000266069663166754150390625	633825300114114700748351602688.00	100.00
Item 101	0.00000000000000000000000000007888609052210117189008789062500000032535282602325781250000133034831583377072265625	1267650600228229401496703205376.00	100.00
Item 102	0.0000000000000000000000000000394430452610505859450439453125000000162676413001162890625000006651741579166754150390625	2535301200456458802993406410752.00	100.00
Item 103	0.00000000000000000000000000001972152263052529297252197265625000000813382065005814453125000003325870789583377072265625	5070602400912917605986812821504.00	100.00
Item 104	0.000000000000000000000000000009860761315262646486260986328125000000406691032502907226562500000166293539479166754150390625	10141204801825835211973625643008.00	100.00
Item 105	0.00000000000000000000000000000493038065763132324313049316406250000002033455162514536132812500000083146769739583377072265625	20282409603651670423947251286016.00	100.00
Item 106	0.000000000000000000000000000002465190328815661621565246582031250000001016727581257268066406250000004157338486979166754150390625	40564819207303340847894502572032.00	100.00
Item 107	0.0000000000000000000000000000012325951644078308107826232910156250000005083637906253634033203125000000207866924		

Položkový rozpočet

S:	Cerhovice, oprava ulice Ke Koupališti	
O:	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				5 734,37		0		3,036
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, pro m3 zpevnění krajnic přídlažbou z ležatých obrub	m3	3,37500	1 091,80	3 684,83	0	0	0	0
		Hloubení rýh zapravených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
		Výkop rýh pro osazení ležatých a zapuštěných obrub:0,5*0,25*27		3,37500						
2	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pro lože pod přídlažbu:27*0,5	m2	13,50000	43,82	591,57	0	0	0	0
3	113151315R00	Fréz.živíc.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	23,00000	63,39	1 457,97	0	0	0,132	3,036
Díl: 5		Komunikace				10 162,05		4,19165		0
4	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	0,00000	128,66	0,00	0,19695	0	0	0
5	566401111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2	m2	4,60000	105,58	485,67	0,13769	0,63337	0	0
		Úprava dosavadního krytu v místech, kde nebude dostatečná podkladní vrstva obalovaného kameniva, z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním								
		Odhad plochy pro doplnění podkladu - 20%:23*0,2		4,60000						
6	573312311R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2	m2	4,60000	289,71	1 332,67	0,00404	0,01858	0	0
7	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	23,00000	20,74	477,02	0,00071	0,01633	0	0
8	577152213R00	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	23,00000	342,03	7 866,69	0,15319	3,52337	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		0		0
9	899331111R00	Výšková úprava poklopu do 20 cm, zvýšení, snížení	kus	0,00000	2 048,68	0,00	0,43094	0	0	0
10	55340323R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, s odvětráním, výměna za poškození - odhad množství	kus	0,00000	6 888,74	0,00	0,165	0	0	0
11	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	0,00000	1 756,20	0,00	0,3159	0	0	0
12	422914522R	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400, výměna za stávající	kus	0,00000	4 108,41	0,00	0,024	0	0	0
13	422913521R	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400, výměna za stávající - odhad množství	kus	0,00000	2 199,06	0,00	0,012	0	0	0

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				22 673,23	5,45311	0	0
14 919735112R00	Rezaní stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm fezy v napojení na přilehlé komunikace:16 odfezání krajnic v místě ležatých obrub:11	m	27,00000	65,33	1 763,91	0	0	0
15 919731122R00	Zarovnání styčné plochy živčící tl. do 10 cm, podél zpevněné plochy styk s dlažďovou plochou:27	m	27,00000	45,13	1 218,51	0	0	0
16 919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zaliti za tepla, vč. vyčištění spár před zálivkou a impregnace	m	0,00000	121,62	0,00	0,00002	0	0
17 917732111R17	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z C 30/37, včetně obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25	m	11,00000	749,87	8 248,57	0,21181	2,32991	0
18 917862111R17	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 30/37, včetně obrubniku nájezdového 1000/150/150	m	16,00000	715,14	11 442,24	0,1952	3,1232	0
Díl: 93	Dokončovací práce inž. staveb				626,49	0	1,134	1,134
19 938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm nezpevněné krajnice:18*0,5	m2	9,00000	69,61	626,49	0	0,126	1,134
Díl: 98	Demolice				456,95	0	0	0
20 979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 3,036+1,134	t	4,17000	45,12	188,15	0	0	0
21 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 10 km	t	4,17000	64,46	268,80	0	0	0
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				248,64	0	0	0
22 998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živčíc. a bet. 4,19165+5,45311	t	9,64476	25,78	248,64	0	0	0
Díl: VN	Vedlejší náklady				0,00	0	0	0
23 005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	0,00000	18 242,23	0,00	0	0	0
24 005121025R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822	Soubor	0,00000	1 847,72	0,00	0	0	0
25 005124010R	Koordináční činnost, zkoušky	Soubor	0,00000	18 242,23	0,00	0	0	0
26 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	0,00000	42 565,21	0,00	0	0	0
26					39 901,73			