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S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  

Název stavby: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v 
Hořovicích 

Místo stavby 

Kraj: Středočeský  

Obec:  Hořovice 

Katastrální území: Hořovice [645371] 

 

Stavebník: Město Hořovice 
Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice  

 

Zpracovatel dokumentace: Pontex spol. s r.o. 
 Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 00 

 

Stupeň PD: PDPS – projektová dokumentace pro provedení stavby 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území 

Stavba bude probíhat v průmyslové lokalitě v intravilánu města Hořovice. 

Území je v místě stavby rovinaté. 

V bezprostřední blízkosti stavby se nachází areály podnikatelských subjektů. Fyzicky se jedná o 
oplocení areálů a jeden stavební objekt s garáží a balkónem v těsném sousedství jihovýchodně 
od propustku. 

Koryto náhonu, který je v širší oblasti veden pod jménem Žákův náhon, má bahnité dno. 
Zpevnění dna nebylo zjištěno. 

Hladina vody v náhonu byla před vypuštěním cca 0,3 m pod spodním okrajem nosné 
konstrukce. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Nedochází ke změně využití území.  Bude zachován stávající stav. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Pro rekonstrukci propustku nebyl proveden inženýrskogeologický průzkum. 

Navržená nosná konstrukce (uzavřený rám) vykazuje nízké zatížení v základové spáře, které 
je srovnatelné se zatížením od provozu v místě běžné komunikace v dané úrovni. 
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Propustek se nachází v rovinatém inundačním území blízkého Červeného potoka. Vzhledem 
k této charakteristice terénu lze v místě propustku v úrovni základové spáry pod bahnitými 
náplavami koryta stávajícího náhonu očekávat hlinitopísčitý materiál inundace Červeného 
potoka. 

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Zaměření mostu 

Pro rekonstrukci propustku bylo zpracováno v září 2023 geodetické zaměření firmou 
VISIONPLAN 3D s.r.o. 

Průzkum existence inženýrských sítí 

Byl proveden průzkum existence inženýrských sítí (Pontex, 09/2023) a v dotčeném území 
se nachází inženýrské sítě jiných subjektů. 

správce druh vedení poloha vedení opatření 

CETIN sdělovací 
v rozpadlé chráničce vlevo 

pod stávající nosnou 
konstrukcí 

bude přeloženo pod propustek     
(SO 461 – realizace CETIN) 

ČEZ 
Distribuce 

vedení NN 
vlevo vedle propustku 

v ocelových chráničkách 
bude přeloženo pod propustek     

(SO 401 – realizace ČEZ) 

GasNet STL plynovod 
ve viditelné chráničce v místě 

propadu 

bude přeloženo pod propustek 
v předstihu před rekonstrukcí – 
samostatná akce zadaná městem 

Vodovody  a 
kanalizace 

Beroun 
kanalizace 

pod propustkem ve střední 
části 

bude zachována pod novou 
konstrukcí propustku 

    

 

Zhotovitel je povinen v rámci přípravy stavby prověřit případný výskyt dalších inženýrských 
sítí v oblasti plánovaných vstupů na staveniště. Zhotovitel je povinen se seznámit 
s vyjádřeními správců IS, která jsou nedílnou součástí projektu, a respektovat v nich uvedené 
podmínky. Všechny sítě je třeba na stavbě vytyčit. Pokud bude stavba provedena s větším 
časovým odstupem je nutno v rámci RDS provést aktualizaci vyjádření správců, jejichž 
platnost je časově omezena. 

V rámci stavby je třeba, aby zhotovitel zajistil koordinaci přeložek sítí (SO 401 a SO 
461) s ČEZ a CETIN.  

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Součástí stavby není žádný stavební objekt, v souvislosti s jehož výstavbou by musela být 
řešena ochrana území podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 
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f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dle povodňového plánu města Hořovice je oblast propustku mimo dosah velkých vod. 

V oblasti poddolovaného území se stavba nenachází. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku. Okolí mostu bude částečně zasaženo stavební 
činností – dočasné odstranění oplocení. V těsném sousedství je dům s garáží a balkónem 
(čerstvě zrekonstruovaný). Je třeba přijmout taková opatření, aby objekt nebyl stavební 
činností poškozen.  

Stavba bude probíhat při dodržení všech hygienických norem pro omezení vlivu na sousední 
stavby. 

Před zahájením stavby bude provedena pasportizace všech okolních staveb a 
vybavení pozemků (oplocení). Pozemků v soukromém vlastnictví se dotkne v souladu 
se záborovým elaborátem. Zákres pozemků viz Záborový elaborát. 

Vliv stavby na odtokové poměry území se nemění. 

h) Požadavky na demolice a kácení dřevin 

Stavba předpokládá kompletní demolici stávajícího propustku s nezbytným zasažením 
sousedních konstrukcí oplocení a boků koryta náhonu. 

Kácení dřevin není nutné – v místě stavby se nevyskytují. 

i) Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba zasahuje 2 pozemky vedené jako zahrada, i když jejich skutečné využití je jiné (část 
koryta náhonu, příjezd ke garáži).  

j) Územně technické podmínky 

Stavba leží na stávající místní komunikaci – ulice Pod Nádražím. Po celou dobu stavby je 
nutno zachovat průjezd přes oblast propustku - minimálně po dobu pracovních dnů. 

k) Věcné a časové vazby 

Před zahájením rekonstrukce bude realizována přeložka STL plynovodu (po skončení topné 
sezóny 2023/2024). Realizace této přeložky je samostatně zadána městem. 

Po celou dobu stavby je třeba minimálně po dobu pracovních dnů zachovat provoz ulicí Pod 
Nádražím přes oblast propustku. 

 

l) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

k. ú  Hořovice 

parcelní 
číslo 

druh pozemku využití pozemku 
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1829/28 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 

1831/1 vodní plocha koryto vodního toku umělé 

1831/2 vodní plocha koryto vodního toku umělé 

1831/3 vodní plocha koryto vodního toku umělé 

1832/2 zahrada  

1832/3 zahrada  

1837/1 ostatní plocha ostatní komunikace 

1838 ostatní plocha ostatní komunikace 

1839 zastavěná plocha a nádvoří  

1860/1 ostatní plocha manipulační plocha 

   

   

 

m) Seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo 

Ochranné ani bezpečnostní pásmo se rekonstrukcí nezřizuje. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Pro stavbu není požadováno.  

o) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je součástí veřejné dopravní infrastruktury – převádí místní komunikaci, ulici Pod 
Nádražím přes koryto náhonu. Připojení na technickou infrastrukturu není potřeba. 

Připojení staveniště na veškeré potřebné druhy energií a vodu si musí zajistit zhotovitel 
stavby. Předpokládá se využití mobilních zdrojů (elektrické energie, vody, atd.) a mobilních 
chemických WC. 

B.2. Celkový popis stavby 

Předmětem projektu je rekonstrukce propustku přes Mlýnský náhon (Žákův náhon) 
v intravilánu města Hořovice. 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Přesněji o novostavbu propustku v místě propustku 
stávajícího, který bude kompletně odstraněn. 

b) Účel užívání stavby 

Převádí místní komunikaci přes náhon. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Vydaná rozhodnutí a povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanoviska a podmínky dotčených orgánů jsou ve zvláštní příloze. 

f) Celkový popis koncepce 

Předmětem akce je rekonstrukce propustku na místní komunikaci v průmyslové oblasti města 
Hořovice. Stávající propustek je v havarijním stavu – propad v pravé části propustku. 

Rekonstrukci je nutné provádět po etapách, neboť je nutné zachování provozu po celou dobu 
stavby, minimálně v pracovních dnech. Z těchto důvodů je uvažováno s instalací mostního 
provizoria prakticky po celou dobu výstavby s výjimkou etapy 1. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Součástí stavby není žádný stavební objekt, v souvislosti s jehož výstavbou by musela být 
řešena ochrana stavby podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 

h) Základní bilance stavby (spotřeby médií a hmot) 

Jedná se o dopravní stavbu. V provozu stavba neprodukuje žádné odpady a nevyžaduje žádné 
energie. 

Odpady v průběhu stavby 

Odpady budou vznikat především v rámci odstranění stávajícího propustku. Součástí 
projektové dokumentace je plán nakládání s odpady. Plán řeší způsob nakládání s odpady 
vzniklými při rekonstrukci, jejich třídění podle druhu a způsob jejich dalšího možného 
využití.  

Při výstavbě je nutné preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu 
minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů 
spojených s touto činností. U výkopových materiálů je nutné doložit jejich nezávadnost 
(analytické rozbory) pro účely jejich dalšího využití.  

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při 
provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů 
oleje a ostatních technologických kapalin. Dále bude odvážena přebytečná, resp. nevhodná 
zemina z výkopů. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Způsob hospodaření s dešťovou vodou se zásadně nezmění. Voda z prostoru propustku odtéká 
po komunikaci k nejbližší uliční vpusti (stávající stav). 
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i) Základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se realizace v průběhu jedné stavební sezóny. 

Doprava přes propustek bude zajištěna po celou dobu opravy, z větší části s využitím 
mostního provizoria (SO 271). 

j) Základní požadavky na předčasné užívání stavby 

S předčasným užíváním stavby se neuvažuje. 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad celkových nákladů na rekonstrukci mostu činí 3,5 mil. Kč bez DPH. Náklady budou 
upřesněny v dalších stupních dokumentace. Přesné náklady budou určeny výběrovým řízením 
na zhotovitele. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení zůstane zachováno.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

Novostavba propustku v místě propustku stávajícího, který bude postupně kompletně 
odstraněn. Nosnou konstrukci bude tvořit uzavřený železobetonový rám. 

B.2.3.1 Statické výpočty 

Nový most je navržen na plnou zatížitelnost. 

B.2.3.2 Celková bilance nároků energií 

Vlastní konstrukce propustku nemá žádné  nároky na energetické zdroje. Po dobu výstavby se 
předpokládá využití mobilních zdrojů. 

B.2.3.3 Celková spotřeba vody 

Při stavbě bude na některé stavební činnosti nezbytné zajistit zdroj vody. Předpokládá se užití 
mobilního zdroje. 

B.2.3.4 Celkové produkované množství odpadu 

Odpady ze stavby budou vznikat zejména na základě činností souvisejících s odstraněním 
stávajícího propustku,  zemních pracích a v místě navazujícího koryta vodoteče (vyčištění) 
a dále odpady z pomocných konstrukcí, balení použitých stavebních materiálů apod. 

B.2.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí 

Požadavky na tyto kapacity stavba nemá.   
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Na novém propustku bude obnoven stávající pravostranný chodník, který je řešen 
bezbariérově. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby je zajištěna splněním platných technických norem a požadavků daných 
vyhláškou o silničním provozu. 

Provoz na místní komunikaci je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Účastníci silničního provozu jsou povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem 361/2000 Sb. ve znění zákona 
411/2005 Sb., zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Nosná konstrukce stávajícího propustku je tvořena železobetonovou deskou problematicky 
vyztuženou. V místě propadu bylo vyztužení řešeno subtilními kolejnicemi, a to relativně 
daleko od sebe. Lepší kvalitu vykazuje pouze zjevně výrazně novější konstrukce pod 
chodníkem. 

b) Popis navrženého řešení 

Nový propustek bude dispozičně obdobný stávajícímu stavu – šířka vozovky 5,6 m. Oproti 
stávajícímu stavu bude doplněna římsa s odrazným obrubníkem vlevo. 

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

Propustek je součástí místní komunikace, která je přístupovou komunikací do průmyslové 
oblasti pod nádražím v Hořovicích s šířkou vozovky cca 5,5 m. 

Trasa v místě propustku je dána návazností na komunikaci vně propustku. 

B.2.6.2 Objekty mostního charakteru  

SO 201 – Rekonstrukce propustku 

Stávající propustek bude postupně kompletně odstraněn. Parametry nově navrženého 
propustku jsou následující: 

Délka přemostění: 2,0 m 

Počet polí: 1 

Šířka mezi obrubníky: 5,60 m  

Volná šířka: 8,00 m 

Celková šířka: 8,70 m  

Šířka NK: 8,10 m 

Délka NK: 2,44 m 
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Úhel křížení: 84,9° 

Šikmost NK: kolmá 

Výška nad dnem náhonu: cca 1,10 m 

Světlá výška: cca 0,75 m 

Plocha nosné konstrukce: 8,10  x 2,44 = 19,8 m2 

 

Provizorní přejezd 

Při výstavbě bude pro zajištění dopravy přes oblast propustku připravena individuálně 
vyrobená konstrukce provizorního přejezdu. Šířka, zatížitelnost a prostorové dispozice 
provizoria musí umožnit průjezd běžného nákladního automobilu a běžných osobních 
automobilů.  
 
Součástí objektu bude i dočasné dopravní značení zajišťující nasměrování dopravy na 
provizorní přejezd a v době úplné uzavírky o víkendech zabezpečení stavby proti vjezdu 
vozidel a umožnění průchodu pěších v tomto období. 

 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace  

Bude zachován stávající stav, tedy odtok vody s povrchu vozovky na propustku po 
komunikaci ve směru k Tyršově ulici.  

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie  

Stavba neobsahuje. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony  

Stavba neobsahuje. 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace  

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Základním záchytným zařízením jsou zvýšené obrubníky po obou stranách. Proti pádu osob 
jsou na obou bocích konstrukce oplocení. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 

Kromě provizorního zabezpečení místa stávajícího propadu, které bude zachováno i v etapě 1 
rekonstrukce, se v místě propustku nevyskytují a nejsou ani nově navrhovány.  

c) Veřejné osvětlení 

V místě propustku se nevyskytuje. Odděleně jsou osvětleny navazující úseky komunikací – 
pokračování ulice Pod Nádražím do průmyslové oblasti a blízká Tyršova ulice vedená kolmo 
na ulici Pod Nádražím cca 30 m od propustku. 
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d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

Stavba neobsahuje. 

e) Opatření proti oslnění 

Stavba neobsahuje. 

B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů  

SO 401 – Přeložka NN ČEZ 

SO 461 – Přeložka sdělovacího vedení CETIN 

Obě tyto přeložky budou vedeny v souběhu pod levou částí propustku. Realizace přeložek 
bude řešena ve spolupráci se správci vedení. 

Další přeložkou je samostatně městem zadaná přeložka STL plynovodu, která bude vedena 
pod pravou částí propustku. 

B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení 

Propustek neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení se rekonstrukcí nemění. 

Podle vyhlášky 460/2021 Sb. se jedná o stavbu kategorie I druhé třídy využití. 

Použité stavební konstrukce jsou nehořlavé. Jedná se o konstrukce vně objektu bez požadavku 
na požární odolnost.  

S ohledem na charakter stavby nejsou navrženy zvláštní hasební látky. Materiály, které nelze 
hasit vodou, nejsou projektem stavby navrženy.  

Propustek netvoří z hlediska průjezdního profilu ani zatížitelnosti překážku pro plynulý 
průjezd vozidel a techniky HZS.  

Stavba netvoří překážku, která by omezovala bezpečný únik osob při nehodě a následném 
požáru. Navrženou stavbou nejsou narušeny žádné stávající zásahové cesty, příjezdové 
komunikace nebo nástupní plochy. Pro bezpečnost při hašení není nutné stanovovat zvláštní 
opatření. 

Navrženou stavbou, ani při stavbě či po jejím dokončení, nebudou dotčeny žádné požární 
hydranty. 

Předmětem tohoto posouzení nejsou objekty zařízení staveniště ani volných skládek, 
ke kterým bude, v případě jejich instalace, zpracováno samostatné požárně bezpečnostní 
řešení. Během realizace stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.  
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Přístup na stavbu je zajištěn po stávajících komunikacích z Tyršovy ulice (silnice II/117). 
Prostor stavby bude vyznačen dočasným dopravním značením.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

U objektu propustku není řešena. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Stávající veřejné osvětlení na navazujících komunikacích bude zachováno po celou dobu 
rekonstrukce.  

Při stavbě budou dodržovány příslušné předpisy BOZP a hygienické normy (hluk, vibrace, 
prašnost).  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřešeno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Průzkum vlivu bludných proudů nebyl prováděn. Navržený typ nosné konstrukce nevyžaduje 
ochranu před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Most je navržen na dynamické působení dopravy. Jiná technická seismicita se nepředpokládá. 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt není zdrojem hluku pro okolí. 

e) Protipovodňová opatření 

Dle povodňového plánu města Hořovice je oblast propustku mimo dosah velkých vod. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt není ohrožen žádnými výše uvedenými účinky. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Současné dopravní řešení bude zachováno. 

b) Napojení území na stávající infrastrukturu 

Předmětem stavby je rekonstrukce propustku v trase stávající komunikace, napojení na 
infrastrukturu se tedy nemění. 

c) Doprava v klidu 

Není předmětem stavby. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší provoz bude zachován ve stávající podobě, tj. po pravostranném chodníku. 

Cyklistická stezka se v místě propustku nenachází. Případný provoz cyklistů zůstane veden 
v trase silniční komunikace beze změny. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetace kromě zatravnění nezpevněných ploch se v místě stavby nenachází. Všechny 
nezpevněné plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny. 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí 

Rekonstrukcí se nemění charakter objektu ani jeho vliv na životní prostředí. 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 

V průběhu stavby budou dodržovány všechny hygienické předpisy a předpisy pro ochranu 
životního prostředí. Zhotovitel bude dodržovat zejména následující pravidla. 

• Přesunované hmoty je nutno zkrápět a to nejen na vozidlech, ale i na vlastním 
staveništi. Všechna vozidla před jejich výjezdem na veřejné komunikace budou 
očištěna. 

• Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku 
a vibrací podle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje 
stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku a vibrací, je povinna technickými, 
organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném zákonem a prováděcím 
právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů hluku a přenosu vibrací 
na fyzické osoby. 

• Je nutné věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 
mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat 
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jejich pravidelné kontroly. V prostoru stavby se nesmí skladovat pohonné hmoty 
a maziva. Nutnou manipulaci s nimi je třeba omezit na minimum. V případě úniku 
látek ropného původu je nutné neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou 
zeminou i vodou zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 
a souvisejících právních předpisech v platném znění. 

• Objekty zařízení staveniště je nutné vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným 
předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod, 
apod.).  

• Je zakázáno skladovat stavební materiál nebo pojíždět či parkovat stavební techniku 
mimo vyhrazené staveniště. Materiál nesmí být skladován na místech, kde by mohl 
být splaven do koryta toku nebo do sousedního rybníka. 

• Sejmutá humózní vrstva bude dočasně uložena na mezideponii (plochy pro 
mezideponie nejsou součástí stavby, zajistí si je zhotovitel stavby). V závěru stavby 
bude humózní zemina zpětně použita pro ohumusování svahů upraveného zemního 
tělesa. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, rostlin a živočichů 

Terén dotčený stavbou bude urovnán, poškozené plochy budou ohumusovány v tl. 100 mm 
a založen trávník.  

Při zakládání trávníku budou dodrženy postupy dané normami Sadovnictví a krajinářství ČSN 
DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou.  

Budou důsledně respektována ustanovení § 5 odst. 3 zákona — obecná ochrana rostlin 
a živočichů — zejména bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů. 

Při realizaci stavby je nutné zajistit ochranu stávajících dřevin před poškozením a ničením dle 
§ 7 zákona o ochraně přírody. Dodržena budou ustanovení ČSN 83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, a Standard péče o přírodu a krajinu - řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební 
činnosti. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních výkopů bude zajištěna 
ve smyslu bodu 4.10. - výkopy v kořenové zóně (prostor pod korunou stromu) budou 
prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene, ručně. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby nebyly poškozeny dřeviny dotčené stavbou. 
Kořenová zóna bude ušetřena všech zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení 
ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily 
jejich odumření. Rovněž v tomto prostoru nebude ukládán stavební materiál, prováděna 
navážka zeminy nebo jiného materiálu, nesmí se odkopávat či hutnit půda a nesmí se zde 
pohybovat mechanizace. 

Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činnosti, tedy ve vzdálenosti menši 
než 5 m od stavebních prací, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou 
alespoň 1,5 rn, případně instalací ochrany kmenů a dle potřeby i korun stromů a ochranou 
okolního půdního prostoru proti zhutnění 

Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládáni materiálů, umisťování 
zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek apod. je zakázána. 
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Veškeré zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit se správcem veřejné zeleně. 

Případně požadovanou náhradní výsadbu stromů za pokácené zajistí stavebník samostatně. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Území stavby neleží v oblasti náležící do evropsky významné lokality zařazené do soustavy 
Natura 2000, ani v žádné ptačí oblasti. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí  

Na základě požadavků OŽP MÚ Hořovice z projednávání akce bylo doplněno vyčištění 
náhonu až po vtok do Lázeňského rybníka včetně zaměření celé délky čištěného úseku a 
stanovení výsledného podélného sklonu náhonu. 

e) Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci 

Tato stavba neobsahuje. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou definována v jednotlivých uvedených zákonech 
a v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Vodní zdroje 

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví § 30 zákona č. 254/2001 Sb., Vodní zákon. 

Mlýnský (Žákův) náhon není v předmětném území v ochranném pásmu vodních zdrojů. 

Silnice, dálnice a místní komunikace 

Silničním ochranným pásmem se dle § 30 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních 
komunikacích, rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a 
ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy 
nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. 

Elektronické komunikace 

Ochranná pásma elektronických komunikací jsou stanovena podle § 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích).  

Parametry ochranného pásma podzemního komunikačního vedení je 1,0 m po stranách 
krajního vedení SEK. Parametry ochranného pásma nadzemního vedení, rozsah omezení 
a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto 
rozhodnutí. 
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Elektroenergetika 

Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 
zákonem č.458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a změně některých zákonů ( energetický zákon).  

 Ochranné pásmo podzemního vedení  

∗ do 110kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou stranách 
krajního kabelu. 

 

Plynárenská zařízení: 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000Sb., § 68. 

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení 
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na 
jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu. 

  Ochranná pásma činí 

∗ u nízkotlakých a středotl. plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném 
území  obce, 1m 

∗ u ostatních  plynovodů a přípojek .............. 4m 
∗ u technologických objektů .......................... 4m 

 

Vodovodní řady a kanalizace 

Ochranná pásma jsou dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu, vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

a. u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b. u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c. u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Uspořádání propustku je navrženo dle platných norem ČSN.  

Místo stavby musí být po dobu opravy dostatečně vhodným způsobem zabezpečeno 
a vybaveno ochranným zařízením, které bude chránit všechny účastníky silničního provozu 
proti možnému pádu nebo nárazu (zábrany, plot apod.) dle čl. 4.5 TP 66. 

Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících 
ke staveništi. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby médií a hmot 

V průběhu rekonstrukce propustku bude nezbytné pro stavbu zajistit zejména elektrickou 
energii, vodu a stavební materiály.  

Elektrická energie a voda bude zajištěna z mobilních zdrojů. 

Stavební materiály je možné na stavbu dopravit po stávající komunikaci přímo na staveniště. 

b) Odvodnění staveniště 

Pro rekonstrukci propustku bude voda z kanálu regulací vymístěna mimo prostor propustku. 
Správu náhonu a Regulaci vody v náhonu zajišťuje město Hořovice. 

Stavební jáma by tak měla být ochráněna před protékající vodou. Jsou však možné průsaky 
podzemní vody a zaplnění srážkovou vodou. Případné průsaky a srážkovou vodu je nutné 
odčerpávat s pomocí čerpacích jímek. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné po místní komunikaci od Tyršovy ulice (silnice II/117). 

Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno, bude zajištěno mobilními zdroji. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude mít vliv na okolí zejména z hlediska zajištění příjezdu do oblasti za propustkem. 

Dále bude mít vliv zábor pozemků pro zařízení staveniště, manipulační plochy a lokální 
provádění stavebních prací. Vše bude realizováno v obvodu dočasného záboru a na dalších 
případně dohodnutých plochách. Případné jiné vhodné plochy pro zařízení staveniště a 
manipulační plochy dohodne zhotovitel s provozovateli sousedních areálů dle aktuální situace 
a konkrétního využití ploch v pracovní dny, o víkendech apod. 

Vliv hlukem bude omezen hygienickými předpisy. 

e) Ochrana okolí staveniště, kácení dřevin 

Místa, kde bude probíhat stavební činnost, budou oplocena.  

Dřeviny se v místě stavby nevyskytují. 

f) Maximální zábory staveniště 

Dočasné zábory pro stavbu jsou vyznačeny a záborovém elaborátu. 

Upřesnění rozsahu a umístění objektů zařízení staveniště a manipulačních ploch si dohodne 
zhotovitel se správci sousedních areálů dle aktuální situace a využití ploch v čase (pracovní 
dny, víkend apod.).   
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Dotčené pozemky, jejich vlastníci a výměry jsou uvedeny v záborovém elaborátu. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V době stavby bude umožněn zhotovitelem průchod přes prostor stavby vhodným způsobem 
dle postupu prací. 

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a jejich likvidace 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisů.  

Podrobný odhad objemu odpadů je uveden v samostatné příloze. 

i) Bilance zemních prací  

Vykopaná zemina bude přednostně využita pro zpětné zásypy. Přebytky a nevhodný materiál 
(bahno ze dna náhonu apod.) bude odvezen na skládku zajištěnou zhotovitelem. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby bude zamezeno únikům provozních kapalin. Materiál nesmí být skladován 
na místech, kde by mohl být splaven do koryta toku. 

Zhotovitel doplní havarijní plán, který bude řešit případné úniky provozních kapalin, či jiných 
nebezpečných látek do vodních ploch. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP 
a PO), aktuálně platné v době realizace práce. 

V závislosti na rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

• určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 
• doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce a 
• zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

• předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při 
zvolených technologických postupech, 

• zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 
• uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky 
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
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• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

• zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu, 
• nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou žádné dotčené stavby. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Doprava do průmyslové oblasti za propustkem bude zajištěna po celou dobu výstavby 
s výjimkou období několika víkendů po dohodě se správci areálů. Po většinu stavby bude 
provoz veden přes provizorní přejezd. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Všechny níže uvedené práce a rizika musí zhotovitel promítnout do položkových cen prací 
v nabídce. 

Obecně 

Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání 
sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků 
a staveb — zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků 
sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťováni 
okolí stavby, k poškození majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi.  

Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek, nebo stavbu) 
do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky únosné, poskytnout jejímu vlastníku 
náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§141 odst. 2 stavebního zákona). 

V případě nálezu předmětů historické hodnoty, umožní investor stavby ve smyslu ustanovení 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zajištění 
záchranného archeologického dohledu nad výkopovými pracemi a současně platí oznamovací 
povinnost v případě archeologického nálezu při výkopových pracích. 

Demolice 

Zahájení demoličních prací se musí uskutečnit jen na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu prací. 
Demoliční práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 
odpovědného pracovníka. Veškeré práce na demolici musí probíhat tak, aby za žádných 
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okolností nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. Materiál z demolovaných částí se musí 
odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení pomocných konstrukcí a skladovat tak, aby 
neomezoval průběh demolice. Bourání nesmí být zahájeno, popř. přerušeno, pokud není 
zajištěna stabilita bourané konstrukce. Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení 
prací z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek. 

Nezbytným podkladem pro provedení demoličních prací je RDS a technologický postup 
bourání, které v sobě zahrnou všechny technologické postupy podle možností zhotovitele. 
Během demoličních prací je potřeba v návaznosti na zvolenou technologii osadit pomocné 
konstrukce pro zajištění stability mostní konstrukce. Není přípustný pohyb pracovníků pod 
konstrukcí během demolice. 

Inženýrské sítě 

V místě stávajícího propadu se nachází chránička s STL plynovodem. Přeložka STL 
plynovodu je zadána městem samostatně a bude realizována po skončení topné sezóny 
2023/2024. STL plynovod bude přeložen pod konstrukci budoucího propustku. 

Na levém boku propustku se nachází v ocelových chráničkách vedení NN ČEZ. V rozpadlé 
chráničce pod nosnou konstrukcí při levém okraji se dále nachází sdělovací vedení CETIN. 
Obě tyto sítě budou přeloženy ve spolupráci s jejich správci do prostoru pod budoucí 
konstrukcí propustku. 

Ve střední části propustku se nachází kanalizační potrubí. Toto bude zachováno ve stávající 
poloze. Konstrukce propustku tomu bude uzpůsobena. 

Před zahájením prací je třeba všechny inženýrské sítě na stavbě nechat vytyčit a oznámit 
správcům termín zahájení stavebních prací. Kontakty na odpovědné pracovníky a na zajištění 
vytyčení jsou zpravidla uvedeny ve vyjádření. Zhotovitel musí prokazatelně seznámit 
pracovníky s polohou inženýrských sítí, jejich ochranným pásmem a podmínkami pro práce 
v ochranném pásmu.  

Zařízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo 
ochranné pásmo sítí. Použití těžkých strojů nad inženýrskými sítěmi musí být povoleno 
správcem. Zhotovitel nebude provádět činnosti, které by podstatně znesnadňovaly nebo 
znemožňovaly přístup k inženýrským sítím. 

Při provádění stavební činnosti je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo 
k poškození inženýrských sítí nebo ovlivnění jejich spolehlivosti a bezpečnosti. Výkopové 
práce budou v jejich blízkosti prováděny ručně. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny 
proti poškození. Každé poškození je povinen zhotovitel nahlásit správci. Před provedením 
zásypu odhalených inženýrských sítí bude přizván správce k jejich převzetí. 

Zjistí-li zhotovitel v průběhu provádění prací jakýkoli rozpor mezi údaji o inženýrských sítích 
v projektové dokumentaci a skutečností, musí neprodleně informovat projektanta a správce 
vedení. Před udělením souhlasu je třeba zastavit práce. 

o) Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště může být umístěno v místě dočasného záboru po dohodě se správci 
sousedních objektů. V případě použití jiných ploch si zhotovitel zajistí povolení jejich použití. 
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p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. Přeložka STL plynovodu         zadána městem samostatně 

2. Etapa 1 – výstavba pravé části propustku SO 201 

3. Instalace provizorního přejezdu SO 201 

4. Etapa 2 - přeložky NN ČEZ a CETIN SO řady 400 

5. Etapa 3 – výstavba levé poloviny propustku SO 201 

6. Etapa 4 – dokončení propustku  SO 201 

 

B.8.2 Výkresy 

Součástí projektové dokumentace jsou souhrnné situační výkresy (část C) a výkresy 
jednotlivých objektů (část D). 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Zde je uveden jen velmi přibližný odhad doby výstavby. Podrobný harmonogram výstavby 
zpracuje zhotovitel stavby a předloží jej investorovi ke schválení.  

Přeložka STL plynovodu bude provedena v předstihu před vlastní rekonstrukcí propustku, 
proto není do harmonogramu zařazena. 

Provizorium bude připraveno v předstihu. Příprava provizoria není také do harmonogramu 
zařazena. 

Časový odhad výstavby: 

• etapa 1 - výstavba pravé poloviny propustku ...................................................4 týdny 

• etapa 2 – přeložky NN ČEZ a CETIN  .............................................................2 týdny 

• etapa 3 – výstavba levé poloviny propustku ....................................................4 týdny 

• etapa 4 – dokončení propustku . .......................................................................3 týdny 
celkem.............................................................................................................15 týdnů 
 

Zhotovitel je povinen se již v rámci zpracování nabídky seznámit s místními podmínkami a 
všechny okolnosti z nich plynoucí zahrnout jak do harmonogramu výstavby, tak do cen 
položkových prací. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

Schéma jednotlivých stavebních postupů je patrné z výkresové části jednotlivých objektů. 
Koordinace stavebních prací je zřejmá z postupu výstavby a harmonogramu. 
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B.8.5 Bilance zemních hmot 

Vykopaná zemina bude přednostně využita pro zpětné zásypy. Drobné přebytky a nevhodný 
materiál (bahno ze dna náhonu apod.) bude odvezen na skládku zajištěnou zhotovitelem. 

Bahno ze dna náhonu:   20 m3 

Výkopy celkem:    40 m3 

Zásypy celkem:    20 m3 

Přebytek zeminy:    20 m3 

Ornice bude deponována odděleně a při zásypech použita na vrchní překrytí a osetí. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Vodohospodářské řešení se významně nezmění – jedná se o regulovanou vodoteč. Průtočný 
profil nového propustku bude větší, než je tomu u propustku stávajícího. Předpokládá se 
rovněž pročištění koryta náhonu v širší oblasti směrem k Lázeňskému rybníku.  
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