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A.1. Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
A. 1. 1. a) Název stavby: HOŘOVICE – REVITALIZACE RYBNÍKA LÁZEŇSKÝ 
A. 1. 1. b) Místo stavby: k.ú. Hořovice, rybník Lázeňský – malá vodní nádrž 
A. 1. 1. c) Předmět projektové dokumentace:  
Celková revitalizace malé vodní nádrže – rybník Lázeňský zahrnující: 
 Odbahnění nádrže 
 Úpravu svahování levého břehu 
 Úpravu svahování pravého a západního břehu 
 Opravu betonových konstrukcí nádrže 
 Revitalizaci přítokové části 

 
A.1.2. Údaje o žadateli 
Žadatel:  Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, IČ:  
   00233242, zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou – starostou města 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel:  Inženýrské a stavební práce s. r. o. 
   U kaštanu 4/1217    
 IČO:  250 78 941  
   Projektant: Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT  0004320  
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
 Geodetické zaměření řešeného území (9/2020) – Ing. Aleš Hanzálek, Na Petřinách 

6, Praha, IČ: 18650864 
 Vyjádření k existenci inženýrských sítí správců, vlastníků a provozovatelů 

technické infrastruktury 
 Závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů státní správy 
 Vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
 Požadavky objednatele na rozsahu řešení 
 Požadavky vyplývající z projednání s dotčeným orgány státní správy 
 Místní šetření řešeného území 
 Prohlížecí služba ČÚZK v programu ArcMap: 
 WMS CUZK Katastrální mapy 

 WMS CUZK Základní mapa 1 : 10 000 

 WMS CUZK ZABAGED 

 WMS CUZK Státní mapa 1 : 5000 rastr 

 WMS CUZK Ortofoto 

 

A.3. Údaje o území 
A. 3. a.  Popis a posouzení výchozího stavu - Rozsah řešeného území 
Název VD:  rybník Lázeňský 
 
1.  Umístění a popis vodního díla: 
 
Rybník se nachází v intavilánu města Hořovice. Z levé strany je přístup umožněn místní 
komunikací Pod Nádražím, na kterou se odbočuje z ulice Tyršova. Pravý břeh a hráz jsou 
přístupné místní komunikací Lázeňská, která tvoří spojnici mezi ulicí Tyršova (proti 
mostu u Společenského domu) a vlakovým nádražím. 
 
Levý břeh rybníka je lemován vzrostlými topoly, mezi touto linií stromů a místní 
komunikací je plocha s trvalým travním porostem, který je pravidelně udržován. Šíře 
travní plochy mezi komunikací a břehovou hranou je 40 – 15 m směrem k hrázi rybníka. 
Levý břeh rybníka je zpevněný v celé délce lomovým kamenem. 
 
Pravý břeh rybníka je nezpevněný, pouze s občasnými dřevinami. 
 
Hráz rybníka je čelní. Návodní svah je opevněný betonovou dlažbou. Vypouštění rybníka 
je zajištěno otevřeným prefabrikovaným požerákem s dlužovou stěnou. 
 
Rybník není vybaven bezpečnostním přelivem.  
 
Pod hrází rybníka se nachází zastavěné území s využitím ploch pro sklady a výrobu. 
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Napájení rybníka je zajištěno uměle vybudovaným korytem (Žákův náhon), který odebírá 
vodu z toku Červeného potoka v obci Osek. Samotný náhon zajišťuje přítok do několika 
rybníků od obce Osek, přes intravilán města Hořovice. Koryto Žákova náhonu před 
vtokem do rybníka až k silničnímu mostu přes Červený potok č. 114-005 je 
s obdelníkovým profilem a v celém tomto úseku betonové. Koryto se nachází při levé 
nábřežní zdi koryta Červeného potoka. Nábřežní zeď tvoří zároveň pravou hranu silnice 
II/114 v intravilánu města. 
 
Přítok do rybníka je dán maximální průtočnou kapacitou koryta Žákova náhonu, která při 
maximální hladině v korytě činí 0,41 m3/s. 
 
V korytě náhonu je pod silničním mostem č. 114-005 vybudován rozdělovací objekt 
v podobě příčného stavidlového hrazení, který umožňuje zastavení přítoku vody do 
Lázeňského rybníka a svedení průtoku z Žákova náhonu do koryta Červeného potoka. 
 
Rozdělovací objekt je tvořen příčným stavidlem, které je ovládáno šnekovým 
mechanismem. Před tímto stavidlem je při pravé straně koryta vybudována dlužová stěna 
v ocelové drážce. V případě potřeby jsou dluže vyndány a současně je uzavřen stavidlový 
uzávěr, při tomto stavu je veškerá voda svedena do koryta Červeného potoka. 
 
Zabahnění rybníka je poměrně značné, v průměru a ploše zátopy rybníka je v mocnosti 
sedimentů 0,9 m což je již zabahnění, které způsobuje vysokou eutrofizaci nádrže, což je 
také patrné v letních měsících s viditelnou zelenou řasou. Průhlednost vody v rybníce je 
max. 0,1 m – v letních měsících téměř nulová. 
 
 
2.  Charakteristika a popis vodního díla 
 
Hráz 
 
Hráz je čelní, návodní svah je se sklonem 1 : 2 a v celé délce opevněný betonovou 
dlažbou. Délka hráze je 112 m. Koruna hráze je tvořena místní komunikací s asfaltovým 
povrchem. Koruna hráze slouží jako spojnice mezi ulicí Tyršova a vlakovým nádražím 
ČD. 
Niveleta hráze je poměrně výškově diferencovaná – nejnižší výška koruny hráze je u 
zavázání pravého břehu k hrázi a to 337,45 m. n. m., u výpusti je kóta hráze 337,65 m. n. 
m. 
Koruna hráze umožňuje pojezd vozidel, šířka koruny hráze je 3 – 4 m. Hráz je u návodní 
strany ohraničena železným zábradlím v celé délce. Zábradlí je vysoké 1 m. U vzdušního 
svahu je hráz ohraničena plechovou hradbou do výšky cca 2,5 m. 
Na návodní straně hráze je pro obsluhu loviště u výpusti vybudováno betonové schodiště. 
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Výpustné zařízení 
 
Výpustné zařízení je umístěno v návodním svahu hráze. Výpustný objekt je tvořen 
otevřeným prefabrikovaným požerákem s dlužovou stěnou. Kóta koruny požeráku je 
337,85 m n. m. 
Šířka dluže na přelivu je 0,97 m. Výška požeráku od dna rybníka až ke koruně požeráku 
je 3,9 m. Odtok z požeráku je zajištěn betonovým potrubím o vnitřní světlosti 1 m. 
Odpadní potrubí dále pokračuje pod zastavěným územím. Nad dlužovou stěnou je 
osazena ocelová mříž pro zachycení naplavených předmětů z rybníka. Mříž je pravidelně 
čištěna obsluhou rybníka.  
  
Bezpečnostní přeliv 
 
Rybník nemá vybudovaný bezpečnostní přeliv. Veškerý odtok z rybníka je přes 
požerákovou výpust. Nejedná se o průtočnou nádrž, v případě obtokového napájení 
vodou. nemusí být tyto nádrže opatřeny bezpečnostním přelivem. 
 
Rozdělovací objekt před vtokem do rybníka 
 
V korytě Žákova náhonu je vybudován rozdělovací objekt, který v případě potřeby slouží 
k odvedení celého objemového průtoku náhonem mimo rybník a to do koryta Červeného 
potoka. Objekt je vybudován při levé nábřežní zdi koryta Červeného potoka. Nábřežní 
zeď tvoří zároveň těleso silnice II/114. 
Rozdělovací objekt tvoří příčný stavidlový uzávěr v korytě náhonu. Stavidlo se ovládá 
šnekovým mechanismem a je uzamčeno proti manipulaci. Uzavřením tohoto stavidla je 
veškerý průtok Žákovým náhonem sveden do koryta Červeného potoka a to pomocí 
vybudované dlužové stěny v pravé straně náhonu před stavidlovým uzávěrem. Dlužová 
stěna je vysoká 0,5 m a je osazena do ocelových drážek. V případě potřeby se dluže 
odstraní a průtok Žákovým náhonem je odveden do koryta Červeného potoka. 
 
Přítok do rybníka 
 
Přítok do rybníka zajišťuje průtok Žákovým náhonem. Přítok je závislý na odběrném 
objektu z Červeného potoka v obci Osek, konkrétně na průtočném profilu mezi stavidlem 
a korytem Žákova náhonu. V případě nutnosti je možné kontaktovat obsluhu stavidla na 
odběrném objektu v obci Osek, aby posunem stavidlového uzávěru byl průtočný profil 
zvětšen. Přítok dále závisí na manipulaci s vodními nádržemi, které jsou položené výše 
proti proudu Žákova náhonu (vypouštění, napouštění nádrží). 
Maximální průtok betonovým korytem Žákova náhonu před vtokem do rybníka je při 
maximální výšce vody v korytě 0,5 m 0,41 m3. 
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Nádrž 
 
Levý břeh rybníka je v celé délce opevněn lomovým kamenem proti břehové abrazi. Od 
břehové hrany je ve vzdálenosti cca 2 m liniový porost vzrostlých topolů po celé délce 
levého břehu. Od této linie stromů je směrem k místní komunikaci trvalý travní porost, 
který je pravidelně udržovaný. 
Pravý břeh nádrže je nezpevněný, dochází zde k podemílání břehu a k abrazi, Pravý břeh 
je zatravněný s občasným porostem keřů a vzrostlých vrb. 
 
 
3.  Specifikace a účel vodního díla 
 
Funkce VD:   akumulační 
 
Retenční schopnost nádrže v návaznosti na širší území je zanedbatelná, kdy nádrž je 
napájena umělým korytem Žákova náhonu s otevřeným stavidlem s konstantním 
průtokovým profilem v závislosti na otevření stavidla a přítoky do rybníka jsou v zásadě 
úměrné průtočnému profilu pod stavidlem, bez dalšího ovlivnění. Nádrž nebude 
využívána k intenzivnímu ani extenzivnímu chovu ryb. Vyloučeno je také krmení, hnojení 
či jiné obohacování nádrže o živinové prvky. Rybí obsádku v nádrži může tvořit pouze 
takový počet a druhová skladba, která je stanovena AOPK ČR pro Malé vodní nádrže. 
 
4.  Omezující podmínky pro manipulaci s vodou  
 
Pro odtok z Lázeňského rybníka je stanoven minimální zůstatkový průtok 0,31 l/s. 
Pokud je přítok do rybníka nižší, než je minimální zůstatkový průtok z rybníka, musí být 
tento průtok z rybníka zajištěn odpouštěním hospodářského prostoru rybníka. Odpouštění 
bude prováděno postupným odebíráním dluží z požerákové výpusti. 
 
5.  Hydrologické údaje 
  
 5. 1. Základní hydrologické údaje 
 
Průtok Žákovým náhonem je dán odběrem vody z Červeného potoka nad jezem v obci 
Osek, který závisí na manipulaci se stavidlem na odběrném objektu v obci Osek.  
 
Hydrologické údaje lze uvést pro hodnoty Červeného potoka v ORP Hořovice. 
 
Evidenční list hlásného profilu č. 202 
Stanice Hořovice 
Číslo hydrologického pořadí:  1 – 11 – 04 – 030 
Plocha povodí    74,95 km2 
Říční kilometr    12,1 km 
Průměrný roční průtok  0,325 m3/s 



 

 

 

8

Hodnoty N - letých průtoků 
 

N – leté průtoky 
 

Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

(m3/s) 
 

6,1 19,2 27,7 55,3 71,0 

 
Hydrologické údaje mají vliv na průtok vody Žákovým náhonem. Při nízkých či 
minimálních průtocích v korytě Červeného potoka lze odebírat pouze minimální množství 
vody. Vzhledem k tomu, že Žákův náhon zajišťuje přítok do několika rybníků, nestačí při 
obdobích sucha tento průtok pokrýt potřeby všech rybníků. Při obdobích sucha je nutné 
zajistit minimální zůstatkový průtok v korytě odpouštěním hospodářského prostoru z výše 
položených rybníků. 
 
 
6. Rozdělení prostoru rybníka 
 
STÁVAJCÍ STAV: 
 
Kóta koruny hráze (nejnižší)   337,45 m. n. m. 
 
Kóta normální hladiny   336,50 m n. m. (horní hrana dlužové stěny) 
 
Kóta sedimentu u výpusti   335,00 m n. m. (kóta zabahnění) 
 
Kóta hrany maximální hladiny  336,75 m n. m. (+ výška jedné dluže nad Hn) 
 
Prostor stálého nadržení (hladina normální) od dna rybníka do kóty 336,50 m n. m. 
 
Objem      21 150,2 m3 
 
Zatopená plocha    1,898 ha 
 
 
Celkový ovladatelný objem rybníka 21 150,2 m3 

 

Pozn. s celým objemem nádrže do hladiny Hn lze manipulovat prostřednictvím 
manipulace s dlužovou stěnou. 
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NAVRŽENÝ STAV: 
 
Kóta koruny hráze (nejnižší)   337,45 m. n. m. 
 
Kóta normální hladiny   336,50 m n. m. (horní hrana dlužové stěny) 
 
Kóta dna u výpusti    333,95 m n. m. (kóta nivelety po odbahnění) 
 
Kóta hrany maximální hladiny  336,75 m n. m. (+ výška jedné dluže nad Hn) 
 
Prostor stálého nadržení (hladina normální) od dna rybníka do kóty 336,50 m n. m. 
 
 Objem     37 920,47 m3 
 
 Zatopená plocha   1,8237 ha 
 
 
Celkový ovladatelný objem rybníka 37 920,47 m3 

 
 

Revitalizací rybníka dojde k navýšení objemu nádrže v prostoru stálého nadržení o 
hodnotu 16770,27 m3. 

 

Zdůvodnění potřebnosti navržených opatření 
 
Důvody zpracované dokumentace pro investiční akci jsou stanoveny takto: 

1. Nadměrná eutrofizace nádrže způsobená usazenými sedimenty – fosfor, dusík 
2. Nadměrné zabahnění nádrže s průměrnou mocností sedimentu 0,8 – 1,0 m 
3. Špatná kvalita vody v zastavěném území města 
4. Potřeba opravy původních betonových konstrukcí a opevnění dlažby hráze 
5. Úprava svahování a opevnění návětrného břehu nádrže 

 
Aktuálnost potřeby odbahnění nádrže: 
Dle provedeného geodetického zaměření a stanovení objemové kubatury množství 
sedimentů je v prostoru nádrže usazen sediment o průměrné mocnosti 0,9 m. 
Podle mocnosti sedimentů je stanovena naléhavost potřeby jeho těžení (VRÁNA, 2005). 
1. slupina představuje mocnost sedimentů do 20 cm a nepředstavuje v současné době 
významný problém. 2. skupina vyjadřuje mocnost od 20 do 40 cm s nutností těžby 
v období příštích 7 – 15 let a 3. skupina představuje nejvýznamnější skupinu s mocností 
sedimentů nad 40 cm a s nutností okamžité těžby. 
Dle provedených výpočtů náleží tato malá vodní nádrž do 3. skupiny, kdy je nutné 
sedimenty začít odtěžovat. 
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Z nádrže je dle provedeného zaměření nutné odtěžit 11602,98 m3 což je jinak objem, který 
by mohl sloužit k akumulaci vody v nádrži zejména v letních měsících, kdy je přítok vody 
do nádrže minimální. 
Objem vody v nádrži se při hladině vody Hn zvýší na hodnotu 35.737,8 m3  a dojde tak ke 
zvýšení objemu vody v nádrži o 26.881,89 m3 oproti stávajícímu stavu. 
Dokončené opatření musí stanovit způsob využívání nádrže tj. prioritně jako prvek pro 
ochranu přírody a krajiny s akumulací vody v území. Retenční schopnost nádrže 
v návaznosti na širší území je zanedbatelná, kdy nádrž je napájena umělým korytem 
Žákova náhonu s otevřeným stavidlem s konstantním průtokovým profilem v závislosti na 
otevření stavidla a přítoky do rybníka jsou v zásadě úměrné průtočnému profilu pod 
stavidlem, bez dalšího ovlivnění. Nádrž nebude využívána k intenzivnímu ani 
extenzivnímu chovu ryb. Vyloučeno je také krmení, hnojení či jiné obohacování nádrže o 
živinové prvky. Rybí obsádku v nádrži může tvořit pouze takový počet a druhová skladba, 
která je stanovena AOPK ČR pro Malé vodní nádrže. 
 
Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace 
 
Vzhledem k rozsahu předloženého záměru lze negativně vyhodnotit pouze fakt, že nádrž, 
jakožto vodní biotop bude po dobu realizace vypuštěn a nebude tak možné jej využití pro 
potřeby fauny. Nicméně nutno podotknout, že v bezprostřední blízkosti se nachází vodní 
tok Červený potok, který lze využít jako migrační trasu k nádržím umístěným na tomto 
toku.  
Vzhledem k přínosu opatření, lze toto dočasné omezení akceptovat a nejsou tak známé 
žádné negativní vlivy předloženého záměru. 
Pro provádění stavby je zpracován – havarijní a povodňový plán. 
 
A.3.b. Dosavadní využití a zastavěnost území 
Stávající malá vodní nádrž na umělém korytu Žákova náhonu je doposud využívána jako 
vodní plocha k akumulaci vody a k chovu ryb. Zastavěnost ploch daná vymezením 
obvodu nádrže je v této projektové dokumentaci navržena dle stávajícího stavu – zátopa 
nádrže se nerozšiřuje a nezasahuje se do nových ploch.  
Využití se nemění – vodní plocha umělá. 
 
A.3.c. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešená plocha není součástí ochranného pásma lesa. Dle poskytnutých údajů z územně 
analytických podkladů ORP Hořovice, není zátopa rybníka součástí záplavového území 
s periodicitou Q100 Červený potok.  

Dle platné územně plánovací dokumentace města Hořovice není tato nádrž součástí 
ÚSES. 
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A.3.e. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Dle schválené územně plánovací dokumentace města Hořovice, který nabyl účinnosti dne 
22. 2. 2018, se řešené území nachází v plochách s využitím dle ploch s rozdílným 
způsobem využití jako vodní plochy stávající. 
 
A.3.f. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Využití ploch se dle vyhl. č. 501/2006 Sb., navrženým záměrem nemění. 
 
A.3.g. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
K předložené projektové dokumentaci se vyjádřili následující dotčené orgány, správci a 
provozovatelé inženýrských sítí z hlediska činnosti v ochranných pásmech.  

1. Vyjádření o existenci sítí podzemní technické infrastruktury s uvedením 
všeobecných podmínek 

2. Závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody k zásahu do významného 
krajinného prvku 

3. Závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství 
4. Závazné stanovisko k uložení sedimentů na zemědělskou půdu 

 
A.3.h. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Tato dokumentace a rozsah řešení nepředpokládá stanovení výjimek z obecných 
požadavků na výstavbu. 
 
A.3.k. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Veškeré investice nutné k zajištění realizace stavby, jsou navrženy a specifikovány v této 
dokumentaci. 
 
A.3.j. Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemky dotčené samotnou stavbou: 

 

Parcelní 
číslo 

k. ú. Vlastník pozemku Výměra 
(m2) 

Druh pozemku 

1857/31 Hořovice Město Hořovice 2 343 Ostatní plocha 

1857/32 Hořovice Město Hořovice 540 Ostatní plocha 

1857/1 Hořovice Město Hořovice 20 206 Vodní plocha 

1857/29 Hořovice Město Hořovice 1583 Vodní plocha 

1856/8 Hořovice Město Hořovice 392 Ostatní plocha 

1857/5 Hořovice Město Hořovice 143 Ostatní plocha 

1857/33 Hořovice Město Hořovice 1028 Vodní plocha 

1831/4 Hořovice Město Hořovice 169 Vodní plocha 
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A.4. Údaje o stavbě 
A.4.a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Rozsah řešení obnovu původního stavu vodní nádrže, nové stavby – nové konstrukce 
nejsou navrhovány. 
Obnova původního stavu, oprava: 
 Odbahnění nádrže 
 Úprava svahování břehů 
 Opevnění kamenivem pravého břehu 
 Oprava betonových konstrukcí 

 
A.4.b. Účel užívání stavby 
Malá vodní nádrž bude po dokončení využívaná v těchto prioritách: 

1. akumulace a retence povrchových vod  
2. ochrana přírody a krajiny 
3. rekreace a extenzivní chov ryb 

Nádrž nebude využívána pro chov drůbeže a intenzivní chov ryb. 
 
A.4.c. Trvalá stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
A.4.d. Údaje o ochraně stavby 
Stavba je dle zákona č. 114/1992 významným krajinným prvkem. Stavba není kulturní 
památkou. 
 
A.4.e. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a  bezbariérového užívání 
Stavba není svým účelem konkrétně specifikována vyhláškou č. 268/2009 Sb. Navržené 
řešení je v souladu s vyhláškou č. 225/2002 Sb. Rozsah řešení a účel užívání stavby 
nevyžaduje bezbariérové řešení dle vyhl. č. 398/2009 Sb.  
 
A.4.f. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Dodržení podmínek dotčených orgánů bylo vyhodnoceno v kapitole A.3.g. 
 
A.4.h. Navrhované kapacity stavby a bilance stavby 
 
Základní údaje o vodním díle: 
 
Vodní tok:    Červený potok, obtokový přítok – Žákův náhon 
 
Číslo listu VH mapy 1 : 50 000: 12 – 34 Hořovice 
 
Číslo hydrologického pořadí:  1 – 11 – 04 – 030 
 
Kategorie VD vyhl. č. 471/2001 Sb. IV. 
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Obec:     Hořovice 
 
Kraj:     Středočeský 
 
Vlastník VD    Město Hořovice 
 
Správce vodního toku a povodí Povodí Vltavy, závod Berounka, s. p. 
 
 
STÁVAJCÍ STAV: 
 
Kóta koruny hráze (nejnižší)   337,45 m. n. m. 
 
Kóta normální hladiny   336,50 m n. m. (horní hrana dlužové stěny) 
 
Kóta sedimentu u výpusti   335,00 m n. m. (kóta zabahnění) 
 
Kóta hrany maximální hladiny  336,75 m n. m. (+ výška jedné dluže nad Hn) 
 
Prostor stálého nadržení (hladina normální) od dna rybníka do kóty 336,50 m n. m. 
 
 Objem     21 150,2 m3 
 
 Zatopená plocha   1,898 ha 
 
 
Celkový ovladatelný objem rybníka 21 150,2 m3 

 

Pozn. s celým objemem nádrže do hladiny Hn lze manipulovat prostřednictvím 
manipulace s dlužovou stěnou. 
 
 
NAVRŽENÝ STAV: 
 
Kóta koruny hráze (nejnižší)   337,45 m. n. m. 
 
Kóta normální hladiny   336,50 m n. m. (horní hrana dlužové stěny) 
 
Kóta dna u výpusti    333,95 m n. m. (kóta nivelety po odbahnění) 
 
Kóta hrany maximální hladiny  336,75 m n. m. (+ výška jedné dluže nad Hn) 
 
Prostor stálého nadržení (hladina normální) od dna rybníka do kóty 336,50 m n. m. 
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Objem      37 920,47 m3 
 
Zatopená plocha    1,8237 ha 
 
 
Celkový ovladatelný objem rybníka 37 920,47 m3 

 
 

Revitalizací rybníka dojde k navýšení objemu nádrže v prostoru stálého nadržení o 
hodnotu 16.770,27 m3. 
 
 
 
A.4.j. Základní předpoklady stavby – časové údaje 
Vypuštění nádrže   09/2023 
Stokování, odvodnění dna  03/2024 
Úprava sedimentů do deponií 06/2024 – 10/2024 
Odstranění a odvoz sedimentů 06/2024 – 10/2024 
Úprava břehů    07/2024 
Oprava betonových konstrukcí 08/2024 
Dokončovací práce, vyklizení staveniště   
 
A.4.k. Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 7 000 000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Ing. Jaroslav Frána 



 
Akce:  HOŘOVICE – REVITALIZACE RYBNÍKA LÁZEŇSKÝ 

 
 
Místo:  k.ú. Hořovice 
 
Stavebník: Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242 
 
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby DPS 
 
Vypracoval: Inženýrské a stavební práce s.r.o. U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6 
  Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT: 0004320, obor městské inženýrství  
  a vodohospodářské stavby 

 
HIP:  Ing. Jaroslav Frána 
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B.1. Popis území stavby 

B.1.a. Charakteristika stavebního pozemku 

Rybník se nachází v intavilánu města Hořovice. Z levé strany je přístup umožněn místní 
komunikací Pod Nádražím, na kterou se odbočuje z ulice Tyršova. Pravý břeh a hráz jsou 
přístupné místní komunikací Lázeňská, která tvoří spojnici mezi ulicí Tyršova (proti mostu u 
Společenského domu) a vlakovým nádražím. 
 
Levý břeh rybníka je lemován vzrostlými topoly, mezi touto linií stromů a místní komunikací 
je plocha s trvalým travním porostem, který je pravidelně udržován. Šíře travní plochy mezi 
komunikací a břehovou hranou je 40 – 15 m směrem k hrázi rybníka. Levý břeh rybníka je 
zpevněný v celé délce lomovým kamenem. 
 
Pravý břeh rybníka je nezpevněný, pouze s občasnými dřevinami. 
 
Hráz rybníka je čelní. Návodní svah je opevněný betonovou dlažbou. Vypouštění rybníka je 
zajištěno otevřeným prefabrikovaným požerákem s dlužovou stěnou. 
 
Rybník není vybaven bezpečnostním přelivem.  
 
Pod hrází rybníka se nachází zastavěné území s využitím ploch pro sklady a výrobu. 
 
Napájení rybníka je zajištěno uměle vybudovaným korytem (Žákův náhon), který odebírá 
vodu z toku Červeného potoka v obci Osek. Samotný náhon zajišťuje přítok do několika 
rybníků od obce Osek, přes intravilán města Hořovice. Koryto Žákova náhonu před vtokem 
do rybníka až k silničnímu mostu přes Červený potok č. 114-005 je s obdelníkovým profilem a 
v celém tomto úseku betonové. Koryto se nachází při levé nábřežní zdi koryta Červeného 
potoka. Nábřežní zeď tvoří zároveň pravou hranu silnice II/114 v intravilánu města. 
 
Přítok do rybníka je dán maximální průtočnou kapacitou koryta Žákova náhonu, která při 
maximální hladině v korytě činí 0,41 m3/s. 
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Pozemky dotčené samotnou stavbou: 

 

Sousední pozemky: 

 
 
 
 
 

Parcelní číslo k. ú. Vlastník pozemku Výměra (m2) Druh pozemku 

1857/31 Hořovice Město Hořovice 2 343 Ostatní plocha 

1857/32 Hořovice Město Hořovice 540 Ostatní plocha 

1857/1 Hořovice Město Hořovice 20 206 Vodní plocha 

1857/29 Hořovice Město Hořovice 1583 Vodní plocha 

1856/8 Hořovice Město Hořovice 392 Ostatní plocha 

1857/5 Hořovice Město Hořovice 143 Ostatní plocha 

1857/33 Hořovice Město Hořovice 1028 Vodní plocha 

1831/4 Hořovice Město Hořovice 169 Vodní plocha 

Parcelní číslo k. ú. Vlastník pozemku Výměra (m2) Druh pozemku 

1856/1 Hořovice Město Hořovice 915 Ostatní plocha 

1855/1 
Hořovice Česká republika 622 Ostatní plocha 

1854/2 
Hořovice Drulák Petr, Druláková Radka 206 Les 

1831/1 
Hořovice 

Česká republika 386 Vodní plocha 

1857/3 
Hořovice 

BODASY s.r.o. 1192 Ostatní plocha 

1857/28 
Hořovice Město Hořovice 97 Vodní plocha 

1857/8 
Hořovice Pondělíček Milan 329 Ostatní plocha 

1857/6 
Hořovice Tinková Miloslava Ing. 1744 Ostatní plocha 

1857/21 
Hořovice Dvořáková Blanka 1398 Trvalý travní porost 

1857/26 
Hořovice Město Hořovice 218 Vodní plocha 

1857/25 
Hořovice Dvořáková Blanka 262 Trvalý travní porost 

1857/27 
Hořovice ČRS MO Hořovice 894 Vodní plocha 

1856/4 
Hořovice Město Hořovice 118 Ostatní plocha 

1856/3 
Hořovice Město Hořovice 192 Ostatní plocha 
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B.1.b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Vyhodnocení potřebnosti navržených opatření 

 

Zdůvodnění potřebnosti navržených opatření 
 

Důvody zpracované dokumentace pro investiční akci jsou stanoveny takto: 

1. Nadměrná eutrofizace nádrže způsobená usazenými sedimenty – fosfor, dusík 

2. Nadměrné zabahnění nádrže s průměrnou mocností sedimentu 0,8 – 1,0 m 

3. Špatná kvalita vody v zastavěném území města 

4. Potřeba opravy původních betonových konstrukcí a opevnění dlažby hráze 

5. Úprava svahování a opevnění návětrného břehu nádrže 

 

Aktuálnost potřeby odbahnění nádrže: 

Dle provedeného geodetického zaměření a stanovení objemové kubatury množství 

sedimentů je v prostoru nádrže usazen sediment o průměrné mocnosti 0,9 m. 

Podle mocnosti sedimentů je stanovena naléhavost potřeby jeho těžení (VRÁNA, 2005). 

1. slupina představuje mocnost sedimentů do 20 cm a nepředstavuje v současné době 

významný problém. 2. skupina vyjadřuje mocnost od 20 do 40 cm s nutností těžby v období 

příštích 7 – 15 let a 3. skupina představuje nejvýznamnější skupinu s mocností sedimentů 

nad 40 cm a s nutností okamžité těžby. 

Dle provedených výpočtů náleží tato malá vodní nádrž do 3. skupiny, kdy je nutné 

sedimenty začít odtěžovat. 

 

Z nádrže je dle provedeného zaměření nutné odtěžit 11602,98 m3 což je jinak objem, který 

by mohl sloužit k akumulaci vody v nádrži zejména v letních měsících, kdy je přítok vody do 

nádrže minimální. 

Objem vody v nádrži se při hladině vody Hn zvýší na hodnotu 37.920,47 m3  a dojde tak ke 

zvýšení objemu vody v nádrži o 16.770 m3 oproti stávajícímu stavu. 

Dokončené opatření musí stanovit způsob využívání nádrže tj. prioritně jako prvek pro 

ochranu přírody a krajiny, akumulaci a retenci vody s možností extenzivního případně 

polointenzivního chovu ryb dle stanovené obsádky, vyloučení hnojení a vysazování drůbeže. 
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Vyhodnocení navržených opatření z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., a zákona 254/2001 

Sb. 

Rozsah navržených opatření vzhledem ke stávajícímu záboru rybniční plochy nenavrhuje 
rozšíření této vodní plochy mimo jeho historický rozsah a nerozšiřuje stávající stav na 
sousední vlastnické pozemky v k. ú. Hořovice.  

Samotné odbahnění nádrže, úpravu břehů a opravu hráze lze definovat jako cílový původní 
stav a lze jej řešit jako udržovací práce, kdy příslušným úřadem je speciální stavební úřad – 
vodoprávní úřad, dle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona je možné, posoudit navržená 
opatření včetně udělení souhlasu dle § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.   

 

B.1.c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Řešená plocha není součástí ochranného pásma lesa. Dle poskytnutých údajů z územně 
analytických podkladů ORP Hořovice, není zátopa rybníka součástí záplavového území 
s periodicitou Q100 Červený potok.  

Dle platné územně plánovací dokumentace města Hořovice není tato nádrž součástí ÚSES. 

  

B.1.e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrženou stavbou nebudou negativně dotčeny okolní pozemky.  

 

B.1.f. Požadavky na demolice a kácení dřevin 
 
V souvislosti s revitalizací nádrže není navrženo kácení dřevin. Nutné je provedení 
arboristického ošetření stávající linie topolů při levém břehu nádrže zejména posouzení 
stavu větví v potenciálu na jejich odlamování. 
 
 
B.1.g. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa 

V rámci stavby  nedojde k zásahu do zemědělské půdy, vzhledem k výsledkům rozboru 
sedimentu a obsahu přípustných limitů pro uložení sedimentu na zemědělskou půdu, nelze 
na ZPF využít. 

 

B.1.h. Územně technické podmínky napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště je zajištěn stávající místní komunikací Pod Nádražím a dále napojením 
na silnici II. Třídy II/117 v intavilánu města. 
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B.2. Celkový popis navržené stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity 

 
B.2.1.1. HRÁZ ČELNÍ 

Čelní, přímá, zemní z místních druhů zemin, homogenní 

Kóta hráze     diferencovaná 337,45 – 337,85 m. n. m 

Koruna hráze     asfaltová – místní komunikace IV. třídy 

Šířka v koruně hráze    4,0 m 

Délka hráze     112,0 m 

Sklon vzdušního svahu   1 : 1 – zastavěné území 

Sklon návodního svahu   1 : 2 

Délka vzdutí při Hn    132 m – měřeno v ose nádrže 

Maximální možná hladina 337, 45 m. n. m. (technicky možná) do přelití 

Výška výběhu vlny hráze   0,43 m 

Bezpečnostní převýšení při Hn  0,95 m (převýšení koruny hráze od Hn) 

 

Opevnění návodního svahu hráze 

Opevnění je provedeno z betonových skládaných desek s cementovou spárou. 

 

B.2.1.5. VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ  

 
Typ      Otevřený dvojitý požerák 

Rozměr půdorys plošný   1,27 m x 0,83 m 

Plocha konstrukce v půdorysu  0,336 m2   

Celková konstrukční výška   3,9 m 

Konstrukční objem výpusti bez zákl.  1,57 m3 

Kóta dna požeráku    333,95 m. n. m. 

Kóta koruny požeráku    337,85 m. n. m. 

Profil dlužové stěny    U 40 mm – dvojitá dlužová stěna 
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B.2.1.5. NÁDRŽ 

 
NAVRŽENÝ STAV: 
 
Kóta koruny hráze (nejnižší)   337,45 m. n. m. 
 
Kóta normální hladiny    336,50 m n. m. (horní hrana dlužové stěny) 
 
Kóta dna u výpusti    333,95 m n. m. (kóta nivelety po odbahnění) 
 
Prostor stálého nadržení (hladina normální) od dna rybníka do kóty 336,50 m n. m. 
 
Objem      37 920,47 m3 
 
Zatopená plocha    1,8237 ha 
 
 
Celkový ovladatelný objem rybníka 37 920,47 m3 

 
 

Revitalizací rybníka dojde k navýšení objemu nádrže v prostoru stálého nadržení o 
hodnotu 16770,27 m3. 
 
 

 
Úprava a opevnění pravého břehu: 
 
Pravý břeh bude upraven s dosypáním do předepsaného profilu se sklonem návodního svahu    
1 : 3. Pro násep budou použity soudržné zeminy v souvislosti s úpravou svahování dna 
nádrže se směsí štěrku a kameniva z odkopávek z levého břehu nádrže. 
Po úpravě svahování bude v patě návodního svahu zřízena opěrná patka s hloubkou 0,8 m a 
šíří 0,6 m, které bude opatřena záhozem z lomového kamene fr. cca 50 - 100 kg. 
Návodní svah části PB bude dále opevněn kamenivem takto: 
 
Filtrační vrstva  fr.  16 – 32 mm   tl. 200 mm 
Kamenivo   fr.  70 – 250 mm  tl. 300 mm  
 
Celková mocnost opevnění břehu   500 mm  
Úprava pravého břehu bude provedena v úseku délky 71,1 m a to od pravého zavázání do 
hráze směrem k přítokové části. 

Množství kameniva pro opěrnou patku  107,3 m3 ZK – kamenný zához  

Množství filtračního štěrku    86,7 m3 SP-200 

Množství kameniva fr. 70 – 250 mm   126,6 m3 PS-300 
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Úprava opevnění pravého břehu bude provedena v úseku od pravostranného zavázání hráze 
v délce 71,1 m směrem k přítoku. Důvodem opevnění je náporový návětrný břeh proti 
působení západních větrů a v důsledku působení účinků vln k zamezení břehové abraze. 

Upozornění: Na opevnění svahu včetně kameniva pro pernou patku nesmí být použito 
kamenivo, které je náchylné vůči zvětrávání a rozpadu. Druh kameniva bude před jeho 
navážením odsouhlasen projektantem na základě doloženého technického listu 
z kamenolomu. 

 

Součástí této dokumentace nejsou žádné opravy spárování návodního svahu hráze, ani 
opravy betonových konstrukcí a to vzhledem k technickému stavu hráze – kdy hráz a 
výpustné zařízení je nutné vzhledem k současnému stavu řešit celkovou výměnou a revizí jak 
hrázového tělesa, tak výpustného zařízení a bude řešeno samostatnou celkovou 
dokumentací navrženou jako II. etapa řešení MVN v podobě funkčních objektů. 

 

Bilance hmot a kubatur. 

V rámci provedení záměru jsou navrženy jak odkopávky stávajících svahů a části dna za 
účelem dosažení projektovaných profilů a sklonů, tak současně násypy s úpravou do 
projektovaných profilů. 

Veškeré bilance zemin použitých pro svahování břehů nádrže a úpravy svahování dna rybníka 
pro jeho vyspádování jsou použity v rámci nádrže. Pro tyto zemní úpravy nejsou navrženy 
žádné přesuny hmot – dodávky mimo nádrž. 

Bilance zemin je kladná a v porovnávací bilanci zeminy těžené a nutné do násypů je plusové 
vzhledem k zůstatku zemin. Tento rozdíl dle výpočtové tabulky činí 239,0 m3 zemin a jedná 
se o rezervu v bilancích. 

Vzhledem k tomu, že prvotní geodetické zamření dna nádrže bylo prováděno při napouštění 
nádrže pomocí sondovací tyče, dá se předpokládat, že niveleta únosného dna pod sedimenty 
se bude od geodetického zaměření po fyzickém odstranění sedimentů lišit. 

Závazné profily a kubatury jsou trvalé svahy břehů, tj. levý, pravý a západní břeh, kdy násypy 
a sklony břehů budou dodrženy dle projektové dokumentace. 

V rámci odstraňování sedimentů budou tyto prováděny do hloubky, kdy bude dosaženo 
únosného dna nádrže na jílovitém podloží. 

Odkopávky soudržných jílovitých zemin, které budou následně použity do násypů jsou 
navrženy v profilech podél paty levého a pravého břehu a to za účelem vytvoření opěrné 
patky pro část pravého břehu a při patě levého břehu pro dosažení spádování dna nádrže. 
Odstraňovaná směs štěrkodrti a kameniva z levého břehu, bude použita jako krycí vrstva na 
navržený ostrůvek (pod úrovní Hn v západní části nádrže). 

Současně jsou do bilance zemin potřebných zahrnuty zeminy vzniklé z úpravy svahování a 
odkopávek v zátopě nádrže dle projektovaných profilů. 

Případné změny v niveletě dna nádrže oproti navrženým projektovaným profilům budou 
odsouhlaseny při kontrolních prohlídkách stavby. 
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Úprava levého břehu: 
 
Levý břeh nádrže byl cca před 5 lety opevněn směsí kameniva, avšak evidentně bez vytvoření 
opěrné patky. V současném stavu je již patrné pouze zvětralé kamenivo s občasnými kameny 
cca 20 kg. Svah je nesourodý, vlivem navětrání je nestabilní a dochází k sesuvu štěrku a 
kameniva do nádrže. 
Pro úpravu břehu je tak navrženo odstranění stávající vrstvy do hloubky max. 300 mm, kdy 
tyto materiály budou použity ve směsi soudržných zemin pro úpravu svahování dna a pro 
krycí násep navrženého ostrůvku v západní části nádrže. Po odstranění této vrstvy bude svah 
dosypán vrstvou soudržných zemin v tl. 600 mm s úpravou svahování do sklonu 1 : 3. 
Opevnění levého břehu, který není návětrným není nutné. Na vrstvu soudržných zemin bude 
rozprostřena vrstva ornice 50 mm pro zapojení travního porostu a vytvoření zapojeného 
stabilního břehu s přirozeným porostem travin. 

 

Úprava západního břehu: 
 
Západní břeh bude upraven s dosypáním do předepsaného profilu se sklonem návodního 
svahu    1 : 4, na násyp budou použity zeminy soudržné zeminy. Opevnění západního břehu, 
který není návětrným není nutné. Na vrstvu soudržných zemin bude rozprostřena vrstva 
ornice 50 mm pro zapojení travního porostu a vytvoření zapojeného stabilního břehu 
s přirozeným porostem travin. 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba nebude mít vliv na urbanistické uspořádání a nebude narušen krajinný ráz v řešeném 
území. Dojde k obnovení vodní plochy rybníka dle historické zátopy, čímž dojde ke zlepšení 
vodních poměrů v území a k lepšímu estetickému vzhledu v podobě obnovené vodní plochy, 
dojde k posílení ekologické stability rybníka. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení 

Před zahájením odvozu sedimentů je nutné sedimenty upravit do několika deponií a 
ponechat je 3 – 4 měsíce v jarním a letním období v zátopě rybníka tak, aby objemové 
zastoupení sušiny bylo co nejvyšší. Nejvhodnější je deponie ponechat v období květen – 
srpen a poté zahájit odvoz sedimentů z rybníka. 

Po vypuštění nádrže bude průtok do rybníka sveden rozdělovacím objektem mimo zátopu, 
aby nedocházelo k sycení sedimentů vodou. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby (vodní dílo), nebude mít tato žádný vliv na bezbariérové 
užívání.  

 

B.2.6. Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba svým druhem a využitím nepředpokládá požární riziko.  

 



 

 

 

11 

B.2.7. Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je bez nároku na energie. 

 

B.2.8. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba je bez hygienických požadavků a požadavků na pracovní prostředí. 

 

B.2.9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou 
seizmicitou a před hlukem není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

 

B.2.10. Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území Červeného potoka.  

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

Přístup na staveniště je zajištěn stávající místní komunikací Pod Nádražím a dále napojením 
na silnici II. Třídy II/117 v intravilánu města. 

Před výjezdem na silnici musí být vozidla očištěna, případně bude ihned zajištěno čištění 
komunikace povrchu vozovky. Čištění vozovky je zahrnuto do výkazu výměr pro ocenění 
prací. 

 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 

a) ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba bude prováděna v intravilánu obce, při provádění stavby dojde pravděpodobně 
krátkodobě k tomu, že prosychající sedimenty mohou svým typickým ,,zápachem“ obtěžovat 
okolí.  

Před výjezdem na silnici musí být stavební stroje očištěny, aby nezpůsobily znečištění 
povrchu komunikace, případně toto znečištění dodavatel stavby neprodleně odstraní. 

Dodavatel stavby zajistí, aby ze stavebních strojů neunikaly pohonné hmoty ani provozní 
kapaliny, které by měly za důsledek znečištění zátopy rybníka a následné znečištění vodního 
toku Červený potok. Pro případ úniku těchto látek při provádění prací bude na staveništi 
umístěn sorpční materiál pro případ havárie.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Samotná realizace je prováděna z důvodu obnovy a zvýšení ekologické stability významného 
krajinného prvku. Zvýšení objemu akumulované vody v krajině přispívá k celkovému zlepšení 
vodních poměrů v řešeném území, kdy na zvětšení akumulace vodní plochy včetně vytvoření 
přirozených mělčinových částí dojde k navázání na další prvky krajiny. Stavba bude mít 
pozitivní vliv na přírodu a krajinu.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Rybník není součástí ptačí oblasti či evropsky významné lokality. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nevyžaduje zpracování posouzení vlivu na životní prostředí 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

 

Nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Tato stavba nevyžaduje řešení ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Přístup na staveniště je zajištěn stávající místní komunikací Pod Nádražím a dále napojením 
na silnici II. Třídy II/117 v intavilánu města. 

Před výjezdem na silnici musí být vozidla očištěna, případně bude ihned zajištěno čištění 
komunikace povrchu vozovky. Čištění vozovky je zahrnuto do výkazu výměr pro ocenění 
prací. 
Pro odvoz sedimentů z nádrže je navržena dočasná panelová cesta v šíři 4,0 m a pojezdová 
cesta z kameniva v zátopě rybníka. 
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b) ochrana okolí staveniště, požadavky na demolice, kácení dřevin 
 
Zábory ploch, které nejsou součástí stavby, mimo pozemky určené k ukládání sedimentů 
není možné použít pro zřízení staveniště a vzhledem k místním podmínkám nejsou ani nutné 
– zábory staveniště jsou navrženy dostatečně zejména na pozemku 1857/31 k. ú. Hořovice. 
 

c) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 
 
Kubatury odkopávek nesoudržných a soudržných zemin, bilance zemin v porovnání s výkopky 
a násypy je samostatnou přílohou v technické zprávě – Hydrotechnické výpočty. 
b) Podmínky provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
a životního prostředí  
Stavba bude prováděna na základě odsouhlaseného plánu organizace výstavby (POV), 
zpracovaného dodavatelem stavby. Při provádění prací je nutné dodržovat zákon č. 
309/2006 Sb. o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předepsané 
technologické postupy a pravidla bezpečnosti a ochrany při práci dle nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o ochraně zaměstnanců při práci na staveništích (BOZP). Při vlastní výstavbě 
musí dodavatel dbát na ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti, 
ochranu proti znečišťování ovzduší, ochranu proti znečišťování kanalizace a povrchových vod 
a ochranu proti hluku a vibracím. Maximální hladina hluku ze stavební činnosti v době od 
7,00 do 21,00 hod. je 65 dB, měřeno 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 
Časové omezení pro stavební činnost (7,00-21,00 hod.) musí být dodržováno. Odvoz a 
likvidace odpadů ze stavební činnosti bude prováděna dle pravidel ze zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a bude dodavatelem dokumentována. 

 

 

c) Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby  

Kontrolní prohlídky budou prováděny periodicky v závislosti na odstraňování sedimentů 
v nádrži. 

Průběžně musí být prováděno výškopisné měření dna nádrže tak, aby výsledné nivelety dna 
v nádrži odpovídaly projektové dokumentaci. Jakékoliv zjištěné změny či návrhy, které by 
bylo vhodné provést oproti projektové dokumentaci, budou řešeny na kontrolních dnech 
stavby za účasti projektanta a investora. 

 

Kontrolní prohlídky za účasti autorského dozoru budou provedeny v těchto fázích: 

 Dokončení odtěžení sedimentů dle projektovaných profilů doložené geodetickým 
vytyčením v terénu 

 Dokončení svahování břehů a jejich opevnění 
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d) Odvodnění staveniště 

Po vypuštění nádrže musí být provedeno vystokování dna: 

a. Provedení hlavní odvodňovací stoky od přítoku ke dnu stávající výpusti 

b. Odvodňovací ,,pera“ provedená v úhlu cca 60o na hlavní odvodňovací stoku v rozsahu 
po 20 – ti m 

 

e) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu . 

Staveniště je napojeno na pozemní komunikaci III. třídy – použití zemědělských pozemků pro 
přístup je zakázáno. 

Pro odvoz sedimentů ze zátopy nádrže je navržena dočasná panelová cesta k vjezdu do 
nádrže. V zátopě nádrže bude zřízena cesta z kameniva fr. 70 – 250 mm. 

 

f) ochrana okolí staveniště, demolice, kácení dřevin 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích dotčených stavbou uvedených v této 
dokumentaci. Použití jiných pozemků bez souhlasu majitele pozemku je zakázáno. 

 

g) maximální zábory pro staveniště 

Pro zábor staveniště je vyčleněna plocha pozemku 1857/1 k. ú. Hořovice, kdy tento pozemek 
může být vyjma zařízení staveniště použit jako dočasná deponie vytěžených sedimentů pro 
jejich odvodnění a proschnutí. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů – nakládání se sedimenty 

Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech a vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dalších 
prováděcích předpisů týkajících se využití odpadů jako vedlejších produktů. Přebytečný 
stavební odpad bude předán do vhodného Zařízení určeného pro nakládání s odpady. 

 

Hlavním odpadem produkovaným tímto záměrem jsou rybniční sedimenty, pro které bylo 

zpracováno vyhodnocení dle vyhl. č. 257/2009 Sb., a to v rozsahu možného použití 

sedimentů na ZPF. 

Vzorky sedimentu byly odebrány společností ALS Czech Republic, s.r.o. s tím, že dílčí hodnoty 

zejména extrahovaných kovů jsou nevyhovující.  
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Vyhodnocení rozboru sedimentu s tabulkovými přílohami je součástí dokladové části k této 

dokumentaci.  

 

 

Základní ukazatele dle vyhl. č. 257/2009 Sb. 

Prvek Limit (mg/kg/suš.) Hodnota(mg/kg/suš.) Vyhodnocení  

Hg 0.8 0,374 Vyhovuje  

As 30 18,4 Vyhovuje  

Be 5 2,06 Vyhovuje  

Cd 1 4,06 Nevyhovuje  

Co 30 32,9 Nevyhovuje  

Cr 200 1270 Nevyhovuje  

Cu 100 129 Nevyhovuje  

Ni 80 379 Nevyhovuje  

Pb 100 108 Nevyhovuje  

V 180 46,1 Vyhovuje  

Zn 300 461 Nevyhovuje  

Skelet nad 4 mm 2 % 22,1 % Nevyhovuje  

 

Na základě vyhodnocení a výsledků rozboru sedimentu, kdy tento nelze aplikovat na zemědělskou 

půdu, budou sedimenty ukládány na recyklační středisko v severní části území a následně do 

terénních násepů na ploše jako ostatní plocha. Jedná se o pozemky p. č. 2133/10, 1776/1 k. ú. 

Hořovice a dále dle povoleného záměru v tomto území nazvaném: Recyklační středisko Hořovice. 

 

Zatřídění odpadu: 

17 050401 Sedimenty vytěžené z vodních toků a nádrží -  11602,98 m3 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při provádění stavby je dodavatel povinen zkontrolovat zda ze stavebních strojů neunikají 
ropné látky či provozní kapaliny. Stavební stroje nesmí být ponechány odstavené v zátopě 
rybníka.  

Jako možná prevence ochrany při ropné havárii či úniku provozních kapalin bude připraven 
sorpčním materiál pro zachycení ropných látek. 

Veškeré doplňování a čerpání pohonných hmot pro stavební stroje musí být prováděny 
mimo zátopu rybníka, nejlépe před započetím stavby v areálu dodavatele. 

V případě, že bude nutné provést doplnění paliva v okolí staveniště, je nutné zajistit, aby 
nedocházelo ke kontaminaci zeminy pohonnými hmotami či provozními kapalinami. Pokud 
k tomuto dojde, je nutné provést sběr kontaminované zeminy, umístit do izolačních nádob a 
odvézt na místní skládku jako nebezpečný odpad. 

Pokud dojde v průběhu stavby ke kontaminaci dna rybníka pohonnými hmotami či 
provozními kapalinami, je nutné okamžitě zabránit dalšímu šíření dále po toku na kterém leží 
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další vodní nádrže. Provede se provizorní vytvoření zemní hráze zde dna rybníka proti šíření 
uniklých látek a aplikuje se sorpční materiál. 

Havárie se neprodleně nahlásí Hasičskému záchrannému sboru, vodoprávnímu úřadu MěÚ 
Hořovice, ČRS MO Hořovice, správci povodí a inspekci životního prostředí na tyto kontaktní 
adresy: 

 

 

B. 9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti 
silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti při pohybu a provozu zemních strojů. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti . a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi. Za 
bezpečnost provozu stavebních strojů na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na staveništi 
bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních 
situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních prací. 

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou 
poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními 
musí mít pracovníci příslušná oprávnění k jejich obsluze.  

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

Užitková voda pro potřebu stavby bude odebírána z koryta vodního toku. 

Pro rozvod elektřiny bude použita mobilní elektrocentrála. Před výjezdem vozidel na silnici 
III. třídy musí být očištěna tak, aby nezpůsobila znečištění povrchu komunikace, v případě že 
k tomuto dojde, je dodavatel stavby povinen toto znečištění silnice odstranit. 

V rámci stavby bude prováděn autorský dozor a to pravidelně 1x týdně dle dohody 
s investorem a dodavatelem stavby. 
 
Zajištění dodavatele na zhotovení stavby zajistí investor stavby a to v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách.  
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Předpokládaný harmonogram stavby: 

 
Vypuštění nádrže   09/2023 

Stokování, odvodnění dna  03/2024 

Úprava sedimentů do deponií 06/2024 – 10/2024 

Odstranění a odvoz sedimentů 06/2024 – 10/2024 

Úprava břehů    07/2024 

Oprava betonových konstrukcí 08/2024 

Dokončovací práce, vyklizení staveniště 

V Praze dne 2. 3. 2020 

 

 

Ing. Jaroslav Frána 

 

Přílohy: 

Výpočty 

Tabulky hmot 



 
Akce:  HOŘOVICE – REVITALIZACE RYBNÍKA LÁZEŇSKÝ 

 
 
Místo:  k.ú. Hořovice 
 
Stavebník: Město Hořovice, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242 
 
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby DPS 
 
Vypracoval: Inženýrské a stavební práce s.r.o. U Kaštanu 1217/4, 169 00 Praha 6 
  Ing. Jaroslav Frána, ČKAIT: 0004320, obor městské inženýrství  
  a vodohospodářské stavby 

 
HIP:  Ing. Jaroslav Frána 
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OBSAH 
 
 

D.1. Postup provádění prací 

 
Stavební práce jež jsou předmětem záměru jsou dle postupu provádění rozděleny do 2 částí: 
 

1. Odstranění sedimentů ze dna nádrže a jejich odvážení 
2. Odkopávky stávajících břehů, pohoz kamenivem a úprava svahování 

 
 

1. Odstranění sedimentů: 
 
Odstraňování sedimentů bude prováděno po vypuštění nádrže, kdy dno nádrže bude 
minimálně 3 měsíce ponecháno bez napuštění tak, aby došlo k co největšímu odvodnění 
bahna a zůstal pouze co největší podíl sušiny bahna bez zátěžového objemu vody, který by se 
odvážel. 
Současně bude ve dně nádrže provedeno stokování, tj. prohloubení a rozšíření stávající stoky 
v podobě průtočně osy koryta Žákova náhonu a na tuto osu vytvořeny příčnice pod sklonem 
směrem k výpusti, které odvodnění zátopy směrem k levému a pravému břehu. 
Samotná těžba bude prováděna klasickým pásovým bagrem, kdy v zátopě bude vytvořena 
dočasná panelová cesta, nutná k odvozu sedimentů z nádrže. 
Těžba sedimentů bude prováděno přímo s nakládkou, případně s vytvořením několika 
deponií a poté s naložením na dopravní vozy. Tento postup bude zvolen v závislosti na 
aktuálním stavu objemu vody v rybničním sedimentu. 
 
Odvoz sedimentů bude prováděn taktéž přes dočasnou panelovou cestu, která bude zřízena 
od napojení na ulici Pod Nádražím a přes pozemek p. č. 185731 k. ú. Hořovice do zátopy 
nádrže s navazující cestou z kameniva fr. 70/250. 
Odstraňování sedimentů bude prováděno v rozsahu historických náplav sedimentů a jejich 
vytvořením v nádrži. Odkopávky do původního nepropustného dna prováděny nebudou, 
bude provedeno pouze svahování nepropustného dna směrem do osy nádrže a k výpusti. 
 

Po vypuštění nádrže musí být provedeno vystokování dna: 

a. Provedení hlavní odvodňovací stoky od přítoku ke dnu stávající výpusti. 

b. Odvodňovací ,,pera“ provedená v úhlu cca 60o na hlavní odvodňovací stoku v rozsahu 
po 20 – ti m. 
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2. Opevnění břehů 
 
Úprava a opevnění pravého břehu: 
 
Pravý břeh bude upraven s dosypáním do předepsaného profilu se sklonem návodního svahu    
1 : 3. Pro násep budou použity soudržné zeminy v souvislosti s úpravou svahování dna 
nádrže se směsí štěrku a kameniva z odkopávek z levého břehu nádrže. 
Po úpravě svahování bude v patě návodního svahu zřízena opěrná patka s hloubkou 0,8 m a 
šíří 0,6 m, které bude opatřena záhozem z lomového kamene fr. cca 50 - 100 kg. 
Návodní svah části PB bude dále opevněn kamenivem takto: 
 
Filtrační vrstva  fr.  16 – 32 mm   tl. 200 mm 
Kamenivo   fr.  70 – 250 mm  tl. 300 mm  
 
Celková mocnost opevnění břehu   500 mm  
Úprava pravého břehu bude provedena v úseku délky 71,1 m a to od pravého zavázání do 
hráze směrem k přítokové části. 

Množství kameniva pro opěrnou patku  107,3 m3 ZK – kamenný zához  

Množství filtračního štěrku    86,7 m3 SP-200 

Množství kameniva fr. 70 – 250 mm   126,6 m3 PS-300 

Úprava opevnění pravého břehu bude provedena v úseku od pravostranného zavázání hráze 
v délce 71,1 m směrem k přítoku. Důvodem opevnění je náporový návětrný břeh proti 
působení západních větrů a v důsledku působení účinků vln k zamezení břehové abraze. 

Upozornění: Na opevnění svahu včetně kameniva pro pernou patku nesmí být použito 
kamenivo, které je náchylné vůči zvětrávání a rozpadu. Druh kameniva bude před jeho 
navážením odsouhlasen projektantem na základě doloženého technického listu 
z kamenolomu. 

 

Úprava levého břehu: 
 
Levý břeh nádrže byl cca před 5 lety opevněn směsí kameniva, avšak evidentně bez vytvoření 
opěrné patky. V současném stavu je již patrné pouze zvětralé kamenivo s občasnými kameny 
cca 20 kg. Svah je nesourodý, vlivem navětrání je nestabilní a dochází k sesuvu štěrku a 
kameniva do nádrže. 
Pro úpravu břehu je tak navrženo odstranění stávající vrstvy do hloubky max. 300 mm, kdy 
tyto materiály budou použity ve směsi soudržných zemin pro úpravu svahování dna a pro 
krycí násep navrženého ostrůvku v západní části nádrže. Po odstranění této vrstvy bude svah 
dosypán vrstvou soudržných zemin v tl. 600 mm s úpravou svahování do sklonu 1 : 3. 
Opevnění levého břehu, který není návětrným není nutné. Na vrstvu soudržných zemin bude 
rozprostřena vrstva ornice 50 mm pro zapojení travního porostu a vytvoření zapojeného 
stabilního břehu s přirozeným porostem travin. 
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Úprava západního břehu: 
Západní břeh bude upraven s dosypáním do předepsaného profilu se sklonem návodního 
svahu    1 : 4, na násyp budou použity zeminy soudržné zeminy. Opevnění západního břehu, 
který není návětrným není nutné. Na vrstvu soudržných zemin bude rozprostřena vrstva 
ornice 50 mm pro zapojení travního porostu a vytvoření zapojeného stabilního břehu 
s přirozeným porostem travin. 
 
Provádění prací v návaznosti na sítě technické infrastruktury: 
Rozsah záměru revitalizace rybníka je stanoven zátopou nádrže a břehovou hranou. Žádné 
zemní práce, zejména odkopávky nebudou prováděny za břehovými hranami, kde se 
nenachází žádné nadzemní a ni podzemní vedení technické infrastruktury. 
Pro přesun hmot, zejména odvoz sedimentu bude zřízena dočasná panelová cesta od 
napojení z ulice Pod Nádražím směrem do zátopy rybníka. Použity budou klasické bet. 
panely, po kterých bude prováděn pojezd technicky. 
 
V ulici Pod Nádražím se dle koordinačního výkresu nacházejí podzemní sítě technické 
infrastruktury, konkrétně vodovodní řad, jednotná kanalizace, rozvody plynu a elektro. 
 
Záměr revitalizace nezasahuje do této komunikace ulice Pod Nádražím a nebudou zde 
prováděny žádné zemní práce, kdy by došlo k dotčení podzemních sítí TI. 
Povrch komunikace, pod kterou se nachází podzemní vedení je asfaltový. Pro techniku, která 
bude odvážet sedimenty, bude stanoveno zátěžové omezení, a to z důvodu charakteru ulice 
a zástavby. 
Komunikace je ve vlastnictví města Hořovice a jakožto investor předloženého záměru 
revitalizace je tak v součinnosti jak provedení záměru, tak co největší ochrana krytu 
komunikace.  
Vzhledem k rozsahu záměru, kdy práce budou prováděny v zátopě rybníka, kde se nenachází 
žádné sítě technické infrastruktury nejsou nijak dotčeny sítě podzemní technické 
infrastruktury 
 
Pozemky dotčené samotnou stavbou: 

 

Ing. Jaroslav Frána 

Parcelní číslo k. ú. Vlastník pozemku Výměra (m2) Druh pozemku 

1857/31 Hořovice Město Hořovice 2 343 Ostatní plocha 

1857/32 Hořovice Město Hořovice 540 Ostatní plocha 

1857/1 Hořovice Město Hořovice 20 206 Vodní plocha 

1857/29 Hořovice Město Hořovice 1583 Vodní plocha 

1856/8 Hořovice Město Hořovice 392 Ostatní plocha 

1857/5 Hořovice Město Hořovice 143 Ostatní plocha 

1857/33 Hořovice Město Hořovice 1028 Vodní plocha 

1831/4 Hořovice Město Hořovice 169 Vodní plocha 
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IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

AKCE: HOØOVICE - REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

03/2020

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

C. 3.1 : 500

ZAMÌØENÝ STAV

Z`KRES HRANICE KN

HRANICE Z`TOPY PØI Hn

OBVOD STAVBY

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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KAMENNÝ POHOZ

11

OPÌRN` PATKA

12
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NAVR 13/16 ENÝ STAV - HRANICE

PØ˝¨NÉ ØEZY STANI¨EN˝

PODÉLNÝ ØEZ STANI¨EN˝

VÝ 5/16 KOPIS

STROM ST`VAJ˝C˝

TEXT POPIS

334,86

KORUNA HR`ZE

LOMOVÝ K`MEN 50 - 100 kg

N`ZEV ¨`STI OZNA¨EN˝ UPØESNÌN˝Ł. Ł. N`ZEV ¨`STI OZNA¨EN˝ UPØESNÌN˝

OSA HR`ZE

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

KOORDINA¨N˝ SITUA¨N˝ VÝKRES

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM
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M˝STO: K. Ú. HOØOVICE, PARCELN˝ ¨˝SLA POZEMKÙ JSOU UVEDEN` V KAPITOLE A. 3. L

KÓTY BAHNA
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OD ST`VAJ˝C˝ BØEHOVÉ HRANY BUDE NAPOJENA

VRSTVA SOUDR 13/16 NÝCH ZEMIN V MOCNOSTI 600 mm

S NAPOJEN˝M NA UPRAVENÉ DNO N`DR 13/16 E

ZHUTNÌN˝ N`SEPU NA MIN. 96% PS

OPEVNÌN˝ N`VÌTRNÉHO BØEHU V DÉLCE 71,1 m

NA OPEVNÌN˝ NAPOJIT N`SEP SOUDR 13/16 NÝCH

ZEMIN V MOCNOSTI 600 mm
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OPLOCEN˝ - DRUL`K PETR

ODSTRANÌN˝ SEDIMENTU ZA¨˝T
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ZHUTNÌN˝ N`SEPU NA 96% PS
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AKCE: HOØOVICE - REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

03/2020

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

C. 4.1 : 500

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE
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M˝STO: K. Ú. HOØOVICE, PARCELN˝ ¨˝SLA POZEMKÙ JSOU UVEDEN` V KAPITOLE A. 3. L
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OD ST`VAJ˝C˝ BØEHOVÉ HRANY BUDE NAPOJENA

VRSTVA SOUDR 13/16 NÝCH ZEMIN V MOCNOSTI 600 mm

S NAPOJEN˝M NA UPRAVENÉ DNO N`DR 13/16 E

ZHUTNÌN˝ N`SEPU NA MIN. 96% PS

OPEVNÌN˝ N`VÌTRNÉHO BØEHU V DÉLCE 71,1 m

NA OPEVNÌN˝ NAPOJIT N`SEP SOUDR 13/16 NÝCH

ZEMIN V MOCNOSTI 600 mm
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OPLOCEN˝ - DRUL`K PETR

ODSTRANÌN˝ SEDIMENTU ZA¨˝T

PATA PRAVÝ

BØEH

BØEH

PATA Z`PADN˝

-783653.1052, -1064890.0805

-783636.4302, -1064869.1904

-783618.7793, -1064849.3704

-783600.9560, -1064829.7395

-783582.7217, -1064810.5593

-783562.0156, -1064792.3595

-783519.4060, -1064879.9883

-783532.6738, -1064904.6146

-783543.5338, -1064931.8813

-783590.7173, -1064986.2015

-783603.9343, -1064963.3511

-783621.8649, -1064947.3892

-783639.1943, -1064930.3111

-783657.5325, -1064909.7600

ODSTRANÌN˝ SEDIMENTU ZA¨˝T
TROJKMEN

OBNOVA LITOR`LU

PØ˝TOK - KÓTA DNA 336,00

RESPEKTOVAT BØEHOVÉ HRANY PØ˝TOKU

ZA TROJKMENEM DO Z`TOPY 6
.9

m

-783588.3188, -1065012.9899

-783588.2489, -1065003.9733

-783549.4862, -1064945.3889

-783555.1729, -1064958.2934

-783561.6598, -1064971.2150

-783567.8571, -1064983.5597

-783566.8466, -1064996.4680

-783566.3807, -1065007.9256

-783568.0839, -1065015.8556

ZHUTNÌN˝ N`SEPU NA 96% PS

ZAMÌØENÝ STAV

Z`KRES HRANICE KN

HRANICE Z`TOPY PØI Hn
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KAMENNÝ POHOZ

11

OPÌRN` PATKA
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NAVR 13/16 ENÝ STAV - HRANICE

VÝ 5/16 KOPIS

STROM ST`VAJ˝C˝

TEXT POPIS

334,86

KORUNA HR`ZE

LOMOVÝ K`MEN 50 - 100 kg

N`ZEV ¨`STI OZNA¨EN˝ UPØESNÌN˝Ł. Ł. N`ZEV ¨`STI OZNA¨EN˝ UPØESNÌN˝

OSA HR`ZE

KAMENIVO fr. 70 - 250 mm

KÓTY BAHNA

KÓTY DNA 324,28

334,86
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FILTR  5/16 TÌRK fr. 16 - 32 mm
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VEDEN˝ PODZEMN˝ TECHNICKÉ INFRASTRUKTRUY ST`VAJ˝C˝

VODOVODN˝ ØAD

SPLA 5/16 KOV` KANALIZACE

ULICE POD N`DRA 13/16 ˝M

ULICE POD N`DRA 13/16 ˝M

11,0

DO¨ASN` CESTA V Z`TOPÌ  21/32 . 3,0 m, kamenivo fr. 70/250

18 DO¨ASN` PANEL. CESTA  21/32 . 3,0 m
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Z`KLADN˝ ROVINA

VÝ 5/16 KA LEVÉHO BØEHU

VÝ 5/16 KA PRAVÉHO BØEHU

VÝ 5/16 KA UPRAVENÉHO DNA

STANI¨EN˝ (m)

OZNA¨EN˝ PØ˝¨NÝCH ØEZÙ

KATASTR`LN˝ ÚZEM˝

KULTURA

PARCELN˝ ¨˝SLO

VZD`LENOST PØ˝¨NÝCH ØEZÙ (m)

SP`DOVÉ PARAMETRY (%)
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SMÌROVÉ PARAMETRY (m)

HLOUBKA VÝKOPU V OSE (m)

ØEZ A - `

VÝ 5/16 KA TERÉNU V ØEZU
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N`SEP SOUDR�NÝCH ZEMIN SE ZHUTNÌN˝M
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ODKOP`VKY KAMENIVA A ZEMINY ZE SVAHÙ

POU�˝T NA VYSP`DOV`N˝ UPRAVENÉHO DNA

1:3

BILANCE N`SEP DNA V ØEZU 0,27 m
2

30,4 m
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Ł. JEDNOTKA N`ZEV ¨`STI SPECIFIKACE

m

OZNA¨EN˝

3 ZHUTNÌNÝ N`SYP
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m 2

m 2

m 2

ODKOP`VKY �TÌRK, KAMENIVO, LEVÝ BØEH

PLOCHA
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ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP LB

ZHUTNÌNÝ N`SYP ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP PB
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2
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VRSTVY KAMENIVA - SMÌSN` FRAKCE

h cca 0,3 m
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HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

03/2020

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 400

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.2.

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

PØ˝¨NÉ ØEZY N`DR 13/16 ˝
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Hn 336,50

3
3

5
,5

6
3
3
5
,1

2
3

3
5

,0
2

3
3

5
,4

0
3
3
4
,7

9
3

3
4

,6
4

3
3
5
,1

6
3

3
4

,3
4

3
3
4
,1

9

3
3
5
,1

1
3
3
4
,2

7
3

3
4

,1
5

3
3

5
,0

4
3

3
4

,1
8

3
3

4
,1

1

3
3

4
,9

3
3
3
4
,0

2
3
3
4
,0

6

3
3
4
,8

9
3

3
3

,9
6

3
3

4
,0

5

3
3
4
,8

2
3
3
3
,8

6
3

3
4

,0
3

3
3
4
,7

9
3

3
3

,8
1

3
3

4
,0

1

3
3

4
,8

7
3

3
3

,9
4

3
3

3
,9

6

3
3
5
,0

5
3
3
4
,2

0
3
3
3
,9

5

3
3

5
,2

1
3

3
4

,4
6

3
3

4
,3

5

3
3

5
,9

0
3

3
5

,4
8

3
3

5
,4

8

2
2

,6

4
1
,6

7
1

,6

8
2

,3

1
0

7
,3

1
5

,2

1
8
,7

2
6
,3

3
0
,5

3
5
,7

4
6
,3

5
1

,9

6
0
,9

6
5
,5

8
8
,6

9
4

,8

1
0
1
,8

1
1
4
,7

95,7 m 0,4 % 13,3 % 15,6 m

3
3

4
,7

8
3

3
3

,8
0

3
3

4
,0

1
6

6
,5

P
O

D
ÉL

N
Ý 

P
R

O
F

IL

ÚPRAVA SVAHU DO SKLONU 1:3

N`SEP SOUDR�NÝCH ZEMIN SE ZHUTNÌN˝M
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1:3
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Ł. JEDNOTKA N`ZEV ¨`STI SPECIFIKACE

m

OZNA¨EN˝

3 ZHUTNÌNÝ N`SYP

2

m 2

m 2

m 2

ODKOP`VKY �TÌRK, KAMENIVO, LEVÝ BØEH

PLOCHA

2,00 m
2

ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP LB

ZHUTNÌNÝ N`SYP ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP PB
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DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

03/2020

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 400

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.2.

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

PØ˝¨NÉ ØEZY N`DR 13/16 ˝
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N`SEP SOUDR�NÝCH ZEMIN SE ZHUTNÌN˝M

tl. 600 mm

1:3
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Ł. JEDNOTKA N`ZEV ¨`STI SPECIFIKACE

m

OZNA¨EN˝

3 ZHUTNÌNÝ N`SYP

2

m 2

m 2

m 2

ODKOP`VKY �TÌRK, KAMENIVO, LEVÝ BØEH

PLOCHA

2,30 m
2

ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP LB

ODKOP`VKY DNO SOUDR�NÉ ZEMINY ÚPRAVA DNA
2

2
4,6 m

1,51 m
2

22,3 m

m 2
1,22 m

2

OPÌRN` PATKA LOMOVÝ K`MEN 50-100 kg

�TÌRK 16/32 tl. 200 mm�TÌRKOVÝ POHOZ5

6 m 2
�TÌRKOVÝ POHOZ�TÌRK 70/250 tl. 300 mm1,78 m

2
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PS-300
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DETAIL OPEVNÌN˝ PB
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PS-300 fr. 70/250

SP-200 fr. 16/32

PLO�NÉ ODKOP`VKY ST`VAJ˝C˝

VRSTVY KAMENIVA - SMÌSN` FRAKCE

h cca 0,3 m

1:3

1:3
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HIP PROJEKTANT KRESLIL
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MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

03/2020

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 400

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.2.

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

PØ˝¨NÉ ØEZY N`DR 13/16 ˝
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N`SEP SOUDR�NÝCH ZEMIN SE ZHUTNÌN˝M

tl. 600 mm

1:3

PłíŁný łez nÆdr�í Ł. 10

1 : 3
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Ł. JEDNOTKA N`ZEV ¨`STI SPECIFIKACE

m

OZNA¨EN˝

3 ZHUTNÌNÝ N`SYP

2

m 2

m 2

m 2

ODKOP`VKY �TÌRK, KAMENIVO, LEVÝ BØEH

PLOCHA

1,90 m
2

ZEMINY SOUDR�NÉ N`SEP LB

ODKOP`VKY DNO SOUDR�NÉ ZEMINY ÚPRAVA DNA
2

2
3,90 m

1,51 m
2

17,8 m

m 2
0,98 m

2

OPÌRN` PATKA LOMOVÝ K`MEN 50-100 kg

�TÌRK 16/32 tl. 200 mm�TÌRKOVÝ POHOZ5
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�TÌRKOVÝ POHOZ�TÌRK 70/250 tl. 300 mm1,62 m

2
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PS-300
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DETAIL OPEVNÌN˝ PB

2x

ZK

PS-300 fr. 70/250

SP-200 fr. 16/32

PLO�NÉ ODKOP`VKY ST`VAJ˝C˝

VRSTVY KAMENIVA - SMÌSN` FRAKCE

h cca 0,3 m

1:3



STANI¨EN˝ V M

KÓTY DNA

SROVN`VAC˝ ROVINA 300,00

KÓTY BAHNA
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HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

10/2023

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 200

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.3.
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STANI¨EN˝ V M

KÓTY DNA
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KÓTY BAHNA

HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

10/2023

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 200

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.3.

SKLONOVÉ POMÌRY
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POZEMEK
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HOØOVICE

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ
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PłíŁný łez nÆdr�í Ł. 12

UPRAVENÉ DNO

1 : 4

5
,4

8
,8
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3

6
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1
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2
0
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TROJKMEN PONECHAT

1
1
,6

P. ¨. 1831/4

1
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5
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0

1
9

5



STANI¨EN˝ V M

KÓTY DNA

SROVN`VAC˝ ROVINA 300,00

KÓTY BAHNA

HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

10/2023

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 200

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.3.

SKLONOVÉ POMÌRY

KRAJ

OBEC

K.Ú.

POZEMEK

STØEDO¨ESKÝ

HOØOVICE

HOØOVICE

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

3
3

6
,8

1

KÓTY TERÉNU
3

3
6

,3
2

3
3

6
,0

0

3
3
6
,9

6

3
3

6
,0

0

0
,0

4
,3

Hn 336,50

P. ¨. 1857/33

PØ˝¨NÉ ØEZY LITOR`L

PłíŁný łez nÆdr�í Ł. 13

UPRAVENÉ DNO
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P. ¨. 1831/4
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1
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1
8
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1
9

5

1 : 5
1 : 12



STANI¨EN˝ V M

KÓTY DNA

SROVN`VAC˝ ROVINA 300,00

KÓTY BAHNA

HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

10/2023

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 200

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.3.

SKLONOVÉ POMÌRY

KRAJ

OBEC

K.Ú.

POZEMEK

STØEDO¨ESKÝ

HOØOVICE

HOØOVICE

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

3
3

6
,9

0

KÓTY TERÉNU

3
3
7
,1

2

0
,0

3
,8

Hn 336,50

P. ¨. 1857/33

PØ˝¨NÉ ØEZY LITOR`L

PłíŁný łez nÆdr�í Ł. 14

UPRAVENÉ DNO
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6
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2
8
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3
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6
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9
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6
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P. ¨. 1831/4
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1

1 : 10
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5

1 : 4



STANI¨EN˝ V M

KÓTY DNA

SROVN`VAC˝ ROVINA 300,00

KÓTY BAHNA

HIP PROJEKTANT KRESLIL

OBSAH: STUPEÒ

DATUM

MÌØ˝TKO ¨. VÝKRESUDPS

10/2023

Ing. Jaroslav FrÆna Ing. Jaroslav FrÆna

VÝ 5/16 KOVÝ SYSTÉM

SOUØADNICOVÝ SYSTÉM

Bpv

S-JTSK

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL: MÌSTO HOØOVICE

Ing. B. SlezÆkovÆ Ing. B. SlezÆkovÆ

1 : 200

IN 13/16 ENÝRSKÉ A STAVEBN˝ PR`CE S. R. O.

U KA 5/16 TANU 4/1217

169 00 PRAHA 6

tel. 281 017 629

D.1.1.3.

SKLONOVÉ POMÌRY

KRAJ

OBEC

K.Ú.

POZEMEK

STØEDO¨ESKÝ

HOØOVICE

HOØOVICE

AKCE: REVITALIZACE RYBN˝KA L`ZEÒSKÝ

M˝STO: K. Ú. HOØOVICE

3
3
6
,9

4

KÓTY TERÉNU

3
3
7
,3

0

0
,0

4
,0

Hn 336,50

P. ¨. 1857/33

PØ˝¨NÉ ØEZY LITOR`L

PłíŁný łez nÆdr�í Ł. 15

UPRAVENÉ DNO
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,3

1

1 : 6
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P. ¨. 1857/29
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1 : 4


