Smiouva o dilo

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku v platném znéni,
na zhotoveni dila:

,ZAKLADNI SKOLA ZEBRAK REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE PAVILONU SKOLNIi
TELOCVICNY A DRUZINY"

I. Smluvni strany

1. Objednatel: Mésto Zebrak
Se sidlem: Nameésti ¢. 1, 267 53 Zebrak
Zastoupeny: Bc. Pavlem Horaznym, starostou
Telefon: +420 602 486 842
Email: starosta@mestozebrak.cz
1CO: 002 34 079
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.
Cislo Gtu: 19-364472359/0800
Osoby zmocnéné jednat ve vécech:
e smluvnich: Bc. Pavel Horazny Telefon: +420 602 486 842
e technickych: Ing. Markéta Drobna Telefon: +420 724 733 366
(déle jen ,,objednatel")
2. Zhotovitel: EL-STAV STECH, s.r.o.
Se sidlem: Susicka 114/116, 326 00 Plzen
Zastoupeny: Janem Stéchem
Telefon: 608 600 486
Email: info@elstavstech.cz
1CO: 08197521
DIC: CZ08197521
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.
Cislo Gi¢tu: 5609507349/0800

Spolecnost zapsana v OR vedena Krajskym soudem v Plzni sp. zn. Oddil C, vlozka 37852

Osoby zmocnéné jednat ve vécech:

o smluvnich: Jan Stéch Telefon: 608 600 486

e technickych: Jan Stéch Telefon: 608 600 486
(daéle jen ,zhotovitel")

Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky v zadavacim Fizeni,
vyhlaseném objednatelem jako zadavatelem zakazky.

II. Predmét pInéni
1.
Zhotovitel se na zakladé vitézné nabidky ze dne 20.05.2025 zavazuje touto smlouvou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy provést na své naklady a nebezpedi dilo spocivaijici v rekonstrukci elektroinstalace pavilonu
¢. 6 a7 vZS Zebrak na pozemku p. & 1192/16 a 1192/43 v k. 0. Zebrak (déle jen ,dilo"), a objednatel se
zavazuje fadné dokoncené dilo (jeho predmét) od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu ve vysi,
za podminek a zplisobem uvedenym v této smlouve.



2.

Dilo bude pInéno na zakladé této smlouvy o dilo, pficemz dilem se rozumi zhotoveni stavebni
i technologické ¢asti stavby dle projektové dokumentace predlozené objednatelem, ktera tvori jako Priloha €. 1
nedilnou soucast této smlouvy, a zhotoveni v rozsahu vymezeném podrobnym soupisem stavebnich praci
obsazeném ve vykazu vymér (dale jen ,vykaz vymér") ze dne 20.05.2025, zpracovaném zhotovitelem, ktery
je jako Priloha €. 2 nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. V rdmci fadného zhotoveni dila bude zhotovitelem
provedeno Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci vCetné dodavek potiebnych
materiald, strojd a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila nezbytné (zafizeni stavenisté, bezpec¢nostni
opatreni apod.)

3.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost.

4,

Zhotovitel je povinen provést dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a popt. poddodavatelll. Zhotovitel bude veskeré
prace poddodavatelll fadné koordinovat. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana plvodnim poddodavatelem v zadavacim Ffizeni. Zhotovitel odpovida v souladu s § 1935
obcanského zakoniku za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel pIné odpovida
za vybér takovych poddodavatell, ktefi splfiuji pozadované predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici
povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci poddodavatelll
a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti dila byly provedeny fadné a vcas. Zhotovitel se timto
zaruCuje, Ze uhradi objednateli Skodu zplsobenou poddodavatelem v pfipad€, Ze tak neucini poddodavatel.
5.

Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukazala potfeba uzit materiall jinych, budou
podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci pisemnych dodatkd zpracovanych k této smlouvé.
Bez pisemného souhlasu objednatele, obsazeného v dodatku k této smlouve, nesmi byt pouzity jiné materialy,
technologie ¢i zmény proti schvalenému projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky na stavbé, musi mit
vlastnosti dle § 153 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpis.

6.

Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré zmény oproti predanému projektu provedeni dila/stavby,
provedené v souladu s touto smlouvou, do zménového listu a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby, ktera se povazuje za soucast dila.

7.

Zhotovitel si je védom skutecCnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad socialné
odpovédného zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci plnéni dle této
smlouvy dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy (a to zejména, nikoliv vSak vylucné, predpisy upravuijici
mzdy zameéstnancd, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené presCasy) dale predpisy tykajici
se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakon €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a to vici vsem osobam, které se na realizaci pInéni dle této smlouvy podileji a to bez ohledu na to, zda bude
predmeét plnéni provadén zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

8.

Objednatel upozorfiuje, Ze v soucasné dobé nema Uplnou jistotu v tom, Ze bude mit k dispozici financni
prostiedky z dotacnich zdrojd. Z tohoto diivodu je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, a to az do doby



zverejnéni vysledkd poskytovatele dotace. Pokud bude smlouva o dilo zrusena dle tohoto ustaveni, nemaji vici
sobé smluvni strany zadné vzajemné naroky.

II1. Cas pInéni

1.

Terminy pInéni predmétu smlouvy podle ¢lanku II. jsou nasledujici:

Termin predani a prevzeti staveniste. do 1. 7. 2025

Termin zahdjeni stavebnich praci do 1. 7. 2025

Dokonceni stavebnich praci: do 31. 8. 2025

Predani stavby do: do 31. 8. 2025

Pocatek béhu zarucni Ihdty: den nasledujici po dni predani stavby

Prodlouzeni uvedenych termin{ je mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouve.

2.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté prosté prav tretich osob, které by branily provadéni dila v terminu dle
¢l. 1II, odstavce 1. Pfedani stavenisté se uskutecni protokolarné za Ucasti odpovédnych zastupcl obou
smluvnich stran. O predani a prevzeti stavenisté bude sepsan pisemny protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje radné dokoncit dilo a predat ho objednateli v terminu dle ¢l. III, odstavce 1.

4,

Prislusna projektova dokumentace souvisejici s predmétem dila bude predana zhotoviteli pfi podpisu smlouvy
o dilo ve 2 tisténém paré. Za spravnost a Uplnost predané dokumentace odpovida objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborné zpdsobila osoba, je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace, a to
nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a pisemné upozornit objednatele na zjisténé zjevné
vady a nedostatky, a to bez zbyte¢ného odkladu.

6.

Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkdl predané dokumentace véetné navrhl na jejich odstranéni
a dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

7.

Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo prevzit na zakladé zapisu o predani a prevzeti dila a zaplatit za
néj cenu dle ¢l. IV. Za fadné dokoncené dilo podle této smlouvy je povazovano dilo, které nevykazuje zadné
vady ani nedodélky. Ustanoveni § 2628 obcanského zakoniku se nepouZije. Drivejsi pfedani a prevzeti fadné
dokonceného dila neni vylouceno.

IV. Cena za dilo a platebni podminky
1.

Cena za provedené dilo byla ujednana s odkazem na ocenény vykaz vymeér, ktery je soucasti smlouvy (PFiloha
¢. 2 této smlouvy) dle § 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku a dini:

Cena v K¢ celkem bez DPH 1088056,99
DPH 228492
Cena v K¢ celkem s DPH 1316548,96




Zhotovitel prebira vyslovné odpovédnost za nebezpeci zmény okolnosti, které by jinak mohly byt dle § 2620
zakona €. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku dlivodem pro zvySeni ceny.
2.

Objednatel zaplati dohodnutou cenu za dilo na zakladé dilcich faktur vystavenych zhotovitelem. Dil¢i fakturu
vystavi zhotovitel objednateli jednou mésicné. Pravo vystavit dil¢i fakturu vznika okamzikem, kdy technicky
dozor podepiSe soupis provedenych praci, ktery bude tvorit pfilohu této dil¢i faktury. Splatnost dilCi faktury je
30 dnd ode dne jejiho doruceni objednateli.

3.

Objednatel neposkytuje zalohy.

4.

Faktura musi obsahovat mimo nalezitosti stanovenych v této smlouvé také veskeré nalezitosti darnového
dokladu ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisll. Dale bude
obsahovat nazev projektu a identifikacni Cislo — bude upresnéno. V pripadé, Ze faktura nebude vystavena
opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou,
je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ih{ty splatnosti a nova 30denni
IhGita splatnosti zacne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené faktury objednateli.
5.

Prilohou €. 2 této smlouvy je vykaz vymér stavby, jehoz jednotkové ceny uvedené ve vykazu vymeér jsou ceny
neménné po celou dobu realizace stavby.

6.

Cena za dilo je stanovena jako cena pevna a nejvySe prfipustna a Ize ji ménit jen pfi splnéni podminek
uvedenych v ¢l. IV. odst. 7 az 9 této smlouvy.

7.

Dojde-li po uzavreni této smlouvy ke zménam dila uvedenym v ¢l. V. odst. 1, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu za dilo, snizenou o hodnotu neprovedenych praci (ménépraci), jejichZz ocenéni bude
provedeno dle ¢l. V. odst. 1 véty druhé.

8.

Bude-li po uzavieni této smlouvy uzavien mezi stranami dodatek ke smlouvé, uvedeny v ¢l. V. odst. 2 této
smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dilo, zvySenou o hodnotu praci
(vicepraci), uvedenych v tomto dodatku (novou cenu za dilo uvedenou v tomto dodatku). Pro pfipad, zZe
nebude dodrzeno kterékoliv z ujednani uvedenych v ¢l. V. odst. 2 této smlouvy, se odchylné od § 2612 a § 2622
obcanského zakoniku ujednava, ze zhotovitel nema narok na zaplaceni hodnoty vicepraci ani narok na
protihodnotu toho, o co se v disledku provedenych vicepraci zvysila hodnota predmétu dila (narok na
zhodnoceni).

9.

Sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena zhotovitelem dle sazeb platnych v dobé vystaveni darového
dokladu. Dojde-li po uzavfeni této smlouvy ke zméné sazby DPH, cena za dilo se v zavislosti na této zméné
automaticky zméni, aniz by bylo zapotfebi uzavirat z tohoto dlivodu dodatek k této smlouve.

10.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ceny uvedené v ocenéném vykazu vymeér, ktery je soucasti této smlouvy (PFiloha
€. 2 této smlouvy) obsahuji veSkeré cinnosti a naklady souvisejici se zhotovenim Uplného, kvalitniho
a provozuschopného predmétu dila dle této smlouvy, a dale vedlejsi naklady souvisejici s umisténim stavby,
zarizenim stavenisté, vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté, zabezpecenim bezpecnosti
a hygieny prace, koordinacni a kompletacni Cinnosti, odvozem, likvidaci a uloZeni odpadu ve smyslu platnych
pravnich predpisd, zajisténim vSech nezbytnych zkousek, a také ostatni naklady souvisejici s plnénim



zadavacich podminek. Pfipadné zmény cen stavebnich praci, materialll a energii v pribéhu realizace dila nemaji
na dohodnutou cenu zadny vliv.

12.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, vykazem vymérem, stavebnim povolenim
nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a to az do doby, nez prekazka
k dhradé odpadne.

V. Viceprace a ménéprace a zplisob jejich prokazovani
1.
Dojde-li po uzavreni této smlouvy ke zménam dila (spocivajicim zejména v neprovedeni urcitych praci ¢i ¢asti
dila nebo v provedeni jinych praci v nizsi hodnoté), v dlisledku nichz se snizi sjednana cena za dilo, je zhotovitel
povinen bez zbytecného odkladu provést soupis téchto zmén ve zménovém listu a predlozit jej objednateli.
Ocenéni zmén bude provedeno dle jednotkovych cen, pouZzitych pro vypocet ceny dila v polozkovém rozpoctu,
vykazu vymér, ktery jako Pfiloha €. 2 tvofi nedilnou soucast této smlouvy, a pokud to neni mozné, tak podle
cen z prisludnych katalog@ URS, a.s., Praha.
2.
Ma-li dojit po uzavreni této smlouvy ke zménam dila, v dlsledku, nichz by se méla zvysit sjednana cena za
dilo, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu provést soupis téchto zmén a predlozit jej objednateli
k odsouhlaseni. Ocenéni zmén bude provedeno dle ¢l. V. odst. 1 véty druhé. Soupis zmén musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé a musi obsahovat seznam jednotlivych zmén, jejich ocenéni a novou vysi
ceny za dilo. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji jiny zplisob a formu sjednani téchto zmén dila (tj. zmény
nelze sjednat napf. zapisem ve stavebnim deniku nebo zapisem v zdznamu z kontrolniho dne apod.). Dale se
ujednava, ze zhotovitel neni opravnén provést predmétné zmény dila do doby podpisu dodatku ke smlouvé
objednatelem. Zhotoviteli vznika pravo na zménu sjednané ceny teprve v pripadé, kdy zména bude
zdokumentovana a odsouhlasena v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zejm. &l. V, ¢l. 1V.

VI. Zplisob a podminky provedeni dila
1.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést radné, vcas, UpIné, bezvadné, v rozsahu a kvalité a za ostatnich podminek
specifikovanych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, ocenénym vykazem vymér, stavebnim povolenim,
zadavacimi podminkami a prislusnymi normami CSN a platnymi pravnimi predpisy. Pfi provadéni dila je
zhotovitel vazan pokyny objednatele nebo technického dozoru.

2.

Objednatel prohlasuje, Zze ma zajisténo financovani dila a zavazuje se, Zze fadné dokoncené dilo, provedené
dle projektové dokumentace v rozsahu této smlouvy, prevezme a zaplati za né&j sjednanou cenu dle podminek
této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dilo na své naklady a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu
upozornit objednatele na skryté prekazky ve smyslu ustanoveni § 2627 obCanského zakoniku a na skutec¢nosti
uvedené v ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi.

4,

Zhotovitel je povinen neprekracovat povolené hranice hluku o sobotach, nedélich, svatcich po cely den, ve
vSedni den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.



5.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila pouzivat pouze novy a nepouzity bezvadny material v prvni jakostni tfideé
a odpovidajici vSem normam, obecné zavaznym predpistim, technologickym a montaznim predpistim vyrobci
uvedenych v katalogovych listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentaci.

6.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila veskery material a technologicka zafizeni pouzivat a zabudovavat pouze
podle technologickych predpisl stanovenych vyrobcem a podle katalogovych listll. Zhotovitel se zavazuje
provést dilo v souladu s ¢eskym technickymi normami, a to i tehdy pokud maji jen doporucujici charakter,
a dle v souladu s obecné zavaznymi predpisy platnymi v CR v dobé provedeni dila.

7.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu této smlouvy dodrZovat veskeré platné pravni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Zhotovitel je povinen zajistit predmét smlouvy
v souladu s podminkami této smlouvy. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré
vzniklé naklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel umozni zhotoviteli napojeni na zdroje el. energie, vody a uhradi spotfebovanou energii.

9.

Objednatel je odpovédny za to, Ze fadny priibéh praci zhotovitele nebude rusen zasahy tretich osob.

10.

Objednatel nebo jim povérena osoba se zavazuje vykonavat technicky dozor. Technicky dozor nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

11.

Technicky dozor nebo objednatel jsou opravnéni pisemné nebo zaznamem do stavebniho deniku uvést
informaci o tom, kdy (v jaké fazi dila) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole dila dle § 2626
zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

12.

Objednatel prohlasuje, ze byl proveden fadny prizkum, a podle né&j se v misté stavenisté nenachazi zadna jina
vedeni, neZ jsou v projektu a situaCnim planu, predaném pfi predani a prevzeti stavenisté.
Objednatel odpovida za Skody a nese odpovédnost v pfipadé naruseni inZzenyrskych siti a podzemnich vedeni
nezakreslenych v situaci a neznamych zhotoviteli. Objednatel i zhotovitel je povinen dbat na dodrzovani
pravidel BOZP a PO v misté a okoli staveniste.

13.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani pravidel BOZP, PO apod. svymi zaméstnanci a zaméstnanci svych
poddodavateld v misté stavenisté. Zhotovitel odpovida za skody, které porusenim téchto povinnosti z viny vyse
uvedenych pracovnikd vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy praci predevsim
s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

14,

Misto k zazemi pracovnik{l zhotovitele véetné socidlniho zazemi zajisti zhotovitel na své naklady.

15.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dni zajistit tzv. kontrolni den, na ktery pozve zastupce objednatele
a kterého se zucastni i jeho odpovédny zastupce. O kontrolnim dnu bude proveden zvlastni zapis, pfipadné
zapis ve stavebnim deniku.



16.

Technicky dozor objednatele, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

bude mit v kteroukoliv potfebnou dobu plny pfistup do vSech Casti stavenisté a budou opravnéni provérovat,

kontrolovat, méfit a zkouset materidly a praci a kontrolovat postupy prace.

17.

Zhotovitel se zavazuje zavazat své poddodavatele k dodrzovani vSech povinnosti vyplyvajicich pro zhotovitele

z této smlouvy.

18.

Objednatel mize kdykoliv pozadat zhotovitele, aby bezodkladné odvolal poddodavatele, ktery neni zplsobily

nebo je nedbaly v fadném pInéni svych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné zajistit napravu.

Odvolanim poddodavatele nebudou zménény Ihdty realizace dila ani cena dila.

19.

Objednatel je kdykoliv opravnén pozadovat, aby nebyly provedeny urcité prace Ci Casti dila (ménéprace)

a zhotovitel je povinen tomuto pozadavku vyhovét. V takovém pripadé se postupuje podle ¢l. V. odst. 1 této

smlouvy.

20.

V pripadé, kdy dilo nebo ¢ast nebude souhlasit s touto smlouvou ¢i pokyny objednatele, je zhotovitel povinen

na zadost objednatele provedené formou zapisu ve stavebnim deniku v pfiméfené Ihdté nedostatky odstranit.

V opacném piipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky sdm nebo prostrednictvim tfeti osoby

na naklady zhotovitele.

21.

Technicky dozor ¢i objednatel ma pravo nepfijmout praci nebo dodavku, ktera nebude odpovidat této smlouvé.

Technicky dozor Ci objednatel ma pravo zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku tfeti stranou, aby se zjistilo

dodrzovani projektu a této smlouvy. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese zhotovitel ze svého, pokud:

- jsou kontroly nebo zkousky stanoveny nebo predpokladany v této smlouvé nebo vyplyvaji z obecné
zavaznych pravnich predpist nebo technickych norem,
— se kontrolou nebo zkouskou prokdze jakékoliv vadné pinéni zhotovitele nebo pokud je provadéno

v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, technickymi normami
nebo pravnimi predpisy.

VII. Odpovédnost zhotovitele za skodu
1.
Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni skody objednateli nebo tretim osobam opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
2.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadeéji.
3.
Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji pdvod v povaze strojd, pfistrojd nebo jinych
véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

VIII. Stavenisté
1.
StaveniStém se rozumi prostor urceny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem, napt. zapisem
o0 predani stavenisté, kde budou urceny i plochy pro zafizeni stavenisté.



Zhotovitel prebira v pIném rozsahu odpovédnost za predané stavenisté a je povinen zajistit stavbu tak, aby
nedoslo k ohrozovani a nadmérnému ¢i zbytecnému obtézovani okoli stavby, a to pfi plném respektovani
ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tretich osob v zajmovém okoli.

2.

Zarizeni stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci
predanou objednatelem a pozadavky objednatele.

3.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou pripadnych podzemnich vedeni
na stavenisti, a tyto bud’ vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit, aby v prlibéhu provadéni dila nedoslo
k jejich poskozeni.

4.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebnika, pripadné ¢innost koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

5.

Prace, které budou dalSim pracovnim postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel opravnén
proveéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto provéreni provede do 5 pracovnich
dnl od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele uinéné zapisem ve stavebnim deniku. Pokud se zastupce
objednatele ke kontrole pres vcasné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-
li objednatel pozadovat dodatecné jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se pfi kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s jejich odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel.

6.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vSech verejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese veskeré pripadné
poplatky.

7.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a je povinen priibézné odstranovat kazdodenni
odpady a nelistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zakonem . 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni
pozdéjsich predpisd.

8.

Zhotovitel je povinen do 7 dnd od Fadného predani a prevzeti dila stavenisté vyklidit a odstranit zafizeni
stavenisté.

IX. Stavebni denik

1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik v souladu
s § 153 zak. ¢. 283/2021 Sb. — SZ a provadéci vyhlaskou €. 131/2024 Sb., do kterého je povinen zapisovat
vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu
praci, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i odstranénim veskerych vad a nedodélkd. Stavebni denik bude kdykoli pfistupny na stavbé v priibéhu
prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen uloZit priipis dennich zaznam@ oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a dale nelze z deniku
vytrhavat jednotlivé listy, to se netyka prtpist/kopir listQ.
2.
Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

—  nézey, sidlo, ICO objednatele,

—  nézev, sidlo, ICO a DIC zastupce objednatele ve vécech technickych,

—  nézey, sidlo, ICO a DIC zhotovitele,

—  nézey, sidlo, ICO a DIC zpracovatele PD,



— prehled vSech provedenych zaméreni, provedeni zkousek jakosti atp.,

— seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplnkd,

— seznam dokladd a Ufednich opatfeni tykajicich se stavby.
3.
Veskeré listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.
4.
Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebnim deniku urceny
pracovnik zhotovitele vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zajmu. Mimo zastupcl zhotovitele (viz. ¢l. I. této smlouvy) mlze do stavebniho deniku provadét
potfebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéreny zastupce ve vécech technickych, zpracovatel
projektové dokumentace nebo prislusné organy statni spravy.
5.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich
dn{, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
6.
Objednatel je povinen vyjadfit se k zapisim ve stavebnim deniku minimalné 1x v tydnu a pripojit své
stanovisko formou pisemného zapisu. Pokud tak neucini, ma se za to, Zze s uvedenym zapisem zhotovitele
souhlasi.
7.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jen jako podklad pro vypracovani
dopliiké a zmén smilouvy.
8.
Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku vést denik
vicepraci a zmén dila (dale jen ,denik viceprac™).
9.
Do deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy dila, které se odchyluji
od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v priibéhu realizaci dila vzniknou.
10.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci uvést stru¢ny, ale presny technicky popis vicepraci
nebo zmén dila a jejich podrobny a presny polozkovy rozpocet a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Zapisy
v deniku vicepraci slouzi pouze jako podklad pro vyhotoveni soupisti ménépraci a vicepraci, uvedenych v ¢l. V.

X. Predani a prevzeti dila

1.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo okamzikem dokonceni dila bez vad a nedodélkd a jeho pfedanim
v misté plnéni objednateli na zakladé zapisu o prevzeti dila. Provedenim dila se rozumi jeho dokonceni
a predani. Dilo je predano, pokud doslo k podpisu zapisu o prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Dilo je
dokonceno, je-li pfedvedena jeho zplsobilost slouzit svému Gcelu, zejména musi byt provedeny vsechny
stavebni a montazni prace a konstrukce vcetné dodavek potfebnych materiald, technologii a zafizeni
nezbytnych pro dokonceni dila, dale musi byt provedeny vSechny cinnosti souvisejici s dodavkou montaznich
praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpec¢nostni
opatieni apod.). Podminkou pfedani a prevzeti dila je Uspésné provedeni veskerych zkouSek predepsanych
pravnimi predpisy vztahujicimi se k dilu a platnymi normami a objednatelem, které provede zhotovitel na své
naklady. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila, predlozi zhotovitel
objednateli nejpozdé&ji ke dni zahdjeni prejimky.

2.

Zapis o prevzeti dila bude obsahovat zhodnoceni jakosti dila. Bude-li dilo provedeno bez vad, zapis bude
obsahovat prohlaseni objednatele, ze predavané dilo pfejima. Bude-li dilo provedeno s vadami a objednatel
jej i presto prevezme, bude zapis o prevzeti dila obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélkli, dohodu



o opatfenich a Ihdtach k jejich odstranéni, popfipadé o slevé z ceny za dilo nebo o jinych pravech
z odpovédnosti za vady a nedoslo-li k dohodé, stanovisko zhotovitele a objednatele.
3.
Zhotovitel je povinen predat objednateli dilo nejpozdéji v den terminu dokonceni dila a ve stavu odpovidajicimu
smlouvé. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné min. 14 dnl pred dokoncenim dila a soucasné
S vyzvou je povinen predat objednateli navrh zapisu o predani a prevzeti dila véetné jeho pfiloh.
4,
Pokud objednatel dilo ve Ih{ité navrzené zhotovitelem nepfevezme, je objednatel povinen neprodlené pisemné
sdélit dlvody neprevzeti, resp. specifikuje vady, které prevzeti dila branily. Po odstranéni takto specifikovanych
vad je zhotovitel opravnén opétovné vyzvat objednatele k prevzeti dila.
5.
Mistem predani dila je misto, kde je stavba provadéna. Pfi predani a prevzeti dila bude Gcasten zastupce
objednatele, zastupce zhotovitele, technicky dozor stavebnika a autorského dozoru projektanta, pripadné dalsi
osoby, o kterych tak stanovi objednatel.
6.
Zhotovitel je povinen pfi predani stavby predlozit veSkeré pozadované doklady ke kolaudacnimu souhlasu
stavby, zejména:

o stavebni deniky

o certifikaty pouzitych vyrobk{ a atesty a zapisy Ci osvédceni pouzitych materialQ,

¢ prohlaseni o shodé na pouzité vyrobky a materialy,

e zarucni listy a navody k obsluze,

e stanoviska dotCenych organ,

e doklady o odstranéni odpadd,

e zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

e zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych revizich, protokoly o provedenych

provoznich zkouskach apod. v rozsahu dle provadécich predpist a CSN,
e 3 paré projektové dokumentace skutecného provedeni dila.

Kazdy jednotlivy chybéjici doklad ¢i dokumentace bude u prejimky bran jako vada s dohodou o terminu
odstranéni — predani objednateli.

7.

Objednatel je povinen predmét dila Fadné prohlédnout pfi predani a prevzeti dila.

8.

Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zptisobem neomezuji. Pokud
dokoncené dilo neodpovida smlouvé a vykazuje pfi pfedavacim fizeni zjevné vady, vznika objednateli dnem
prevzeti dila s vyhradou, pravo z odpovédnosti za vady:

- je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim smlouvy, ma objednatel préavo na odstranéni vady nebo
na slevu z ceny dila,

— je-li vadné plnéni podstatnym porusenim smlouvy, tj. takovym, o némz strana porusuijici smlouvu jiz
pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto poruseni predvidala, ma objednatel pravo na:

a) odstranéni vady opravou dila,

b) na pfimérenou slevu z dohodnuté ceny dila nebo

c) odstoupeni od smlouvy. Ma-li dilo vady, které podstatnym zplisobem porusuji smlouvu, sdéli
objednatel zhotoviteli, jaké pravo z odpovédnosti za vady si zvoli, a to pfi oznameni vady,
popf. bez zbytecného odkladu po jejim oznameni vady. Provedenou volbu prava
z odpovédnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele zménit.

10.



9.

Do odstranéni vady zhotovitelem nemusi objednatel platit ¢ast ceny dila odhadem pfimérené odpovidajici jeho
pravu na slevu.

10.

Skryté vady dila je tfeba oznamit zhotoviteli pisesmné bez zbytecného odkladu poté, co je mozné je pfi
dostatecné péci zjistit, nejpozdéji vsak do 60 mésicl od prevzeti dila.

11.

Vlastnictvi k dilu a nebezpeci Skody na dile prechazi na objednatele dnem protokolarniho predani a prevzeti
dila.

XI. Zarucéni lhiita — Odpovédnost za vady dila
1.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny dle uzaviené smlouvy a jejich pfiloh,
zejména projektovou dokumentaci, a vSemi technickymi normami, které se vztahuji k materialdm a pracim
provadénym na zakladé této smlouvy, a Ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti sjednané v této smlouvé, a ze
bude v souladu s platnymi technickymi normami a pravnimi predpisy.

2.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost staveb v trvani 60 mésicl. Tato |hdta zacind béZet od fadného
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd. U dodavek vyrobkd, u kterych je soucasti dodavky zarucni list,
plati zaru¢ni doba v tomto listé uvedena. Tyto zarucni listy je zhotovitel povinen objednateli predlozit pfi
predani dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po tuto dobu vlastnosti stanovené ve vSech technickych
norméach (CSN a EN), které se vztahuji k materialm, zafizenim a pracim souvisejicich se zhotovenim dila, dale
stanovené touto smlouvou a Ze dilo mize po tuto dobu slouZit Gcelu, ke kterému bylo zhotoveno. Zhotovitel
nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materiall a konstrukci technologickych zafizeni.

3.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po jejich
Zjisténi, a to pisemné doporucenym dopisem nebo elektronicky e-mailem. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho
dne zarucni Ihdty, pficemz rozhodné je datum odeslani.

4,

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které vznikly pouZitim chybnych podkladl a véci poskytnutych
objednatelem a zhotovitel nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost, nebo na né
upozornil objednatele, ale ten na jejich poufZiti trval.

5.

Zhotovitel po dobu trvani zaruky je povinen odstranit vady bezplatné nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od jejich
oznameni, pokud nedojde k dohodé o jiné Ihdté nebo pokud tomu nebudou branit technologicky nevhodné
podminky. V pfipadé havarie (neocekavana nahla zavada, ktera vyluCuje, nebo podstatnym zplsobem ztéZuje
uzivani dila) je zhotovitel povinen odstranit vady do 48 hodin od uplatnéni reklamace.

6.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady sam
¢i prostrednictvim jiné osoby, a to na naklady zhotovitele. Narok na nahradu skody zplsobené vadnym pInénim
ani na smluvni pokuty uvedené v ¢l. XII. odst. 2 tim neni dotcen.

11.



XII. Smluvni pokuty
1.
Pokud bude zhotovitel v prodleni se spinénim terminu dokonceni dila nebo terminu predani dila dle ¢l. III.
odstavce 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % ze sjednané ceny za dilo,
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
2.
Pokud se zhotovitel ocitne v prodleni s odstranénim vady, majici charakter havarie, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu 10 000,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni
a za kazdy den prodleni, a v pfipadé prodleni s odstranénim ostatnich vad je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 3 000,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
3.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v ¢l. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 0,05 % ze sjednané ceny za dilo za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele, nejvySe vsak
50 000,00 K¢ za den.
4,
V pripadé prodleni objednatele s Uhradou dluzné castky zhotoviteli, zaplati objednatel zhotoviteli Grok
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.
5.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti spinit zavazek smluvni pokutou utvrzeny. Povinnosti

zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v této smlouvé, neni dotéeno pravo na nahradu skody v plné
vysi. Povinnost zaplatit smluvni pokutu mdze vzniknout i opakované a jeji celkova vyse neni omezena.

XIII. Pojisténi
1.
Zhotovitel je povinen pred podpisem smlouvy o dilo predlozit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude
prokazatelné sjednano poijisténi zhotovitele proti Skodam zplsobenym tfetim osobam jeho cCinnosti, véetné
moznych Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to ve vysi odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
stavby a jejimu okoli, minimalné vSak ve vysi predpokladané hodnoty této zakazky, a to po celou dobu pinéni
dila. Zhotovitel musi mit pojisténi platné po celou dobu realizace dila az do jeho predani objednateli bez vad
a nedodeélka.
2.
Zhotovitel je povinen pred podpisem smlouvy o dilo predloZit objednateli pojistnou smlouvu, ve které bude
prokazatelné sjednano pojisténi pro pripad stavebnich a montaznich rizik, ktera mohou vzniknout v priibéhu
provadéni stavebnich nebo montaznich praci (tj. pojisténi za Skody zplisobené na zhotovovaném dile),
minimalné vSak ve vysi predpokladané hodnoty této zakazky. PojiSténi musi byt platné po celou dobu realizace
dila az do predani dila objednateli bez vad a nedodélkad.
3.
Dokladem o pojisténi je platna a G¢inna pojistna smlouva, véetné potvrzeni o zaplaceni pojistného. Doklad
o0 pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani predloZit objednateli ¢i technickému dozoru kdykoli béhem celé
doby realizace dila az do jeho predani objednateli bez vad a nedodélk(. NepredloZeni pojistné smlouvy dle ¢l.
XIII. 1. a nepredloZzeni pojistné smlouvy dle ¢l. XIII. odst. 2 vCetné dokladl o pojisténi nejpozdéji
do 10 kalendarnich dni ode dne vyzvy objednatele i technického dozoru, opraviiuje objednatele k odstoupeni
smlouvy, nebo opraviiuje objednatele po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10 %
z celkové ceny dila, a to i opakované.

12.



XIV. Ostatni ustanoveni
1.
Zhotovitel bude pfi plnéni predmétu této smlouvy postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zastupci pro véci technické, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikl smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi kompetentnich organd statni spravy.
2.
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s provadénim dila zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost,
kterou po ném Ize spravedlivé poZadovat.
3.
Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a zavazky ze smlouvy na tieti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

XV. Vyssi moc
1.
Pro ucely této smlouvy se za vySsi moc povazuji skutecnosti, které nejsou zavislé na vili smluvnich stran a ani
nemohou byt ovlivnény smluvnimi stranami — napf. Zivelné pohromy, pandemie, pozary, zaplavy, stavky, které
by podstatné zasahly do predmétu pInéni atd.
2.
Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym do mésice od zasahu vyssi moci, strana, ktera se bude
odvolavat na vyssi moc, pozada druhou stranu o Upravy u smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohod&, méa strana, kterd se odvolala na vy3&i moc pravo odstoupit od smlouvy. Ucinky
odstoupeni nastanou dnem doruceni oznameni.

XVI. Ukonceni smluvniho vztahu, odstoupeni od smlouvy
1.

Smluvni strany mohou smlouvu ukoncit pissmnou dohodou nebo formou pisemného odstoupeni. Nastanou-li
u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytecného
odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupc smluvnich stran.

2.

Kazda smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim podstatném poruseni druhou
smluvni stranou.

3.

Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se kromé pfipad{ uvedenych v ostatnich ¢astech smlouvy, nebo
zakona o zadavani verejnych zakazek, povazuje takova skutecnost, kdy:

a) zhotovitel dilo neprovadi standardnim zptsobem, pficemZ postup nebo dosavadni vysledek provadéni dila
vede nepochybné k vadnému dilu,

b) zhotovitel je v prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila o dobu delsi nez 15 dni, nebo zhotovitel
bez vazného dlvodu prerusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu delSi neZ 5 pracovnich
dng,

c) zhotovitel pfi provadéni dila pouZil vyrobky a materidly, které nespliuji pozadavky vyhlasky ¢. 137/1998
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasek ¢. 491/2006 a ¢. 502/2006 a dale
§ 153 zakona €. 283/2024 Sb. (stavebni zakon),

d) zhotovitel nedodrzi néktery ze stanovenych termin( dle této smlouvy,

) nastane vyssi moc, ktera na dobu delSi nez 60 dndl znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky
ze smlouvy,

13.



f) v pfipadé, ze zhotovitel uvedl v nabidce do zadavaciho fizeni, na zakladé kterého byla uzavrena tato
smlouva, informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek
zadavaciho fizeni.

4,

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy v pfipad€, Zze druha smluvni strana
vstoupi do likvidace nebo byl zjistén Upadek druhé smluvni strany nebo bylo vici ni zahajeno insolvencni Fizeni,
kterym je resen Upadek této smluvni strany, anebo byl navrh na prohlaseni konkurzu zamitnut pro nedostatek
majetku.

5.

Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje
odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden ddvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje, a presna citace toho bodu smlouvy ¢i zakona, ktery ji k takovému kroku opravnuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

6.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou naroku na nahradu
Skody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané smluvni pokuty.

XVII. Zavérecna ustanoveni
1.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé vili a Ze souhlasi s celym jejim znénim
a na dlkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoru¢né podepisuji.
2.
Ménit nebo doplfovat text této smlouvy Ize jen formou pisemnych dodatkd, které budou cislovany, a budou
platné jen, budou-li fadné podepsané obéma smluvnimi stranami. Jina forma zmén a doplnéni této smlouvy
je vyloucena.
3.
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytecného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych k podpisu smlouvy.
4,
Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem
zavazuje poskytnout kontrolnim organfim jakékoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat
informace a umoznit vstup do svého sidla a jakychkoliv dalSich prostor a na pozemky souvisejici s projektem
nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na vyzvu své Ucetnictvi nebo danovou evidenci
k nahlédnuti v rozsahu, ktery souvisi s projektem. Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu,
rozsahu a kvalité opatfeni k odstranéni kontrolnich zjiSténi a informovat o nich pfislusny kontrolni organ
a objednatele. Zhotovitel se zavazuje pisemné poskytnout na zadost objednatele jakékoliv dopliiujici informace
souvisejici s realizaci projektu, a to ve [h(té stanovené objednatelem.
5.
Zhotovitel je povinen minimalné po dobu 10 let od dokonceni dila poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclm nebo zmocnénclim povérenych organt
(pFislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organt statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.
6.
Zhotovitel je povinen dolozit objednateli seznam poddodavatell zakazky, ve kterém budou uvedeni vSichni

poddodavatelé, ktefi se na pInéni zakazky podili, a to nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo.
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7.

Veskeré pripadné spory vzniklé na zakladé této smlouvy budou freSeny primarné jednanim objednatele
a zhotovitele. Pro zamezeni jakychkoli pochyb smluvni strany konstatuji, ze pro fesSeni spord sjednavaji
vylucnou jurisdikci ¢eskych soudd.

8.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno vyhotoveni si ponecha objednatel a jedno
vyhotoveni zhotovitel.

9.

Zhotovitel neni opravnén postupovat pohledavky za objednatelem tfetim osobam.

10.

Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Soucasné prohlasuii, Ze tato smlouva
nebyla sjednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, ¢i jinym zplsobem vynucena, na
dikaz ¢ehoz pfipojuji nize své vlastnorucni podpisy.

11.

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho Casti podle obcanského zakoniku jako ke
zdanlivému pravnimu jednani neprihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy Ci jeho Cast je nebo se
stane neplatnym, neG¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v prislusSném rozsahu od ostatnich ujednani
této smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, i¢innost a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy.
Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nelcinné a/nebo nevymahatelné
ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoz vécny obsah
a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl
této smlouvy zistal zachovan.

12.

Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 577 obcanského zakoniku se nepouzije. Urceni mnozstevniho,
¢asového, Uzemniho nebo jiného rozsahu v této smlouveé je pevné uréeno autonomni dohodou smluvnich stran
a soud neni opravnén dohodu smluvnich stran v tomto smyslu ménit.

13.

Dle § 1765 obcanského zdkoniku na sebe zhotovitel prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim
smlouvy smluvni strany zvazily hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si pIné védomy okolnosti
smlouvy. Zhotovitel neni opravnén domahat se zmény smlouvy v tomto smyslu u soudu.

14.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

15.

Uzavreni této smlouvy o dilo bylo schvéleno usnesenim Rady mésta Zebrak ¢. 3/106/2025 ze dne 25.6.2025.

XVIII. Prilohy k této smlouvé

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentace
Priloha ¢. 2 — Ocenény vykaz vymér
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