
 

  

SMLOUVA O DÍLO 

Provedení stavby: „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“ 
 

číslo smlouvy Objednatele: .…………………………………. 
 

číslo smlouvy Zhotovitele: …………………………………… 
 

 
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Město Hořovice 
se sídlem:  Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
zastoupené:  Věrou Veverkovou, starostkou města  
IČ: 00233242 
DIČ: CZ00233242 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., číslu účtu: 27-363886349/0800 
 
Osoby oprávněné k jednání: 
ve věcech smluvních: Věra Veverková – starostka 
ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  BAGGER BS s.r.o. 
se sídlem: Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 - Zličín 
jednající: Tomáš Chvojan, Pavel Beneš, jednatelé společnosti 
IČ: 055 27 601 
DIČ: CZ05527601 
bankovní spojení: u ČSOB a.s., 277118212/0300 
 
Firma byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 265156 
 
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Pavel Beneš 
ve věcech technických: Tomáš Chvojan 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli 
 

II.  
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro 

objednatele dílo „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“. Jedná se o opravu místní obslužné 

komunikace, včetně výstavby chodníků a parkovacích stání. Vozovky budou z asfaltu, 
parkovací zálivy z betonové dlažby. Chodníky z betonové dlažby, zvýšené plochy z kamenné 

dlažby. Podél obrubníků bude položena dvojlinka z kamenné dlažby. 
Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 101 – Pozemní komunikace 
SO 401 – Veřejné osvětlení 



 

  

 
Stavební činnost – oprava ulice Komenského v Hořovicích bude realizována na pozemkových 

parcelách č. 680/1, 680/4, 680/5, 681, 745/1, 628, 750/4, 627 a 745/4 v katastrálním území 

Hořovice [645371] a parcele č. 341/9 v katastrálním území Velká Víska [645389] 
v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době.  
 
Zhotovitel se zavazuje stavbu zhotovit podle prováděcí projektové dokumentace stavby 
s názvem „OPRAVA ULICE KOMENSKÉHO V HOŘOVICÍCH“, kterou zpracovala 
společnost FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, hlavní projektant: Ing. Tomáš Kapal, 

autorizovaný inženýr v oboru ID00 – č.a.o. 0010885. 
 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektovou dokumentaci převzal před podpisem 

této Smlouvy.  
 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně 

provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit Zhotoviteli 
dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto Smlouvou sjednanou. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými 

technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy platnými v České republice v době provedení díla.  
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této Smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za 

kompletní dodávku.  
 

2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 22.6.2024 
 

Celková cena (bez DPH)  14 375 172,68 Kč 
DPH 21 %      6 018 786,26 Kč 

Celková cena s DPH   17 393 958,94 Kč 
 

(celková cena s DPH slovy: sedmnáctmilionůtřistadevadesáttřitisícdevětsetpadesátosm korun 
českých devadesátčtyři haléřů korun českých) 

 
Tato cena obsahuje dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, 

prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel 
splnit na základě této Smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu 
Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem 

k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.  
 

3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  
 

4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a 

odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce Objednatele do stavebního deníku včetně uvedení 

případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změně rozsahu prací bude cena 

upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Nebude-li možné některé práce 



 

  

ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové 

soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran. 
 

5. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením 

staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této Smlouvy.  
 

6. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méněpráce) nebudou fakturovány a v konečném 

vyúčtování budou odečteny.  
 

7. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány 
měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli (technickému dozoru Objednatele) vždy soupis 

provedených prací a po odsouhlasení Objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi 

daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených 

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. 

příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého 

vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků.  
 

8. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních 

předpisů vč. názvu zakázky „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“.  
 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem písemně 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z 

peněžitého dluhu Objednatele. 
 

10. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se 

rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Platba bude probíhat výhradně 

v CZK. 
 

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je Objednatel 
oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení 

opravené faktury Objednateli.  
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání a převzetí staveniště:  do 5 dnů od výzvy Objednatele 
Zahájení stavby:        do 10 dnů od předání staveniště 
Ukončení prací:         do 12 měsíců od převzetí staveniště 

             Vyklizení staveniště:       do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění 

díla (dále jen „časový harmonogram“). 
 

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit Objednateli časový harmonogram 

provádění stavebních prací v týdnech s měsíčním finančním plněním. 
 
 
 



 

  

V. 
Záruky 

 
1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této 

Smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.  
 

2. Záruční doba za provedené dílo činí 60 měsíců ode dne protokolárního předání dokončeného 

díla Objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí 

tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude 
přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy 

záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby 

důsledkem nesprávného užívání díla Objednatelem případně dalšími osobami.  
 

3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené Zhotovitelem.  
 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit 

nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud Zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 

30 dnů od písemné reklamace, má Objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit 
třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.  
 

VI.  
Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám 

 

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho 

zaměstnanci, zástupci, poddodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, 

která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku 

porušení této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí 

Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této Smlouvy Zhotovitelem. 
 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele a to ve výši min. 20 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při 

předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu 

realizace díla. 
 

VII.  
Vyšší moc 

 
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  
 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této Smlouvy o dílo v důsledku 

stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a 

mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této Smlouvy, jedná se především o živelné 

pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. 
 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 

okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 

Smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.  
 
 
 



 

  

VIII. 
   Staveniště (místo plnění) 

 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických 

vad v termínu dle Smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude 

Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 
 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu 
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních 

prací 
 

3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 

své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 

veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 
 

IX. 
Práva a povinnosti Objednatele 

 
1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen 

technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat 

závazná sdělení Objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí 

toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací 

a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou 

Objednatelem.   
 

2. Poskytnout Zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i datovou zprávou, příp. e-mailem 
potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou 

součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této Smlouvy.  
 

3. Podpořit Zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to Zhotovitel požádá.  
 

4. Objednatel od Zhotovitele převezme řádně dokončený předmět Smlouvy bez vad a nedodělků 

a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této Smlouvy.  
 

5. Uhradit Zhotoviteli řádně a včas celou smluvenou cenu podle této Smlouvy. 
 

X. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

 
1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který 

bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení 

statutárních orgánů nebo jimi písemně zplnomocněných zástupců. Zhotovitel sdělí Objednateli 
písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce Zhotovitele se bude 
účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude 
určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce Objednatele. 
 

2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této Smlouvy Objednateli.  
 

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, 



 

  

vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
v platném znění a prováděcími předpisy.  
 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 
 

5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 

počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být 

uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn 

kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě 

strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora.  
 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce Objednatele či Objednatele k provedení 

kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, 

u nichž si to Objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a e-mailem, popř. 

datovou zprávou.  
 

7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti 

práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z .č. 309/2006 Sb. ve 

znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za 

dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména 

vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany  při provádění svářečských prací. 
 

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Za poddodávku je považována 

realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, 

že Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím 

řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad 

v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem. 
 

9. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
včetně elektronické verze na CD Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci 

se zavazuje akceptovat.  
 

10. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a 

dopravní opatření spojených s realizací díla (DIR). 
 

11. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se bude podílet tato osoba: 

hlavní stavbyvedoucí:   Ing. Tomáš Honéger 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením  
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na Zhotovitele i všechny jeho 

poddodavatele. 
 

13. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy řádné a včasné plnění finančních 

závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 



 

  

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.  
 

14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy, kdykoli v průběhu plnění 

Smlouvy a na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných 

prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění 

řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům. 
 

15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy plnění povinností vyplývající z 

právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z 

oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se 

na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla 

poddodavatele, který takové jednání umožňuje. 
 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou 

provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a 

povolení k zaměstnání pro místo provádění prací, je-li to právními předpisy vyžadováno. 

Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu 

realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen této žádosti bez 

zbytečného odkladu vyhovět. 
 

18. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné 

postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných 

obalů. 
 

19. V souvislosti s dodržováním mezinárodních sankčních mechanismů Objednatel upozorňuje 

Zhotovitele na platný zákaz plnit jakoukoli veřejnou zakázku dodavateli, kteří podléhají 

mezinárodním sankcím (viz článek 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 

2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska destabilizující situaci na Ukrajině, 

ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022), a to včetně poddodavatelů 

plnících více než 10 % celkového objemu zakázky. Zhotovitel je povinen bezodkladně 

informovat Objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na jeho osobu nebo jinou osobu v 
poddodavatelském schématu zakázky sankce vztahují. Pokud bude zjištěno porušení 

sankčního opatření, bude veškerá případná sankce v této souvislosti uvalená na Objednatele 
uplatněna v plné výši na Zhotoviteli jako škoda vzniklá v souvislosti s plněním zakázky. 
 

20. Zhotovitel bude vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování. Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech budou nedílnou součástí dokladů k předání a převzetí díla. 
 

XI. 
Předání a převzetí díla 

 
1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude Zhotovitel informovat písemně 

Objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem a to zápisem do SD a e-mailem, 
popř. datovou zprávou.  
 

2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.  
 



 

  

3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle Smlouvy a Objednatel ji v tomto 
rozsahu převezeme.  
 

4. V případě, že se Objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude 

dílo považováno za předané bez vad a nedodělků. 
 

5. Zhotovitel při předání předloží:  
- dokumentaci skutečného provedení (geodetické zaměření) 
- doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností 
- seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této Smlouvy 
- doklad o vytýčení inženýrských sítí, doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení 

prací a další doklady vyžadující jiné právní předpisy 
 

XII. 
Sankce 

 
1. Nesplní-li Zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla, je stanovena smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  
 

2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle čl. III ze strany Objednatele se stanovuje ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

3. V případě nedodržení podmínek uvedených v článku X. odst. 13., odst. 14. a odst. 15.  
Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 

4. V případě porušení povinnosti stanovené v článku X. odst. 16. a odst. 17. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 

takový případ. 
 

5. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto 

Smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou 

normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků 

vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí 

z výše uvedených důvodů způsobí škodu.  
 

XIII. 
Platnost a účinnost Smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
XIV.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 

každá strana obdrží dva. V souladu s § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je možné i elektronické uzavření Smlouvy. 
 

2. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných 

smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými 

oprávněnými zástupci jako v této Smlouvě, popř. jejich zástupci. 
 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této 

smlouvě na profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 



 

  

 
4. Nedílnou součástí této Smlouvy je Zhotovitelem oceněný soupis prací – položkový rozpočet 

z cenové nabídky Zhotovitele. 
 
V Hořovicích dne (dle elektronického podpisu) 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
        
 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
          Eva Kaufmanová                                                    Tomáš Chvojan, jednatel   
       místostarostka města 
 
 
 
 
 
 
 
        ........................................................ 
         Pavel Beneš, jednatel 



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   14 375 172,68
Celková cena s DPH:   17 393 958,94

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
000 VRN    325 000,00    68 250,00    393 250,00
101 Komunikace   13 725 966,76   2 882 453,02   16 608 419,78
401 Veřejné osvětlení    324 205,92    68 083,24    392 289,16

Rekapitulace ceny
Stavba: 22021 - Oprava ulice Komenského Hořovice



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava ulice Komenského Hořovice 000    325 000,00

Rozpočet: VRN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    325 000,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    5 000,00    5 000,00 OTSKP ~ 2023

Vytýčení inženýrských sítí a případné zajištění ochrany inženýrských sítí

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    150 000,00    150 000,00 OTSKP ~ 2023

Zajištění vytýčení stavby a zaměření skutečného provedení

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    75 000,00    75 000,00 OTSKP ~ 2023

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    5 000,00    5 000,00 OTSKP ~ 2023

Položka obsahuje všechny potřebné zkoušky zemní pláně dle ČSN 736133, např. 

únosnost zemní pláně. Četnost zkoušek je dle ČSN 736133 1 x 100 bm běžného 

dopravního pásu.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    35 000,00    35 000,00 OTSKP ~ 2023

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    55 000,00    55 000,00 OTSKP ~ 2023

Zajištění DIO, vyřízení DIR. Realizace provizorního značení v rozsahu stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

22021
000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava ulice Komenského Hořovice 101   13 725 966,76

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 613 936,90

1 014211 NÁKUP ORNICE M3     69,000     380,00    26 220,00 OTSKP ~ 2023

Nákup ornice

69 = 69,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv 

s otvírkou zemníku)

2 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T    7 088,546     200,00   1 417 709,20 OTSKP ~ 2023

vykopané štěrkové vrstvy [!113327]*2 = 2730,650 [A]

Vykopané štěrkové vrstvy stmelené cementem [!113347]*2,1 = 708,908 [D]

vykopaná zemina [!122837]*1,9 = 1710,988 [B]

Případný odpad sanace [!122838]*1,9 = 1938,000 [C]

Celkové množství = 7088,546

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T    1 571,400     100,00    157 140,00 OTSKP ~ 2023

[!113137]*2,4 = 1571,400 [A]

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     128,677     100,00    12 867,70 OTSKP ~ 2023

[!113187]*2 = 48,400 [A]

silniční obrubníky [!113524]*80,6/1000 = 77,779 [B]

záhonové obrubníky [!113514]*21,8/1000 = 2,498 [C]

Celkové množství = 128,677

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce   2 222 806,49

5 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2     35,000     113,48    3 971,80 OTSKP ~ 2023

35 = 35,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin na předepsanou vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

6 112014 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 5KM KUS     1,000     560,00     560,00 OTSKP ~ 2023

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání vetví

- spálení vetví na hromadách nebo štepkování

- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 

dokumentace

Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 

zejména:

- vytrhání nebo vykopání parezu

- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu

- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po parezech

7 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3     654,750     410,00    268 447,50 OTSKP ~ 2023

vozovka 3858*0,15 = 578,700 [A]

chodníky (1521)*0,05 = 76,050 [B]

Celkové množství = 654,750

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

22021
101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



8 113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3     7,300     350,00    2 555,00 OTSKP ~ 2023

Odstranění linky z kamenné dlažby 7,3 = 7,300 [A]

Celkové množství = 7,300

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplnujícím textu k položce).

9 113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3     24,200     423,00    10 236,60 OTSKP ~ 2023

bourání chodníků (242)*0,1 = 24,200 [A]

Celkové množství = 24,200

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3    1 365,325     470,00    641 702,75 OTSKP ~ 2023

vozovky 3858*0,35*0,75 = 1012,725 [A]

chodníky (242+1521)*0,2 = 352,600 [B]

Celkové množství = 1365,325

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3     337,575     470,00    158 660,25 OTSKP ~ 2023

Odstranění stmelených vrstev vozovky. Dle diagnostiky se tato konstrukce 

nachází cca na 25% celé plochy komunikací.

vozovky 3858*0,35*0,25 = 337,575 [A]

Celkové množství = 337,575

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplnujícím textu k položce).

12 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M     114,600     40,00    4 584,00 OTSKP ~ 2023

114,6 = 114,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 113524

ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM M     965,000     70,00    67 550,00 OTSKP ~ 2023

965 = 965,000 [A]

Celkové množství = 965,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplnujícím textu k položce).

14 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M     60,000     123,13    7 387,80 OTSKP ~ 2023

60 = 60,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 122837 1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3     900,520     422,00    380 019,44 OTSKP ~ 2023

Odkop pro stavbu komunikace

2524*0,23+320 = 900,520 [A]položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 



16 122837 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3    1 020,000     422,00    430 440,00 OTSKP ~ 2023

Odkopávky v případě výměny stávající aktivní zóny, výkop na sanaci

2550*0,4 = 1020,000 [A]položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

17 132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3     33,240     855,00    28 420,20 OTSKP ~ 2023

Výkopy pro přípojky uličních vpustí

(2,6+1,2+1,5+3+2,3+2,8+3+6+0,5+2,8+1+1)*1,5*0,8 = 33,240 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

18 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3     15,000     87,26    1 308,90 OTSKP ~ 2023

15 = 15,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     26,592     180,83    4 808,63 OTSKP ~ 2023

(2,6+1,2+1,5+3+2,3+2,8+3+6+0,5+2,8+1+1)*1,2*0,8 = 26,592 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

20 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2    6 077,000     26,52    161 162,04 OTSKP ~ 2023

vozovky 1152+45+165 = 1362,000 [A]

chodníky 1960+855 = 2815,000 [B]

obytná zóna 539+32 = 571,000 [C]

zvýšená křižovatka 485+27 = 512,000 [D]

vjezdy 174+53 = 227,000 [E]

parkovací stání 590 = 590,000 [F]

Celkové množství = 6077,000

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

21 18233 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M M2     345,000     20,00    6 900,00 OTSKP ~ 2023

345 = 345,000 [A]

položka zahrnuje:

nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m

rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     345,000     18,33    6 323,85 OTSKP ~ 2023

345 = 345,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

23 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2     47,000     20,59     967,73 OTSKP ~ 2023

Prokořenitelný substrát pro výsadbu stromů

47 = 47,000 [A]

položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez 

ohledu na sklon terénu

24 184B13

VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS     16,000    2 300,00    36 800,00 OTSKP ~ 2023

16 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

Položka vysazování stromu dodávku projektem predepsaných  stromu, hloubení 

jamek (min. rozmery pro stromy min. 1,5 násobek balu výpestku) s event. 

výmenou pudy, s hnojením anorganickým hnojivem a prídavkem organického 

hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kuly, chránicky ke stromum nebo ochrana 

stromu náterem a pod.

Obvod kmene se merí ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 

složení, prípadne s uložením

2 Základy   1 461 578,70

25 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M    1 080,000     310,00    334 800,00 OTSKP ~ 2023

470*2+140 = 1080,000 [A]

Celkové množství = 1080,000

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 

včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 

materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

26 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3    1 020,000     901,86    919 897,20 OTSKP ~ 2023

1020 = 1020,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

27 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2    2 550,000     81,13    206 881,50 OTSKP ~ 2023

2550 = 2550,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce    147 711,60

28 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCU KOVOVÝCH ŽÁROVE ZINK PONOREM S NÁTEREM KG     911,800     162,00    147 711,60 OTSKP ~ 2023

38,8*23,5 = 911,800 [A]



- dílenská dokumentace, vcetne technologického predpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalite a výroba konstrukce (vcetne  pomucek,  

prípravku a prostredku pro výrobu) bez ohledu na nárocnost a její hmotnost,

- dodání spojovacího materiálu,

- zrízení  montážních  a  dilatacních  spoju,  spar, vcetne potrebných úprav, 

vložek, opracování, ocištení a ošetrení,

- podper. konstr. a lešení všech druhu pro montáž konstrukcí i doplnkových, 

vcetne požadovaných otvoru, ochranných a bezpecnostních opatrení a základu 

pro tyto konstrukce a lešení,

- montáž konstrukce na staveništi, vcetne montážních prostredku a pomucek a 

zednických výpomocí,                              

- výpln, tesnení a tmelení spar a spoju,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou prejímku a montážní prohlídku, vcetne požadovaných dokladu,

- zrízení kotevních otvoru nebo jam, nejsou-li cástí jiné konstrukce,

- osazení kotvení nebo prímo cástí konstrukce do podpurné konstrukce nebo do 

zeminy,

- výpln kotevních otvoru  (príp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnení jam zeminou,

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátery konstrukcí,

- zvláštní spojovací prostredky, rozebíratelnost konstrukce,

- ochranná opatrení pred úcinky bludných proudu

- ochranu pred prepetím.

5 Komunikace   6 343 789,76

29 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2     507,000     310,96    157 656,72 OTSKP ~ 2023

Podklad pod zvýšenou vozovkou 480+27 = 507,000 [A]

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2    6 681,000     168,66   1 126 817,46 OTSKP ~ 2023

podklad pod vozovky asfaltové 2*(1152+45+165) = 2724,000 [A]

chodníky 1960+855 = 2815,000 [B]

obytná zóna 2*(539+32) = 1142,000 [C]

Celkové množství = 6681,000

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM M2     512,000     219,36    112 312,32 OTSKP ~ 2023

podklad vyvýšená vozovka 485+27 = 512,000 [A]

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postriky, nátery

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     817,000     270,26    220 802,42 OTSKP ~ 2023

podklad pod parkovací stání 590 = 590,000 [A]

podklad pod chodníkový přejezd 174+53 = 227,000 [B]

Celkové množství = 817,000

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 572113 INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    1 197,000     15,57    18 637,29 OTSKP ~ 2023

1152+45 = 1197,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

34 572223 SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    1 197,000     23,73    28 404,81 OTSKP ~ 2023

1152+45 = 1197,000 [A]

Celkové množství = 1197,000

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství

- provedení dle predepsaného technologického predpisu

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukoncení

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    1 197,000     276,25    330 671,25 OTSKP ~ 2023

vozovka 1152+45 = 1197,000 [A]

Celkové množství = 1197,000

- dodání smesi v požadované kvalite

- ocištení podkladu

- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 

predepsané tlouštce

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 

spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

36 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2    1 197,000     432,92    518 205,24 OTSKP ~ 2023

vozovky ulice 1152+45 = 1197,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 58221 DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2     870,000    1 350,00   1 174 500,00 OTSKP ~ 2023

vjezdy 50 = 50,000 [A]

dvoulinka 138 = 138,000 [B]

zvýšené křižovatky 111 = 111,000 [C]

obytná zóna 539+32 = 571,000 [D]

Celkové množství = 870,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 

predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln 

spar

- ocištení podkladu

- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané 

podkladní vrstvy a predepsané výplne spar

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

38 582312 DLÁŽDENÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VÍCEBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2     501,000    1 350,00    676 350,00 OTSKP ~ 2023

501 = 501,000 [A]

Celkové množství = 501,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 

predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln 

spar

- ocištení podkladu

- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané 

podkladní vrstvy a predepsané výplne spar

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2    1 461,000     530,00    774 330,00 OTSKP ~ 2023

1461 = 1461,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     719,000     652,00    468 788,00 OTSKP ~ 2023

vjezdy 164 = 164,000 [A]

parkovací stání 555 = 555,000 [B]

Celkové množství = 719,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

41 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     18,800    1 285,34    24 164,39 OTSKP ~ 2023

18,8 = 18,800 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

42 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     26,200    1 498,16    39 251,79 OTSKP ~ 2023

45-18,8 = 26,200 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 

predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln 

spar

- ocištení podkladu

- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané 

podkladní vrstvy a predepsané výplne spar

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

43 58271 DLÁŽDENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2     154,000    4 325,16    666 074,64 OTSKP ~ 2023

reliéfní dlažba chodník 92 = 92,000 [A]

přídlažba kámen 62 = 62,000 [B]

Celkové množství = 154,000

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 

predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln 

spar

- ocištení podkladu

- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané 

podkladní vrstvy a predepsané výplne spar

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

44 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M     31,700     215,25    6 823,43 OTSKP ~ 2023

5,5+20,2+6 = 31,700 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí    281 310,57

45 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     27,700     643,85    17 834,65 OTSKP ~ 2023

2,6+1,2+1,5+3+2,3+2,8+3+6+0,5+2,8+1+1 = 27,700 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 

vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

46 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS     22,000    11 294,36    248 475,92 OTSKP ~ 2023

22 = 22,000 [A]

Celkové množství = 22,000

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

47 89742 VPUST CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCU KUS     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP ~ 2023

Podobrubníková vpust typ Radbuza

1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:

dodávku a osazení predepsaného dílce vcetne mríže

predepsané podkladní konstrukce

9 Ostatní konstrukce a práce   1 654 832,74

48 91235 SMER SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VCET ODRAZ PÁSKU KUS     98,000     217,26    21 291,48 OTSKP ~ 2023

98 = 98,000 [A]

Celkové množství = 98,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

49 914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS     13,000     217,54    2 828,02 OTSKP ~ 2023

Demontáž stávajících SDZ

13 = 13,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

50 914161

DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS     27,000    4 398,19    118 751,13 OTSKP ~ 2023



IP4b 3 = 3,000 [A]

IP6 4 = 4,000 [b]

IP13c 3 = 3,000 [C]

IP2 4 = 4,000 [D]

C2a 1 = 1,000 [K]

C2b 2 = 2,000 [G]

C2c 1 = 1,000 [E]

IP13e 1 = 1,000 [F]

A12b 1 = 1,000 [H]

E13 1 = 1,000 [I]

E1 1 = 1,000 [J]

B2 2 = 2,000 [L]

IZ5a 1 = 1,000 [M]

IZ5b 1 = 1,000 [N]

IJ14a 1 = 1,000 [O]

Celkové množství = 27,000

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

51 914162

DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S 

PREMÍSTENÍM KUS     12,000     373,26    4 479,12 OTSKP ~ 2023

12 = 12,000 [A]

Celkové množství = 12,000

položka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem

- nutnou opravu poškozených cástí

nezahrnuje dodávku znacky

52 914461 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     6,000    5 182,36    31 094,16 OTSKP ~ 2023

IZ8a 3 = 3,000 [A]

IZ8b 3 = 3,000 [B]

Celkové množství = 6,000

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

53 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS     22,000    2 834,98    62 369,56 OTSKP ~ 2023

22 = 22,000 [A]

položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 

práce)

54 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     71,863     368,15    26 456,36 OTSKP ~ 2023

V7 5*4*0,5 = 10,000 [A]

V10d (37+22+17+35+86+71)*0,125*0,5 = 16,750 [B]

V12a (9,5+8,7+9,6+9,5+2*8,7+13,8+8,9)*0,125 = 9,675 [C]

V12c 13,2*0,125 = 1,650 [D]

V17 2,5*6 = 15,000 [E]

V11a (33,8+24,3)*0,125 = 7,263 [F]

V5 5,5*0,75 = 4,125 [G]

V13 (2,3+2,6+1,7+0,8)*0,5*2 = 7,400 [H]

Celkové množství = 71,863

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

55 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     29,000     386,24    11 200,96 OTSKP ~ 2023

29 = 29,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     290,000     340,00    98 600,00 OTSKP ~ 2023

290 = 290,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     670,000     483,00    323 610,00 OTSKP ~ 2023

670 = 670,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M     57,000    1 007,28    57 414,96 OTSKP ~ 2023

57 = 57,000 [A]

Celkové množství = 57,000

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

59 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 200MM M     352,000    1 850,00    651 200,00 OTSKP ~ 2023

352 = 352,000 [A]

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.

60 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 300MM M     63,400    2 150,00    136 310,00 OTSKP ~ 2023

41,8+21,6 = 63,400 [A]

Celkové množství = 63,400

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku kamenných obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i bocní betonovou operku.



61 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M     31,700     253,63    8 040,07 OTSKP ~ 2023

5,5+20,2+6 = 31,700 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

62 93543 ŽLABY Z DÍLCU Z POLYMERBETONU SVETLÉ ŠÍRKY DO 200MM VCETNE MRÍŽÍ M     3,000    9 392,06    28 176,18 OTSKP ~ 2023

3 = 3,000 [A]

položka zahrnuje:

-dodávku a uložení dílcu žlabu z predepsaného materiálu predepsaných rozmeru 

vcetne mríže

- spárování, úpravy vtoku a výtoku

- nezahrnuje nutné zemní práce, predepsané lože, obetonování

- merí se v metrech bežných délky osy žlabu, odecítají se cistící kusy a vpuste

63 93756 MOBILIÁR - KOVOVÉ MRÍŽE PRO STROMY KUS     5,000    12 000,00    60 000,00 OTSKP ~ 2023

5 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

Položka zahrnuje:

- montáž, osazení a dodávku kompletního zarízení, predepsaného zadávací 

dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu

- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- predepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu predstavuje rozhodující podíl ve výrobku

64 966184 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T     0,700    5 729,63    4 010,74 OTSKP ~ 2023

Odstranění stávajícího zábradlí

29,8*23,5/1000 = 0,700 [A]

položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 

položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

65 96687 VYBOURÁNÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS     18,000     500,00    9 000,00 OTSKP ~ 2023

18 = 18,000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce vcetne nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu,

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 

položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava ulice Komenského Hořovice 401    324 205,92

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    25 066,70

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     50,667     100,00    5 066,70 OTSKP ~ 2023

(6,732+79,740-59,805)*1,9 = 50,667 [A]

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 

nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 R-Pol Připojení na stávající soustavu VO KUS     2,000    10 000,00    20 000,00 OTSKP ~ 2023

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 

apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

1 Zemní práce    49 524,98

3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     6,732     420,00    2 827,44 OTSKP ~ 2023

17*1,1*0,6*0,6 = 6,732 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

4 132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3     79,740     450,00    35 883,00 OTSKP ~ 2023

(443)*0,3*0,6 = 79,740 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     59,805     180,83    10 814,54 OTSKP ~ 2023

(443)*0,3*0,45 = 59,805 [A]

22021
401

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy    20 869,20

6 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3     6,732    3 100,00    20 869,20 OTSKP ~ 2023

17*1,1*0,6*0,6 = 6,732 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

7 Přidružená stavební výroba    228 745,04

7 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M     50,000     105,62    5 281,00 OTSKP ~ 2023

50 = 50,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M     20,000     198,30    3 966,00 OTSKP ~ 2023

20 = 20,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2

 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 – protipožární ucpávku

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M     50,000     10,23     511,50 OTSKP ~ 2023

50 = 50,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, 

řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný 

celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

10 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M     50,000     147,27    7 363,50 OTSKP ~ 2023

50 = 50,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 

apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     80,000     79,20    6 336,00 OTSKP ~ 2023



kabelové vedení 50 = 50,000 [A]

Připojení do lamp 10*3 = 30,000 [B]

Celkové množství = 80,000

1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 

norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

12 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M     80,000     182,24    14 579,20 OTSKP ~ 2023

kabelové vedení 50 = 50,000 [A]

připojení do lamp 10*3 = 30,000 [B]

Celkové množství = 80,000

1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 

pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

13 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS     10,000    15 000,00    150 000,00 OTSKP ~ 2023

10 = 10,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení 

ke svítidlům

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 743311

VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 

DO 1 M KUS     2,000    1 717,49    3 434,98 OTSKP ~ 2023

2 = 2,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová 

dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS     2,000    16 636,43    33 272,86 OTSKP ~ 2023

AMPERA EVO 1 / 20 LED / 300 mA / 5369 / NW 740 / 20 W

přisvětlení přechodů pro chodce

2 = 2,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – zdroj a veškeré příslušenství

 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16 74F422 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRU TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS     8,000     500,00    4 000,00 OTSKP ~ 2023

Odstranění stávajících stožárů VO

8 = 8,000 [A]

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zarízení se všemi pomocnými 

doplnujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení a odvoz vybouraného materiálu na urcené místo pro stavbu

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadu (nacení se dle SSD 0)

3. Zpusob merení:

Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: 

Značka Popis Výměra

101 Komunikace
113137 Odpad Asfalt     654,750

3858*0,15     578,700

(1521)*0,05     76,050

=     654,750

113187 odpad dlažba     24,200

(242)*0,1     24,200

=     24,200

113327 Odpad sterky    1 365,325

3858*0,35*0,75    1 012,725

(242+1521)*0,2     352,600

=    1 365,325

122837 Odkop zeminy     900,520

2524*0,23+320     900,520

122837 odpad sanace    1 020,000

2550*0,4    1 020,000

113347 Odpady stmelené vrstvy     337,575

3858*0,35*0,25     337,575

=     337,575

113514 odpad záhonové obrubníky     114,600

114,6     114,600

113524 odpad silniční obrubníky     965,000

965     965,000

=     965,000

Seznam figur
Stavba: 22021 - Oprava ulice Komenského Hořovice
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