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B.1 Popis území stavby
a) Charakterizace pozemku: Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních 

exteriérových a interiérových úprav vybraných částí 1PP, 1NP, 2NP a 3NP (podkroví) 
objektu Lidového domu Zaječov, č.p.126, který je objektem v majetku obce Zaječov. 
Dále výměna střešních krytin vybraných částí objektu a tepelně technických opatření 
– zejména výměna okenních a dveřních výplní ve fasádě objektu a provedení ETICS. 

Stávající přístavba technického zázemí s kotelnou bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu 
kompletně odstraněna, a nahrazena novotvarem o shodné zastavěné ploše.

b) Výčet  a  závěry  provedených  průzkumů:  Geologický  průzkum  –  byl  prováděn, 
Hydrogeologický  průzkum  –  byl  prováděn,  Stavebně  historický  průzkum  –  nebyl 
prováděn, Dendrologický průzkum – nebyl prováděn, Stavebně technický průzkum – 
nebyl prováděn. Mykologický průzkum - nebyl prováděn. 
Před zahájením stav.prací budou průzkumné práce provedeny – na posouzení bude 
využito odborné akreditované společnosti, např. TAZÚS.  Na základě provedeného 
průzkumu pak bude tato dokumentace adaptována a vydána jako finální,  formou  
revize.

c) Stávající ochraná a bezpečnostní pásma: Před zahájením stavby je nutné vytýčit 
stávající  inž.sítě,  které  nesmí  být  stavbou  dotčeny  a  budou  splněny  požadavky 
správců  inž.sítí.  Při  křízení  nebo  souběhu  inženýrských  sítí  musí  být  dodržena 
patřičná norma a prostorové uspořádání bude odpovídat požadovaným ochranným 
pásmům sítí a přípojek.

d) Poloha  vzhledem  k poddolovanému  či  záplavovému  území:  Objekt  není  na 
poddolovaném území ani v záplavové oblasti.

e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem bez změny.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Nejsou.
g) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu, lesa apod.: Nejsou. 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): Nemění se.
i) Věcné a časové vazby, podmiňující vyvolané související investice: Nejsou 

známy.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních exteriérových a interiérových úprav 
vybraných částí 1PP, 1NP, 2NP a 3NP (podkroví) objektu Lidového domu Zaječov, č.p.126, 
který je objektem v majetku obce Zaječov.  Dále výměna střešních krytin  vybraných částí 
objektu a tepelně technických opatření – zejména výměna okenních a dveřních výplní ve 
fasádě objektu a provedení ETICS. 

Stávající přístavba technického zázemí s kotelnou bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu 
kompletně  odstraněna,  a  nahrazena  novotvarem  o  shodné  zastavěné  ploše.  Stávající 
kotelna  bude  v  rámci  stavebních  úprav  odborně  zrušena.  Nově  bude  objekt  vytápěn 
tepelným čerpadlem napojeným na rozvod ústředního vytápění.  Stávající  přizděný komín 
uhelné kotelny bude v exteriérové části odbourán.

Jediným  podstatným  zásahem  do  stávajících  nosných  stěn  objektu  je  otevření  nových 
dveřních  a  okenních  otvorů,  instalačních  prostupů.  Nadpraží  nově  zřizovaných  otvorů 
v nosných cihelných stěnách budou zajištěna postupně podvlečenými válcovanými nosníky. 
Jejich  profily  a  počet  jsou uvedeny  na  výkresech  stavební  části  dokumentace.  Všechny 



nadpraží (překlady) budou protipožárně zajištěny a omítnuty tak, aby splnily min R45DP1 – 
viz. PBŘ objektu.

Navrhovaná stavební úprava je vedena za účelem zkvalitnění standartu provozu stávajícího 
objektu  pro  účely  obce.  Součástí  stavebních  úprav  jsou  úpravy  vnitřních  povrchů  a 
konstrukcí,  zlepšení  akustických  parametrů,  návrh  nových  rozvodů  elektroinstalace, 
vzduchotechniky, otopného systému a radiátorů, zdravotechnických instalací. 

Dále jsou řešena opatření pro sanace poruch vzniklých zejména vlivem vlhkosti vyplývajících 
z  hydrogeologických  podmínek  a  blízkého  řečiště  Jalového  potoka.  Objekt  vzhledem  k 
období svého vzniku není stavebně hydroizolačně nijak zajištěn.

Cílem  navržených  stavebních  úprav  je  zajištění  provozu  ve  standartu  odpovídající 
požadavkům dnešní doby tak, aby byla zachována plnohodnotná funkce objektu pro účely 
obyvatel  obce.  Zároveň  je  zde  snaha  navrátit  objektu  původní  noblesu  20.let  minulého 
století, kterou necitlivými historicky nepůvodními zásahy utrpěl.

V objektu budou probíhat stavební úpravy prakticky v celém rozsahu, což bude mít dopad na 
nutnost omezení, resp.pozastavení provozu služeb Lidového domu.

V  rámci  celku  dojde  ke  kompletní  výměně  okenních  výplní  ve  standartu  odpovídající 
výpočtovýcm charakteristikám zpracovatele – Energomex, s.r.o. Zároveň dochází k úpravně 
počtů výplní stavebních výplní a také k rozměrové úpravě. Vše je patrné z výkresové části 
PD.

Dále dochází na základě výpočtu pracovatele – Energomex, s.r.o. k návrhu úpravy fasády, 
jejíž  součástí  je  zateplení  pomocí  ETICS  v  definovaných  parametrech.  Na  tyto  nově 
navržená  souvrství  budou  lokálně  aplikovány  dekorativní  fasádní  prvky,  které  odpovídají 
době vzniku objektu. Před samotnou realizací proběhne vzorování finální struktury a textury 
fasádní omítky a odsouhlasení barevnosti na základě vzorků 1x1 m. V rámci úpravy fasády 
dojde k sanaci kamenného soklu s cílem zachování původního vzhledu

Stávající střešní kce bude podrobně zkontrolována, sanována a dojde k zateplení stávajícího 
nevytápěného  podkroví  z  vnitřní  strany  dle  předepsaného  řešení.  Některé  střešení  kce 
budou kompletně vyměněny, dle rozsahu výkresové části.

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajícího hlavního vstupního exteriérového 
schodiště. To bude nahrazeno nově navrženým schodištěm, ve shodném provedení bude 
realizováno nové vstupní schodiště do prostoru restaurace.

Se  změnou  dispozice  souvisí  i  budoucí  úpravy  v  profesních  částech  silnoproudých  a 
slaboproudých  elektroinstalací,  vzduchotechniky,  vytápění  a  zdravotechnických  instalací, 
akustická opatření.

Před zahájením stavebních prací  bude proveden průzkum výskytu chráněných živočichů, 
v případě nálezu, bude provedeno ochranné opatření dle návrhu Zpracovatele Stanoviska.

V celém objektu dojde k souboru tepelně technických a hydroizolačních prací, které zajistí 
kvalitnější a úspornější provoz objektu. 

Vzhledem ke  zjištěnému stavu  týkajího  se  hydrogeologických  podmínek  okolí  objektu  a 
zejména zjištěné ustálené HPV, rozhoduji o zákazu provádění jakýchkoliv prací spojených s 
obkopáváním stávajícího objektu níže, než-li pod úroveň H.H. Základového pasu a zejména 



o  zákazu  provádění  drenáží  a  podobných  opatření,  která  by  v  dané  lokalitě  a 
hydrogeologické  podmínce  mohla  zapříčinit  rozsáhlé  škody  na  objektu.  V  případě 
předepsaného provádění svislých vnějších hydroizolací se jedná vždy o požadavek, který 
výše  uvedené  kriterium  nepřekročí!  Podrobněji  se  tématem  zabývá  samostatná  zpráva 
zpracovaná Ing.Štorkem /K+K/.

Před zahájením stavebních prací  bude proveden průzkum výskytu chráněných živočichů, 
v případě nálezu, bude provedeno ochranné opatření dle návrhu Zpracovatele Stanoviska.

Stavba  je  z  důvodu  přehlednosti  a  respektování  požadavku  dotačního  titulu  členěna  na 
objekty:

 S01 - SPOLEČNÉ TOALETY (1NP)
 S02 - RESTAURACE A ZÁZEMÍ (1NP)
 S03 - ZASEDACÍ MÍSTNOST ZASTUPITELSTVA (1NP)
 S04 - ŠATNY A CHODBA (1NP)
 S05 - SPOLEČENSKÝ SÁL S PODIEM (1NP)
 S06 - PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ (1NP)
 S07 - SUTERÉN (1PP)
 S08 – VNĚJŠÍ OBÁLKA OBJEKTU, TEPELNĚ TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Investor  si  vyhrazuje  právo  na  kompletní  vypuštění  vybraného  stavebního  objektu  z 
dokumentace. Proto je v uvedeném členění strukturován i kontrolní rozpočet stavby a slepý 
výkaz výměr.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus  –  území  regulace,  kompozice  prostového  řešení  –  jedná  se  o 
exteriérové  a  interiérové  úpravy,  nemění  stávající  kompozici  budovy,  ani  výškové 
uspořádání 

a) architektonické řešení – jedná se o  exteriérové a  interiérové úpravy,  které  plně 
navazují na architekturu 20.let 20.století,  citlivě podrporují hodnotu objektu, přináší 
soudobé materiály a řešení.

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Součástí stavebních úprav jsou dispoziční úpravy vnitřního uspořádání řešené části.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná stavba se neřídí  ustanovením vyhlášky Ministerstva pro místní  rozvoj ČR č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných bezpečnostních předpisů. Zákon 309/2006 
Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v 
pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  činnosti  nebo 
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



Nařízení  vlády č.  361 z roku 2007,  kterým se stanoví  podmínky ochrany zdraví  při  práci 
(novela Nařízení vlády č. 68/2010 z 1.5.2010).
Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní 
prostředí.

B.2.6 Základní technický popis stavby

a) Stavební řešení: Stávající objekt Lidového domu byl ve své původní podobě navržen 
a  vystavěn  v  polovině  20.let  20.století.  Základní  kámen  hlavní  části  objektu  byl 
položen 5.10.1924. Zkolaudován byl 13.12.1925. Tato původní část se sestávala z 
hlavního  2  podlažního  objektu  s  centrálním  vstupem  a  přiléhající  zadní  částí 
společenského sálu.Tato část je částečně podsklepena.

V roce 1959 byl přistaven jednopodlažní „malý sál“ (nynější restraurace s varnou) a k 
ní přilehlé toalety.  Tato část je částečně podsklepena. Dále také přístavba skladů a 
kotelny v zadní části objektu vč. přistavěného komína na tuhá paliva.

Poslední patrnou přístavbou je úprava z roku 2002, kdy byl  zřízen boční vstup z  
východní strany a prostor šaten pro cvičence. Přístavba celkově nevhodně navazuje 
na hlavní průčelní fasádu původního centrálního objektu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení:  Stávající  historicky původní  objekt je založen 
pravděpodobně na kamenných základových pasech, novější dostavby pak na pasech 
cihelných z bet.cihel. Svislé stěnové konstrukce jsou provedeny dle dobové zvyklosti 
z cihel plných pálených. Stropní konstrukce nad 1PP jsou realizovány jako ŽB  stropy, 
nad 1NP jsou  dřevěné trámové. Krovy nad 2NP a 3NP jsou dřevěné, střešení krytina 
skládaná.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologický zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

 výpočet   a   posouzení   odstupových   vzdáleností   a  vymezení  požárně 
nebezpečných prostorů: Odstupová vzdálenost nezasahuje do požárně otevřených 
ploch  sousedních  požárních  úseků,  odstupová  vzdálenost  může  zasahovat  do 
veřejného prostoru. Odstupové vzdálenosti  jsou vyhovující.  Odstupové vzdálenosti 
jsou stanoveny na základě výpočtu hustoty tepelného toku od požárně otevřených 

ploch v obvodových konstrukcích, s kritickým tepelným tokem 18,5 kW.m-2, v čase 
(podle  požárního  rizika),  navýšeno  5  minut  pro  smíšený  konstrukční  systém. 
Výsledné odstupové vzdálenosti uvádí tabulka č. 1 – samotatné části PBŘ.

 zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva: 
Jedná se o stávající objekt, požadavky na vnější odběrní místa se nemění a zůstávají 
zachovány beze změn. Budou využity stávající vnější hydranty.
Požadavky na vnější odběrní místa od objektu jsou stanoveny pro nevýrobní objekty 
o ploše požárního úseku od 120 m2 do 1000 m2.
Požadavek na vzdálenosti vnějších hydrantů je do 150 m od objektu a do 300 m mezi 
sebou.
Nadzemní  (podzemní)  hydranty  mají  být  osazeny na  vodovodním potrubí,  jehož  
nejmenší  jmenovitá  světlost  je  DN  100,  s odběrem Q  =  6  l.s-1,  při doporučené  
rychlosti  v  =  0,8 m.s-1.  U nejnepříznivěji  položeného nadzemního (podzemního)  
hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa.



Nejbližší podzemní hydrant je od objektu vzdálen cca 15 m, na potrubí DN 150 → 
vyhovuje
Při kolaudaci musí být předložen doklad o provedeném měření průtoku hydrantu, ne 
starší než 1 rok. Vnitřní odběrná místa jsou vyžadována v souladu s požadavky 4.4 b) 
5)  ČSN  73  0873.  Vnitřní  odběrní  místo  (vnitřní  požární  hydrant)  je  navržen  
v požárním úseku dotčeném změnou N 1.01.
Vnitřní  odběrná místa  budou zajištěna nástěnnými  hadicovými systémy s tvarově  
stálou hadicí o světlosti min. 25 mm a délce max. 30 m. Hadicové systémy budou 
osazeny ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Vnitřní  
rozvod vody bude proveden nehořlavých hmot a bude dimenzován tak, aby byl u  
nejnepříznivěji položeného odběrného místa zajištěn hydrodynamický přetlak p = 0,2 

MPa a současně průtok Q = 0,3 l.s-1. Celkový počet přenosných hasicích přístrojů  
v požárním úseku N 1.01 – 5 ks

 předpokládané   vybavení   stavby   vyhrazenými  požárně  bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby: ...není řešeno...

 hodnocení  přístupových  komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany:   Příjezd vozidel 
HZS beze  změn.  V  případě  nutnosti  bude  přivolán  stálý  hasičský  sbor  mobilním 
telefonem. 

Podrobně se touto prolematikou zabývá část D.1.3 požárně bezpečnostního řešení stavby.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Vyplývají z jednotlivchých profesních částí projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby

a) Vodovod  –  V rámci  úprav  dojde  k napojení  nových  zařizovacích  předmětů.  Na 
stávající rozvody vody, v prostoru WC vodovodní potrubí k jednotlivých zařizovacím 
předmětům – umyvadla, pisoáry, klozety. Typy zařizovacích předmětů a baterií  dle 
výkazu výměr  a  katalogových  listů  neznačkových  výrobků.  K  dopojení  je  potřeba 
provést lokální instalace.  

Rozvod vnitřního vodovodu k jednotlivým zařizovacím předmětům budou vedeny 
skrytě v konstrukcích.  

b) Kanalizace –  V rámci úprav dojde k napojení  nových zařizovacích předmětů – na 
stávající  rozvody  kanalizace.  Napojení  zařizovacích  předmětů  bude  na  stávající 
potrubí  kanalizace.  Přesnou  polohu  stávající  kanalizace  nutno  ověřit  na  místě.  K 
dopojení je potřeba provést lokální instalace.  Všechny zařizovací předměty budou 
vybaveny protizápachovou uzávěrkou. 

c)  Dešťová  kanalizace  -  Množství  srážkových  vod  z objektu  se  nemění,  protože 
půdorysná  plochy  je  shodná  s původním  stavem  objektu.  Dešťové  vody  budou 
likvidovány stávajícím způsobem odvedením do přilehlé vodoteče stávající dešťovou 
kanalizací, která bude revidována kamerovou zkouškou.



d) Vzduchotechnika,  chlazení  –  Profese  VZT  je  členěna  na  3  základní  zařízení: 
Zařízení č.1 – větrání vč ZZT pro prostory hlavního sálu a jeho zázemí. Dále pro 
prostor restaurace a salónek
Zařízení č.2 - variabilní regulace průtoku pro zařízení č.1 řízené pomocí regulačních 
klapek
Zařízení  č.3  –  podtlakové  odvětrání  rekonstruovaných  soc.  prostor  a  úprava  na  
odvětrání prostoru kuchyně
Při provozu navrženého systému řízeného větrání nevzniká vyšší hluková zátěž, než 
je hygienicky povoleno. Z důvodu dosažen maximálního útlumu je přívod i odvod  
vzduchu proveden v kombinaci z flexibilního zvukově tlumícího rozvodu a pevným  
tlumičem hluku. Rovněž akustický výkon do exteriéru bude tlumen pomocí zvukově 
izolačního rozvodu a tlumičů. Jako ochrana před šířením vibrací z točivých součástí 
VZT jednotky bude všechna zařízení osazena na gumové „SILENT“ bloky vč. rozvodů 
VZT potrubí a připojeno na rozvody vzduchu pomocí pružných manžet!

e) Vytápění  -  Veškeré  rozvody  ÚT  budou  zhotoveny  z měděných/ocelových  trubek 
spojovaných pájením /lisováním, nebo pomocí závitových spojů.  Dále v kombinaci 
s černým bezešvým potrubím. Potrubní rozvody budou uchyceny pomocí plastových 
dvou objímek, nebo plastových dělených objímek pro menší průměry (do d28x1.5). 
Vzdálenost uchycení potrubních rozvodů bude: d 15- d 28 max.2,0m. Rozvody ÚT 
budou v celé délce mimo vytápěné prostory izolovány návlekovou izolací o min tl. 
20mm  –  mimo  pobytové  interiéry  a  30mm  ve  strojně  a  vedlejších  prostorách  – 
chodby,  sklady,  která  bude  řádně  upevněna  pomocí  pružných  spon.  Při  vedení 
v drážkách ve zdi a v podlaze je důležité dbát na správnou polohovou fixaci, tak aby 
potrubí  mohlo  dilatovat.  Betonové  ani  omítkové  vrstvy  se  nesmí  přímo  dotýkat 
povrchu  měděných  trubek.  Při  vedení  v drážkách  bude potrubí  spojováno  tvrdým 
pájením a opatřeno izolací min tl.9mm.

f) Plyn – projekt se problematikou plynovodu nezabývá, v objektu není stávající rozvod 
plynu. V místě obvodové stěny kuchyně (varny) směrem do dvora je v současné době 
nepůvodní  nezkolaudovaná  přístavba  cca  1x1m  s  dveřmi,  ve  které  je  umístěna 
propan-butan tlaková nádoba,  ze které  je  napojen plynový sporák ve varně.  Toto 
řešení  není  akceptovatelné,  a  tato  přístavba  bude  zrušena.  Nově  bude  plynová 
bomba umístěna v prostoru kuchyně, kde bude zajištěno trvalé větrání. Vždy budou k 
dispozici max. pouze 2ks plyn.bomby o hmotnosti max. 15kg. Tlakové nádoby budou 
zajištěny proti převrácení a poškození.

g) Silnoproud – V současnosti jsou pro objekt osazena dva elektroměry, přímé měření, 
dvoutarifní. Jištění před elektroměry B40A/3 a C40A/3, v obou případech s jištěním 
B2A/1  pro  HDO.  Vzhledem  k nárůstu  proudového  zatížení  je  nutné  zažádat  o 
navýšení jištění.  Na fasádě je elektroměrová skříň se dvěma elektroměry. Skříň bude 
zachována,  jištění  bude změněno podle  el.  bilance.  Případné další  úpravy  vnitřní 
výbavy bude řešit ČEZ. Ze skříně budou vedeny dvě kabelové trasy – do rozvaděče 
R.restaurace a do rozvaděče R.OÚ. Na fasádě budou kabely vedeny v zateplovací 
vrstvě, uvnitř objektu pod omítkou a přesná trasa bude určena před realizací podle 
aktuálních podmínek v místě instalace. 
V sále  je  stávající  rozvaděč  R,  ze  kterého  je  připojena  elektroinstalace  sálu  a  
přilehlých prostor  a elektroinstalace stávajících prostor  ve 2.NP a na půdě.  Před  
realizací  bude zjištěno,  které  okruhy budou zachovány a ty budou přepojeny do  
nového rozvaděče R.OÚ. 
Svítidla jsou navržena stmívatelné DALI (typ A10), stmívatelné běžným stmívačem 
(typy A1, A2, A6, A8, A8.1) a spínaná ON/OFF běžnými spínači (ostatní typy). Pro  
ovládání DALI jsou navrženy regulátory s otočným stmíváním a tlačítkovým spínáním 



-  u  obou dveří  (do restaurace a k východu směrem na východ) budou stmívače  
(aktivní regulátory), jejichž součástí jsou napájecí zdroje DALI. Svítidla na fasádách a 
podsvětlené  nápisy  na  fasádě  budou  ovládané  spínacími  hodinami  
s astroprogramem. V některých místnostech jsou LED pásky, které budou připojeny 
z napájecích zdrojů.
Pro vytápění jsou navržena tři  tepelná čerpadla a elektrokotel.  Venkovní jednotky  
tepelných čerpadel jsou umístěny vedle objektu. Každá jednotka je připojena přes  
stop ovladač sloužící pro odstavení dané jednotky. V kotelně jsou tři vnitřní jednotky. 
V kotelně  je  navržena  vzduchotechnická  jednotka.  Ovládaná  bude  vlastním  
systémem  regulace,  který  je  součástí  dodávky  jednotky.  Na  vzduchotechnickém  
potrubí jsou klapky se servopohony, které jsou ovládané čidly CO2 a manuálními  
ovladači. Sociální zázemí v restauraci bude odvětráno ventilátory.
V objektu  je  několik  stávajících  ohřívačů  TUV,  které  budou  zachovány  a  budou  
připojeny  z nových  rozvaděčů.  Do  napájení  budou  vřazeny  kontakty  stykače  
ovládaného sazbou HDO. 
Okapy a svody nových střech budou chráněny proti zamrznutí. Ve žlabech budou po 
celé délce uloženy samoregulační topné kabely. Fixovány budou pomocí příchytek  
umístěných každých 25 cm. Do každého svodu bude zatažen kabel připevněn na  
řetěz  zavěšený ve svodu.  Materiál  řetězu  je  mrazuvzdorný  plast.  Pokud je  svod  
uprostřed trasy (tzn. trasa v něm nekončí), bude do svodu zavedena smyčka kabelu 
bez přerušení. 
Na  kabely  vedené  pod  omítkou  s krytím  min.  10  mm  nejsou  kladeny  žádné  
požadavky.  Hmotnost  izolace  kabelů  vedených  po  povrchu,  resp.  nad  podhledy,  
nepřesáhne  maximální  hmotnost  0,2  kg/m3 dané  místnosti.  Prostupy  kabelů  
vedoucích  stěnami  oddělujícími  jednotlivé  požární  úseky  budou  těsněny  
protipožárními ucpávkami. 
V každé bytové jednotce ve 2.NP bude autonomní akustický detektor kouře. V dalších 
prostorech není požadovaný, jsou však navržené podle požadavků investora. 
Pro nouzové osvětlení a vyznačení směrů úniku jsou navržena samostatná nouzová 
svítidla s vlastními záložními bateriemi a dobou zálohy 1 hodina. Nouzové osvětlení 
není  požadované,  je  navržené  nad  rámec  požadavků.  Svítidla  budou  připojeny  
z místně příslušného světelného obvodu.
Hlavními vypínači objektu budou pojistky v přípojkové skříni a na této skříni musí být 
označení „hlavní vypínač“.

Základní technické údaje: 3x230V/400V AC 50 Hz, TN-C-S, 3/PE/N.

h) Slaboproud -  Na východní fasádě na úrovni 2.NP je stávající účastnický rozvaděč 
připojení  na  venkovní  síť  vzdušným  vedením.  Z UR  je  veden  kabel  do  routeru 
umístěného  ve  společenském  sále.  Podle  vyjádření  investora  jsou  kabely  ve 
vyhovujícím stavu,  resp.  rozvody byly  provedeny v uplynulých  letech.  Kabely  jsou 
vedeny  po  povrchu  v lištách.  Před  realizací  bude  zjištěn stav  kabelů  a  v případě 
vyhovujícího stavu mohou být rozvody (např. do bytů ve 2.NP) zachovány. Nově bude 
router  umístěn  v datovém  rozvaděči  Rdat  umístěným  vedle  rozvaděče  R.OÚ. 
V rozvaděči budou kromě routeru také patch panely a další příslušenství. Součástí 
rozvaděče budou zásuvky 230V. Do Rdat bude přepojen kabel vedoucí z UR. Z Rdat 
budou připojeny jednotlivé nové datové zásuvky.



i) Ochrana před bleskem - Na střechách objektu je stávající jímací vedení, které je 
šesti svody vedeno k uzemňovací soustavě. Jímací vedení je vedeno na hřebenech 
střech, k uzemnění je vedeno po střechách a po povrchu fasád. Tyto stávající části 
ochrany budou zachovány. Bude provedena jejich revize a v případě zjištění 
nevyhovujících součástí budou nahrazeny novými stejného typu. 
Vzhledem ke změně některých střech, které jsou mimo ochrannou zóny stávající  
ochrany, je nutné upravit ochranu před bleskem podle platných norem ČSN. 

B.2.11 Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí

a) pronikání  radonu z podloží: Navrhovanou stavební  úpravnou dochází  k  aplikaci 
hydroizolační/protiradonové izolace řešených podlahových kcí umístěných na terénu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Řešeno v rámci stávající budovy beze změn.

B.4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení: Navrhovanou stavební úpravnou nedochází ke změně ani 
úpravě stávajícího řešení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: Navrhovanou stavební úpravnou 
nedochází ke změně ani úpravě stávajícího řešení. 

c) doprava  v  klidu: Uvedenou  stavební  úpravou  se  nároky  na  dopravu  v  klidu 
(parkovací  místa)  z titulu  požadavků na dopravu nemění.  Parkovací  kapacity  jsou 
řešeny na vlastním pozemku v rámci parkovacího stání. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejícíh terénních úprav

Navrhovanou stavební úpravnou nedochází ke změně ani úpravě stávajícího řešení.

B.6. Popis vlivů na ŽP a jeho ochrana

Vliv stavby na ŽP se nemění.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Nemění se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií, hmot a jejich zajištění:  Bude zajištěno 
ze stávající budovy. Napojením ze stávajících napojovacích bodů.

b) Odvodnění staveniště: Neřeší se.
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Zůstává 

beze změn.
d) Vliv  provádění  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky: Navrhovanou  stavební 

úpravnou nedochází ke změně ani úpravě stávajícího řešení.
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: Ochranné oplocení nebude nutné, dřeviny se nebudou kácet.
f) Maximální zábory pro staveniště: Zábor pro  ochranné oplocení nebude nutné. 



g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě: Jedná 
se  o  stavební  úpravu.  Z  hlediska  odpadů  vzniká  především  stavební  suť,  papír, 
plasty. Veškeré odpady budou v maximální možné míře předány k recyklaci, ostatní 
budou zlikvidovány pověřenou osobou. Nepředpokládá se nakládání s nebezpečnými 
odpady. Bude doložen protokol o likvidaci odpadu.

h) Bilance zemních prací: Nebudou prováděny
i) Ochrana  životního  prostředí  při  výstavbě:  Práce  budou  probíhat  v exteriéru  a 

interiéru  budovy,  během  prašných  prací  budou  provedena  opatření  zamezující 
vnikání  prašnosti  do  navazujících  prostor  objektu  a  do  exteriéru.  Prováděním 
stavebních prací  nebude stávající  stav životního prostředí  nikterak  zasažen.  Není 
známa  skutečnost,  že by stavba podléhala režimu zvláštního právního předpisu o 
posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Je možné předpokládat jenom dočasné 
zvýšení hluku a prachu během výstavby v závislosti na probíhající etapě výstavby. Je 
potřeba respektovat veškerá práva uživatelů objektu. Omezení hlučnosti stavebních 
strojů ze stavební činnosti je třeba omezit dle nařízení vlády č. 272/2011; §11 odst. 
(7) - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době od 7.00 
hodin do 21.00 hodin-max.14 hodin.  Hlavními zdroji  hluku během výstavby budou 
především demoliční práce, v menší míře stavební práce. Bude se jednat o hluk ze 
stavebních mechanismů a z dopravy související se stavebními pracemi. Pro realizaci 
budou používány běžně stavební stroje, které budou způsobovat hluk na jednotlivých 
místech  dle  postupně  probíhající  stavby.  Výstavba  a  s  tím  související  hluk  bude 
jevem časově omezeným, hlučné stavební práce budou prováděny pouze v denní 
době. Celková hladina akustického tlaku /A/ bude také záviset na výběru dodavatele 
stavby a kvalitě jeho strojového a přístrojového parku.

j) Zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi: Práce  mohou 
provádět pouze vyškolení pracovníci. Během práce jsou povini používat přiměřených 
ochraných pomůcek dle tipu práce (roušky, přilby apod.) Pro rekoordinátora BOZP. 
Při  provádění  stavebních  prací  budou  dodrženy  předpisy  pro  bourací  a  stavební 
práce, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb podle § 15 (1) a) a b) a nařízení 
vlády  č.  591/2006 Sb.  Ve znění  pozdějších  předpisů.  Nepředpokládá  se naplnění 
podmínek, proto se plán BOZP nezpracovává, tato část definuje obecné podmínky 
provádění. V průběhu bouracích prací musí být vyloučen vstup nepovolaných osob 
jak do objektu, tak i do prostoru obvodu stavby. Všichni pracovníci musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami (pevnou obuví,  přilbami, brýlemi,  respirátory,  rukavicemi a 
případně  dalším  vybavením).  Všichni  pracovníci  před  započetím  práce  absolvují 
školení  o  bezpečnosti  práce.  Práce musí  probíhat  v  souladu  s  veškerou platnou 
legislativou.  Při  provádění  bouracích  a  stavebních  prací  musí  být  respektovány 
zejména tyto předpisy:
• Nařízení vlády 362 ze 17. 8. 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
•  Nařízení  vlády  591  z  12.  12.  2006  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
• Zákon 309 z 23. 5. 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví  při  práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany  
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
•  nařízení  vlády  č  272/2011;  při  dosáhnutí  hlukových  limitů  dle  §10  (1),  musí  
zaměstnavatel  poskytnout zaměstnancům osobní  ochranné pracovní prostředky k  
ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku při dosáhnutí hlukových limitů 
dle (2)  musí  zaměstnavatel  zajistit,  aby osobní  ochranné pracovní  prostředky  
zaměstnanci používali  při  všech úkonech,  jež souvisí  s bezpečností  a ochranou  
zdraví, je nutno dále dodržovat ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkaj.c.  
se BOZP. Jedná se zejména  o  proškolení  zaměstnanců  z  hlediska  BOZP.  



Upozorněním projektanta na základní požadavky BOZP se zřetelem na předmětnou  
stavbu se zhotovitel stavby nezbavuje povinnosti respektovat veškeré stavbou  
dotčené předpisy v aktuálně platném plném znění.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání: Navrhovanou stavební úpravnou nedochází ke 
změně ani úpravě stávajícího řešení.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: Není třeba.
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Není třeba.
n) Postup výstavby: Stavba není dělena na etapy. Přesnýn harmonogram prací bude 

zpracován  generálním  dodavatelem  prací  v  rámci  výběrového  řízení.  Dále  bude 
generálním  dodavatelem  před  zahájením  prací  předložen  technologický  postup 
výstavby k odsouhlasení na TDI a AD.

B.9 Stupeň dokumentace

Tato  dokumentace  je  provedena  v  podrobnosti  dokumentace  pro  provádění  stavby  –  v 
členění  dle  přílohy  č.  13  k  vyhlášce  č.  499/2006  Sb. Dokumentace  slouží  pro  účely 
výběrového řízení pro výběr zhotovitele.

Projektová  dokumentace  je  zpracována  v  podrobnosti  umožňujících  vypracovat  soupis 
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  který  je  nedílnou  součástí  této 
dokumentace. 

Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter a dodavatel 
je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému 
fungování. 

Všechny  viditelné  konstrukce,  materiály  a  výrobky  včetně  finální  povrchové  úpravy  a 
barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorkovány a 
odsouhlaseny  autorským  dozorem  v  rámci  představební  přípravy  či  kontrolních  dní  v 
průběhu výstavby s dostatečným předstihem.

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti odpovídající dostupným podkladům, které 
budou muset být doplněny. Proto bude v rámci představební přípravy proveden komplexní 
stav.technický průzkum, prohlídka za účasti statika, bude zdokumentován stav zastižených 
sond  vybraných  kcí.  Dále  bude ověřen rozměrový  soulad.  Skladby  všech dotčených  kcí 
uvedené v této dokumentaci jsou stanoveny akademicky s ohledem na znalost dobových 
technologií.

Na základě provedeného průzkumu pak bude tato dokumentace adaptována a vydána jako 
finální, formou revize.

B.10 Závěr

Projektová  dokumentacie  a  příslušný  výkaz  výměr  (rozpočet  stavby)  je  dle  požadavku 
investora zpracován bez použití značkové specifikace v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z toho důvodu je u vybraných výrobků 
specifikace  uvedena  v  neznačkových  katalogových  listech.  Důvodem  je  požadavek  na 
dodržení  předepsaných  parametrů,  které  nelze  bez  použití  značkové  specifikace  u 
specifických výrobků jinak podrobněji popsat. 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Konstrukce a materiály 
použité při výstavbě budou dodané v souladu s platnými normami a předpisy.



Zjistí-li dodavatel nepřesnosti, odchylky nebo údaje navzájem se popírající nebo jeví-li se mu 
část dokumentace jako nesrozumitelná, je povinen kontaktovat investora nebo projektanta, 
který  dokumentaci  neprodleně upřesní  nebo opraví  tak,  aby nedošlo k  vícepracem nebo 
dodatečným opravám již provedených prací.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(tj.  technické zprávy,  výkresové dokumentace,  katalogů výrobců a specifikace materiálu). 
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní 
nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící 
materiál nebo výkony doplnit a ocenit. V rámci výběrového řízení je nezbytnou povinností 
účastníka  tohoto  řízení  osobní  návštěva  na  místě  budoucí  stavby.  Dále  je  vhodné 
konzultovat projekt s GP.

B.11 Použitý software

Autodesk Autocad for Mac 2014 – serial No: 339-57336961
Open Office 3.3.0

B.12 Datum zpracování

REVIZE 00 ze dne  15.3.2021


	i) Ochrana před bleskem - Na střechách objektu je stávající jímací vedení, které je šesti svody vedeno k uzemňovací soustavě. Jímací vedení je vedeno na hřebenech střech, k uzemnění je vedeno po střechách a po povrchu fasád. Tyto stávající části ochrany budou zachovány. Bude provedena jejich revize a v případě zjištění nevyhovujících součástí budou nahrazeny novými stejného typu. 

