


- LEGENDA:
- ČOV ZAJEČOV – 1500 EO – STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
  - Rozšíření ČOV – 1700 EO
  - Zpevněné plochy – dlažba
  - Zpevněné plochy – asphalt
  - Zatrávněné plochy
  - Náhradní výsadba dřevin

- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- VODOVOD
  - GRAVITAČNÍ KANALIZACE
  - SILOVÝ KABEL NN PODZEMNÍ
  - VÝTLAK Z ČS
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ GRAVITAČNÍ
  - PROPOJENÍ NÁDRŽÍ – KALOVÉ POTRUBÍ
  - PŘÍPOJKA NN
  - KABELOVÉ ROZVODY
  - VODOVOD
  - TLAKOVÝ VZDUCH

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INVESTIC JE POUZE ORIENTAČNÍ!  
TRASY VODOVODU, PROPOJOVACÍHO POTRUBÍ A KABELOVÝCH ROZVODŮ JSOU NEOVĚŘENÉ, INFORMATIVNÍ!  
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NA STAVBĚ JE POTŘEBA VEŠKERÉ  
PODZEMNÍ INVESTICE NECHAT VYTÝČIT JEJÍMI SPRÁVCI.



K.ú. Zaječov  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JSTK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
KOTEK	KOTEK	DALÍK	DALÍK
INVESTOR	OBEC ZAJEČOV	OsRP HOŘOVICE	KÚ STŘEDOČESKÝ
NÁZEV STAVBY			
ZAJEČOV ROZŠÍŘENÍ A INTENZIFIKACE ČOV, HORNÍ KVAŇ – KANALIZACE A VODOVOD			
OBSAH VÝKRESU			
SO 04.5 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY SITUACE			
ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY	
DATUM	06/2021		
STUPĚŇ	DPS		
FORMÁT	3A4		
MĚŘÍTKO	1:200		
SOUBOR			
ZAK. ČÍSLO	21–068	ČÍS. VÝKRESU	
		D.1.1.2	