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Vysvětlení dokumentace  
 

Zadavatel: Obec Zaječov 

 26763 Zaječov 265 

 26763 Zaječov 

 IČO: 00234044 

  

Název VZ: Zaječov – rozšíření a intenzifikace ČOV, Horní Kvaň - kanalizace a 
vodovod 

 
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení dokumentace: 

 

 

Dotaz č. 11 
 
SO 02.2 - Bezpečnostní přepad, zasakovací objekt 
 
Dle výkresu „D.1.4 Zasakovací objekt“ šachta Š2 se skládá ze 6 kusů skruží 

betonových studničních 1000/500/90. 

V položce č. 79 výkazu výměr je uvedeno jiné množství, pouze 1 kus: 

 
79 M 59224102 skruž betonová studniční 100x50x9cm kus 1,000   0,00 

 PP  skruž betonová studniční 100x50x9cm     

 VV  0,844238075137189*1,1845 'Přepočtené 
koeficientem množství 

 1,000   

 
Odpověď : 

Opraveno – dopad pouze do této položky, zároveň automaticky došlo 
k navýšení množství přesunu hmot (položka č. 92). 
 

V položce č. 78 - „Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty 

skruží rovných“ je taky uvedeno špatné množství, pouze 4 kus (1 kus šachty Š2 a 3 

kusy šachty Š1 dle výkresu D.1.3 Vypouštěcí šachta): 

 
Celkové množství pol.č.78 by mělo být 6+3 = 9 kusů 

78 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových 
dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000   0,00 

 PP  Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných 

    

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311 
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Žádáme o opravu množství položky č. 79 a položky č. 78. 
 
Odpověď : 

Opraveno – dopad pouze do této položky, zároveň automaticky došlo 
k navýšení množství přesunu hmot (položka č. 92). 
 
 
 
 
  
Dotaz č.12 
 
Výkazy výměr „SO 01.3 - Vodovodní řady“ a „SO 03.1 - Kanalizační stoky“ obsahují 

položky č.62 a č.84 „Provedení obrusné vrstvy pro zimní provoz včetně odfrézování“. 

Týká se to státních asfaltových komunikací. 

SO 01.3 - Vodovodní řady 

62 K 577144222R Provedení obrusné vrstvy pro zimní provoz 
včetně odfrézování m2 1 899,285   0,00 

 PP  Provedení obrusné vrstvy pro zimní provoz včetně 
odfrézování 

    

 VV  SKA_obrus  1 899,285   

 VV  Součet  1 899,285   

 

 
SO 03.1 - Kanalizační stoky: 

84 K 577144222R Provedení obrusné vrstvy pro zimní provoz 
včetně odfrézování m2 1 911,285   0,00 

 PP  Provedení obrusné vrstvy pro zimní provoz včetně 
odfrézování 

    

 VV  SKA_obrus  1 911,285   

 VV  Součet  1 911,285   

 
V ZD jsme nenašli stanovisko správce komunikace, jak má vypadat provizorní oprava 

pro zimní údržbu (specifikace druhu směsi a její tloušťka).  
 
Pro ocenění výše uvedených položek žádáme o bližší specifikaci provedení 
obrusné vrstvy státních asfaltových komunikací pro zimní provoz a zaslání 
stanoviska správce komunikace.  
 
Odpověď : 

Jedná se o požadavek investora. Jedná se o jedinou provozovatelnou 
komunikaci v zimním období která spojuje místní části obce.  
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Pro ocenění uchazeč bude uvažovat následující specifikaci obrusné vrstvy 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm š. do 3m 

z nemodifikovaného asfaltu 
 

Dotaz č.13 

Dopravně-inženýrská opatření. 
  
Dle Souhrnné zprávy v období stavby bude platit dopravní opatření, která budou řešit 

dočasný provoz v komunikacích dotčených stavbou. 

Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných 

uzavírek místních 

komunikací, přechodného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace s 

Dopravním 

inspektorátem Policie ČR a městským úřadem, včetně zajištění instalace a pronájmu 

dopravního 

značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

Položka pro zajištění dopravně-inženýrských opatření vč. povolení ke 
zvláštnímu užívání silnice ve výkazu výměr „ON – Ostatní náklady“ není!!! 
 

Žádáme o doplnění do výkazu výměr „ON – Ostatní náklady“ položky pro 
zajištění dopravně-inženýrských opatření vč. povolení ke zvláštnímu užívání 
silnice. 
 
Odpověď : 

Uchazeč tyto náklady zohlední v položce č. 5 (provozní vlivy) v objektu vrn – 
vedlejší rozpočtové náklady 
 
 
 
 
Dotaz č.14 

SO 03.1 - Kanalizační stoky. Podchod vodního toku 
 
Dle projektové dokumentace v místech křížení vodních toků bude přechod proveden 

překopem. V korytě potoka budou provedeny hrázky cca 0,8 m vysoké a voda z toku 

bude převedena potrubím 2x DN 400 nebo 1x DN800. 

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.10 – „Převedení vody potrubím DN do 100“: 

 

10 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 7,500   0,00 
 PP  Převedení vody potrubím průměru DN do 100     

 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001101 
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 VV  Druhá část započtena v příslušném objektu 
vodovodu 

    

 VV  "Provizorní čerpání při realizaci jílových hrázek" 
7,50*2*0,5 

 7,500   

 VV  Součet  7,500   

 

Položka pro převedení vody potrubím 2x DN 400 nebo 1x DN800 ve výkazu výměr 

není!!! 

 
Žádáme o vysvětlení a o doplnění do výkazu výměr položky pro převedení vody 
potrubím 2x DN 400 nebo 1x DN800. 
 
Odpověď : 

Původní položka č. 10 byla nahrazenou novou adekvátní položkou. jedná se 
rovněž o položku č. 10. zároveň automaticky došlo k navýšení množství přesunu 
hmot (položka č. 116). změna byla provedena i v objektu so 01.3 vodovodní řady, kde 
rovněž původní položka č. 10 byla nahrazeno novou položkou č. 10 
 
 
Dotaz č.15 

SO 03.1 - Kanalizační stoky. Podchod vodního toku 
 

Dle projektové dokumentace (TZ a výkres „D.1.14 Podchod vodního toku - vzorový 

řez“) kanalizace vedená pod tokem bude umístěna do chráničky o min. DN 500 s 

čelními manžetami. 

Položka pro dodávku a montáž chráničky DN500 ve výkazu výměr není!!! 

 
Žádáme o vysvětlení a o doplnění do výkazu výměr položek pro dodávku a 
montáž chráničky DN500. 
 
Odpověď : 

Do rozpočtu byly doplněny položky č. 117 a č. 118 na dodávku a montáž 
ocelového potrubí (chrániček). 
 
Dotaz č.16 

SO 03.1 - Kanalizační stoky 
 
Ve výkazu výměr je uvedena položka č.92 – „Nasunutí potrubní sekce do plastové 

chráničky DN 5000 jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300“: 

92 K 899300502R 
Nasunutí potrubní sekce do plastové 
chráničky DN 5000 jmenovitá světlost 
nasouvaného potrubí DN 300 

m 11,000   0,00 
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 PP  Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 5000 
jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300 

    

 VV  11  11,000   

 VV  Součet  11,000   

 
Na základě projektové dokumentace se domníváme, že se jedná o nasunutí potrubní 

sekce do chráničky DN500. 

 

Žádáme o opravu popisu položky č.92. 
 
Odpověď : 

Položka byla opravena. 
 
 
 
 
Dotaz č.17 

SO 01 – Vodovod. Přechod komunikace 
 
Dle projektové dokumentace trasou vodovodního potrubí dochází ke křížení státní 

komunikace a místních komunikací. Přechod státní komunikace bude proveden 
bezvýkopově – protlakem ocelové chráničky. Potrubí bude uloženo v chráničce na 

kluzných prvcích v jednotném sklonu v celé délce křížení s přesahem cca 3,0 m za 

krajnice komunikace. Na koncích protlaku bude provedena (pažená) tlačná a koncová 

šachta o rozměrech dle požadavků zhotovitele. Dno šachty bude zasahovat 0,5 m 

pod dno chráničky. Oba konce chráničky budou opatřeny pryžovou uzavírací 

manžetou. 

Ve výkazech výměr „SO 01.2 - Výtlačný řad“, „SO 01.3 - Vodovodní řady“ položky pro 

řízený protlak ocelové chráničky, dodávku ocelové chráničky, výkop startovací a 

koncové jámy protlaku nejsou!!! 

 

Žádáme o vysvětlení a o doplnění do výkazů výměr položek pro řízený protlak 
ocelové chráničky, dodávku ocelové chráničky, výkop startovací a koncové 
jámy protlaku. 
 
Odpověď : 
 

SO 01.2 Výtlačný řad: 
Do rozpočtu byla doplněna položka č. 19 na Řízené horizontální vrtání. 
Vzhledem k typologii bezvýkopové technologie bylo rozšířeno množství 

výkopových prací. 
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Dle projektové dokumentace postačí dodání plastové chráničky d225, takže 
s touto chráničkou bylo uvažováno. 

Bylo upraveno množství u položky pro Záslepku redukovanou pro plastové 
chráničky d225/110. 
 
 

SO 01.3 Vodovodní řady: 
Do rozpočtu byla doplněna položka č. 26 na Řízené horizontální vrtání. 
Vzhledem k typologii bezvýkopové technologie bylo rozšířeno množství 

výkopových prací. 
Dle profilu potrubí postačí dodání plastové chráničky d160, takže s touto 

chráničkou bylo uvažováno. 
Bylo upraveno množství u položky pro Záslepku redukovanou pro plastové 

chráničky d160/90. 
 

 
 

Praha dne 25.02.2022 

 

 

Mgr. Michal Trkal, advokát 

  


