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A Průvodní zpráva 

A 1.1. Údaje o stavbě 

a )   Název stavby 

Přechod pro chodce - Lokalita Náměstí Svobody, Hořovice 

Místo stavby: Hořovice 

Katastrální území: Hořovice 

Parcelní čísla: 219/17, 219/18, 31/16, 31/19, 31/17, 58/2 

LV 10001 Město Hořovice, Palackého nám. 2,  268 01 Hořovice,  IČ 00 233 242 

c)Předmět projektové dokumentace 

Přechod pro chodce - Lokalita Náměstí Svobody, Hořovice 

Jedná se o řešení stavebních úprav místní komunikace, chodníků, sjezdů, návrhu přechodu pro 
chodce včetně veřejné osvětlení - osvětlení přechodu, doplnění a úprava odvodnění komuni-
kace.   

A 1.2. Údaje o stavebníkovi 

Město Hořovice, Palackého nám. 2,  268 01 Hořovice,  IČ 00 233 242 

A 1.3. Údaje o zpracovateli 
Vypracoval 
Ateliér M.A.A.T. 
Bc. Monika Michálková 
Převrátilská 330, 390 01 Tábor 
email: monika.michalkova@post.cz 
tel. 602 147 807 
Zodpovědný projektant 
Ateliér M.A.A.T. 
Ing. Robert Juřina 
Převrátilská 330 
390 01 Tábor 
IČ 880 67 483 
ČKAIT 0012735 
 
Hlavní projektant 
Ateliér M.A.A.T. 
Ing. Arch. Martin Jirovský 
Převrátilská 330 
390 01 Tábor 
IČ  281 45 968 
ČKA 03311 
 



TZ AB Hořovice- Přechod nám. Svobody 

            5/42 

 A 1.4. Údaje o budoucích vlastnících a správcích 

a) Město Hořovice, Palackého nám. 2,  268 01 Hořovice,  IČ 00 233 242 

 b)  - všechny objekty stavby budou využívány jako veřejný prostor - chodník, komunikace a její 
odvodnění s přilehlými parkovacími plochami, veřejná zeleň 

A 2. Členění stavby na stavební objekty, technická a technologická zařízení 

SO 101  ČÁST A  chodník  

SO 101  ČÁST B   chodník  

SO 102.1 Sjezd ČÁST A 

SO 102.2 Sjezd ČÁST B 

SO 103 Dopravní značení 

SO 301 Odvodnění komunikace - doplnění 

SO 401 Veřejné osvětlení - osvětlení přechodu 

SO 801 Rekultivace zelených ploch 

A 3.  Seznam vstupních podkladů a průzkumů 

a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

Rozhodnutí - Územní řízení o umístění stavby č.j. MUHO/18580/2015 nabylo právní 
moci dne 18.8.2015.  

b) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního plánu či územně  

plánovací dokumentace 

Umístěním stavby se nemění charakter uličního profilu ve smyslu ÚPD.Pro řešené území 
je závazný platný ÚP Města Hořovice (vydání poslední změny dne 22.2.2018). 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Podmínky územního rozhodnutí jsou zo-
hledněny v dokumentaci stavby. Nachází se v ploše určené pro dopravní infrastrukturu.  

c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Geodetické zaměření – polohopisné a výškopisné zaměření, 3/2016 

Digitální katastrální mapa – CUZK, únor 2019 

d) Dopravní průzkum 

Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.  

e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum 
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Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.  

f) Diagnostický průzkum konstrukcí 

Stavbou nebudou dotčeny stávající konstrukce, při výkopových pracích v blízkosti stávající 
výstavby bude postupováno se zvýšenou opatrností a výkopové práce budou prováděny 
postupně, tak aby nedošlo k narušení obvodového zdiva stavby. V případě nutnosti bude 
stávající zástavba patřičně zajištěna proti jejímu narušení. 

g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace,  
 kvalita vod v recipientech 

Stavba neleží v záplavovém území nebo ochranném pásmu vodního zdroje.  

h) Klimatologické údaje 

Řešené území spadá do okrsku A 2 tedy teplý, suchý  s mírnou zimou a kratším  svitem 
slunce. Průměrná roční teplota je 8,6° C. 

ČSN  73 6114 přibližně určen index mrazu Im =420° C. Hloubka promrzání  je stanovena 
z počtu mrazových dní a je hpr=0,90m. 

Průměrný úhrn srážek za rok je 587mm. 

 i) Stavebně historický průzkum 

Nebyl proveden, oblast se nenachází v blízkosti historicky významného místa. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B 1. Popis území stavby 

 a)charakteristika území a stavebního pozemku, soulad navrhované stavby 
s charakterem území dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešená lokalita Náměstí Svobody se nachází v severovýchodní části města Hořovice. Řešené 
území se nachází v katastrálním území Hořovice v zastavěné části obce. Jedná se o uliční profil  
komunikace II/114 s chodníky a vjezd na náměstí Svobody. 

b, c ) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

- Umístěním stavby se nemění charakter uličního profilu ve smyslu ÚPD. 

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Stavba neleží v záplavovém území nebo chranném pásmu vodního zdroje, ani v blízkosti zdrojů 
nerostů.  

 e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření  

- nebyl proveden 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

- řešená lokalita se nenachází v chráněné památkové zóně ani v blízkosti chráněnné památky 

 g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

- řešená lokalita se nenachází v záplavovém území ani zde neprobíhá a neprobíhala a 
neprobíhá těžební činnost 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 

   - navrhované řešení stavby je maximálně přizpůsobeno stávající zástavbě a jejím potřebám a 
potřebám obyvatel zde žijícím. Navrhované řešení má za cíl ve stávajícím uličním profilu 
přesně stanovit místa pro automobilovou dopravu a chodce a tyto jednotlivé části od sebe 
oddělit. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V rámci stavby je plánováno i  
osetí travním semenem a úprava travního porostu případně dotčeného stavbou. 

 V rámci stavby je plánováno i  osetí travním semenem či kvetoucí směsí ploch přilehlých k 
obrubám řešené stavby.  V návrhu jsou navrhovány nové zelené plochy a rekultivace 
stávajících. Ke kácení vzrostlých stromů nedojde. Odvodnění ploch bude zajištěno příčnými a 
podélnými sklony do uličních vpustí zaústěných do stávající kanalizace. Chodník bude mít 



TZ AB Hořovice- Přechod nám. Svobody 

            8/42 

povrch z betonové zámkové dlažby, sjezd na náměstí Svobody a  komunikace s 
asfaltobetonovým krytem. Podél komunikace budou uloženy žulové obrubníky. Na vnitřních 
stranách bude uložen obrubník betonový. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

-  ke kácení vzrostlých stromů nedojde. Odstraněny budou stávající betonové obrubníky a 
výkopová zemina 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

- v řešené lokalitě se nenachází pozemky zařazené do půdního zemědělského půdního fondu. 

k) územně technické podmínky, 

- řešená lokalita bude napojena na stávající komunikace, tato napojení budou upravena a 
přizpůsobena stávající komunikaci. Podélný sklon navrhovaného chodníku  je max. 9,75% a 
minimální 0,76% a příčný sklon chodníku, je jednotný 2% v základní šířce chodníku 1,80m 
2,5m a  komunikace 6,5m. Délka chodníku A je 42,67m úseku B 24,45m. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

- řešená lokalita navazuje na stávající zástavbu rodinných domů, na stavbu nebudou navazovat 
další sadové úpravy, řešené jinou projektovou dokumentací. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcely zasažené stavbou: k.ú. Hořovice 

LV 10001 Město Hořovice, Palackého nám. 2,  268 01 Hořovice,  IČ 00 233 242 

parcelní čísla 219/17, 219/18, 31/16, 31/19, 31/17, 58/2 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Parcely zasažené stavbou: k.ú. Hořovice 

LV 10001 Město Hořovice, Palackého nám. 2,  268 01 Hořovice,  IČ 00 233 242 

parcelní čísla 219/17, 219/18, 31/16, 31/19, 31/17, 58/2 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

- není požadováno 
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p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

- řešená lokalita bude napojena na  stávající místní komunikace, tato napojení budou upravena 
a přizpůsobena stávající komunikaci. Veškerá napojení na komunikaci budou řádně upravena 
a zalita pružnou asfaltovou zálivkou. Nově navrhované VO - osvětlení přechodu bude 
napojeno ze stávajícího veřejného osvětlení. 

B 2. Celkový popis stavby 

B 2. 1. Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 - jedná se o novostavbu 

b) účel užívání stavby 

 - místní komunikace, parkovací  plochy, chodník,  veřejné plochy, veřejné osvětlení 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 - jedná se stavbu trvalou 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

- bylo doplněno po obdržení konkrétních vyjádření dotčených státních orgánů a příslušných 
organizací 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  

- bylo doplněno po obdržení konkrétních vyjádření dotčených státních orgánů a příslušných 
organizací 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby,  

- návrhová rychlost: 50km/h 

Šířkové uspořádání:  Chodník - základní šířka .A  2,5m, č. B 1,8m a komunikace 6,5m, přechod 
pro chodce 4,0m. 

Parkovací místa: podélná - základní šířka 2,5m, délka 5m. 
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g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, 

- navrhovaná stavba není změnou 

h) ochrana staveb podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 

- řešená lokalita nepodléhá žádné ochraně podle jiných právních předpisů 

i) základní bilance stavby, 

Stávající povrch komunikace a chodníku bude vybourán asfaltobeton - celková plocha cca 
220m2. 

Bilance ostatních zemin: odkopávka zeminy cca 2 m3 

Rýha pro uliční vpusti a kanalizační přípojky:  odkopávka zeminy cca 10 m3 

Zásyp rýhy: zásyp štěrkodrť 6m3 

Rýha pro VO a přípojky:  odkopávka zeminy cca 7 m3 

Zásyp rýhy: zásyp štěrkodrť 5m3 

- podrobněji příloha č. 2 

j) základní předpoklady na předčasné užívání stavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

- stavba je navržena v jedné etapě a její realizace se předpokládá na jaře roku 2022  

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby, 

- stavba bude uvedena do provozu v jedné etapě, předčasné užívání se nepředpokládá 

l) orientační náklady na stavbu, 

Celkové náklady na stavbu budou přesně vyčísleny v samostatném rozpočtu stavby. 

B 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus 

Stavba zvýší bezpečnost provozu v řešené lokalitě, ale její provedení nenaruší stávající využití 
a vzhled lokality 

b) architektonické řešení 

 - místní komunikace  - asfaltobetonový kryt 
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-  chodník a veřejné plochy - betonová zámková dlažba, přírodní barvy 

 B 2. 3. Celkové technické řešení  

a) stavební objekty 

SO 000  příprava území (staveniště, demolice) 

SO 101  ČÁST A  chodník  

SO 101  ČÁST B   chodník  

SO 102.1 Sjezd ČÁST A 

SO 102.2 Sjezd ČÁST B 

SO 103 Dopravní značení 

SO 301 Odvodnění komunikace 

SO 401 Veřejné osvětlení 

SO 801 Rekultivace zelených ploch 

b) bilance nároků na energie všech druhů energií 

- viz. Samostatná část VO 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Stávající veřejné osvětlení bude doplněno novými svítidly tak, aby byla splněna ČSN 
EN 13 201 – Osvětlení pozemních komunikací - osvětlení přechodu pro chodce. Celkem budou 
vybudována 2 nová výbojková svítidla o celkovém příkonu 210W. Napájení nových svítidel 
bude provedeno kabelem CYKY 4Bx6mm2 ze stávajícího svítidla umístěného před č.p. 185.  

c) celková spotřeba vody 

- stavbou nebudou změněny požadavky na spotřebu vody 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 

Veškerý vybouraný materiál může být skladován pouze na místech k tomu určených a 
označených. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/201 Sb. (katalog odpadů) budou odpady zařazeny do 
kategorií 

Předpokládá se především zařazení do následujících kategorií: 

Kat. Kód: 170504 - Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 



TZ AB Hořovice- Přechod nám. Svobody 

            12/42 

Tento materiál bude použit do obsypů a zásypů. Do aktivní zóny komunikace pouze po 
posouzení jako vhodný materiál a prokázání únosnosti statickou zatěžovací zkouškou. Přebytek 
zeminy bude odvezen na skládku určenou zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost 
skládky je do 30km od stavby. 

Kat. Kód: 170101- Beton 

Odvoz na skládku určený zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost skládky je do 
30km od stavby. 

Kat. Kód: 170302 - Asfaltové směsi, bez obsahu dehtu 

Odvoz na skládku určený zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost skládky je do 
30km od stavby. 

Ostatní odpady vzniklé v průběhu stavby budou zařazeny dle Katalogu odpadů podle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb. A budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle §12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Veškeré nakládání s odpady vzniklými 
na stavbě bude zaznamenáno do stavebního deníku a doloženo při kolaudaci stavby. 

Nepředpokládá se zvýšení hluku provozem na komunikaci 

Při realizaci stavby je možný vznik následujících odpadů, které jsou rozlišeny v souladu s ka-
tegorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 
383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady", kterou se vyhlašuje Katalog odpadů. 

Katalog č. ____ druh odpadu __________________________ kategorie odpadu 

050105 únik ropných látek     N 

17 stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kon-
taminovaných míst) 

170101 beton     0 

170102 cihly     0 

170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramic-
kých výrobků neuvedených pod číslem  170106  0 

170201 dřevo     0 

170202 sklo     0 

170203 plasty     0 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet   N 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301  0 

170411 kabely neuvedené pod č. 170410   0 
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170504 zemina a kameny neuvedené pd č. 170503 0 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet   N 

170604 izolační materiály neuvedené pod č. 170601a03 0 

 

170904 směsný demoliční odpad     N 

 

Hlavní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů a zejména s 
odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel zajistí kontrolu a údržbu stavebních 
mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou li-
kvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob. Dodavatel stavby za-
jistí evidenci o nakládání s odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. Tato povinnost mu bude ulo-
žena ve smlouvě o dílo. 

 Demoliční materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí zhotovitel s ohledem na 
odvozní vzdálenost a výši poplatku. Předpokládaná odvozní vzdálenost je do 30 km. Nebez-
pečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektrotechnického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

- stavba nepředpokládá změny komunikačních sítí  

B 2. 4. Bezbariérové užívání stavby  

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Podélný sklon chodníku je přizpůsoben stávajícímu terénu a komunikaci, nelze ho výrazně 
pozměňovat. Příčný sklon  je též přizpůsoben potřebám dopravy (plynulé napojení komunikace 
a sjezdů) a je u chodníku 2,0% a komunikace je 2,05%.  Podélný sklon  je navržen nejvýše 
9,75% v místě napojení na stávající chodník. 

Překážky v chodníku (stožáry VO, dopravní značky) budou označeny barevně kontrastním 
označením – žlutou samolepkou – ve výši 1400 – 1600 mm. 

V místě s nově navrhovaným přechodem pro chodce, který má zvýšit bezpečnost chodců, bude stávající 
komunikace zúžena na 6,50m. Chodci se budou pohybovat po rozšířeném chodníku s možností 
bezpečného přejití komunikace. Komunikace bude v příčném sklonu 2,5 %, podélný sklon je nevíce 
3,55% a v místě prudkého klesání bude napojen na stávající chodník v podélném sklonu 9,75%.  V celé 
délce komunikace bude po pravé straně obrubník s nášlapem 80 mm tvořit vodící linii, v místech, kde 
bude zapuštěný obrubník v délce větší než 8 m, bude doplněna umělá vodící linie. Povrch sloupů VO 
musí zajišťovat vizuální kontrast – budou opatřeny žlutým páskem ve výšce 1400-1600 mm. V prostoru 
vjezdu  a míst se sníženým obrubníkem bude umístěn varovný pás š. 0,4m a signální pás v šířce 0,80m. 
Veškeré tyto prvky budou tvořeny předepsanou dlažbou určenou pro osoby se sníženou schopností 
pohybu - tvar výběžků komolého kužele a odlišné barvy.  V místě pro přecházení přes vjezd na náměstí 
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Svobody, bude umístěna umělá vodící linie v délce 9,5m.Umělá vodící linie – předpokládá se užití 
betonové zámkové dlažby, šedé barvy s podélnými drážkami. 

Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění požadavků dle 
vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Snížené obrubníky s převýšením 2 cm budou opatřeny varovnými pásy šířky 400 mm. Varovný 
pás bude ukončen v místě převýšení obrubníku min. 8 cm. Varovný pás bude realizován z 
reliéfní dlažby, barevný kontrast bude zajištěn červenou barvou. Signální pásy budou budovány 
v šířce 800 mm a budou realizovány z reliéfní dlažby s výstupky tvaru komolého kužele, 
barevný kontrast bude zajištěn červenou barvou. Signální pásy budou ukončeny u vodící linie. 
Umělá vodící linie bude tvořena stávající zástavbou nebo obrubníky s min. Převýšením 10cm 
nad terénem.  

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Nejsou navržena opatření pro osoby se sluchovým postižením. Charakter stavby toto řešení 
nevyžaduje. 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Všechny prvky pro bezbariérové užívání musí splňovat požadavky dle NV 163/2002. Jedná se 
zejména o tyto požadavky: 

Signální a Varovný pás: dlažba s výstupky tvaru komolého kužele barevně kontrastní 
(předpokládá se užití základní dlažby v šedé barvě - barevný kontrast bude zajištěn červenou 
barvou). 

Základní dlažba – s protiskluzovými vlastnostmi dle vyhl. 398/2009, předpokládá se užití 
betonové zámkové dlažby. 

Umělá vodící linie – předpokládá se užití betonové zámkové dlažby, barevně kontrastní s 
podélnými drážkami. 

 Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění 
požadavků dle vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 

 B 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby  

 Dokončená stavba bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. - O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Příčný sklon chodníku je jednotný 2,0%. Vodící linie budou tvořeny přirozeně 
stávající zástavbou a obrubníky s výškou 10cm. Nebezpečná místa budou označena varovným 
pásem šířky 0,40m z barevně kontrastní dlažby s předepsanou texturou.  
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B 2. 6. Základní charakteristika objektů  

a) popis současného stavu 

V současné době je prostor využíván jako komunikace II/114 a chodníky se sjezdy a 
vjezd na náměstí svobody. 

b) popis navrhovaného řešení 

Je navrhována úprava a rozšíření chodníků po obou stranách komunikace a její zúžení na 6,50m 
v místě budování přechodu pro chodce (4,0m). Přechod pro chodce bude doplněn osvětlením 
přechodu. Upraven bude i přilehlý vjezd do prostoru nám. Svobody. Lokalita bude doplněna o 
nové dopravní značení. Úprava se dotkne i jedné uliční vpusti, která bude zrušena a nahrazena 
novou  a doplněním dvou nových uličních vpustí v prostoru přechodu pro chodce.  

1. Pozemní komunikace 

SO 101  ČÁST A  chodník  

SO 101  ČÁST B   chodník  

SO 102.1 Sjezd ČÁST A 

Základní údaje 

Chodník s betonovou dlažbou doplněný o rampy, navržené z důvodu umístění nového 
přechodu pro chodce a doplněný o úpravu stávajícího  vjezdu na pozemek č.p. 158. Dojde 
k rekonstrukci stávajícího povrchu chodníku a zúžení komunikace na 6,50 m z důvodu umístění 
přechodu pro chodce. Stávající svrchní vrstvy z asfaltobetonu budou vybourány. Chodník bude 
ohraničen betonovými obrubníky (1000x200x150, v místě zaoblení s požadovaným 
poloměrem, v místě přechodu, místa pro přecházení a vjezdu bude umístěn nájezdový obrubník 
(1000x150x150). Přechod ke sníženým obrubníkům bude tvořen náběhovým obrubníkem. Ze 
strany stávající komunikace a mezi SO 101 B a So 102.2B bude umístěn žulový obrubník. 
Předpokládané rozměry jsou 1000x250x200mm. V zaoblených úsecích bude použito 
zaobleného obrubníku příslušného poloměru. Nově použité žulové obrubníky budou zvoleny 
dle stávajících, na které budou dále navazovat. Možné je i využití nepoškozených stávajících 
žulových obrubníků, které budou bourány. 

Šířka chodníku je minimální v místech napojení na stávající chodník (část A 1,7 a 1,8m, 
v části B 2,6 m a 2,25m) maximální šíře je v části A je ve sjezdu (SO 102.1) 4,9m, v místě u 
přechodu pro chodce je 4,6m. V části B je šíře chodníku 2,6m. Příčný sklon bude v obou částech 
jednostranný 2,5 %, podélný sklon bude v části A v rozmezí 0,78 % - 3,55 %. V části B  bude 
podélný sklon v rozmezí 0,92% - 2,66%, v místech napojení na stávající chodník bude sklon 
chodníku max. 9,75%. V místě vjezdu bude příčný sklon  2,0% v šířce 2,90m a 5,38% v šířce 
2,20m.  
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Základní technické řešení a vybavení 

Chodník i sjezd SO 102.1 A bude s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 0,08m. 
Budou položeny betonové obrubníky 1000x200x150 mm, podél komunikace obrubníky žulové 
1000x250x200mm (dle stávajících).  V místě přechodu pro chodce, místa pro přecházení a 
sjezdů bude uložen obrubník snížený - nájezdový žulový 1000x250x150mm, který bude 
navazovat náběhovými dílci z každé strany v délce 1000mm. Zaoblení budou tvořena 
obrubníky zaoblenými určeného poloměru. Obrubníky budou ukládány do zavlhlého 
betonového lože C 30/37 XF4. V místě přechodu pro chodce bude hrana obrubníku 0,02m, v 
místě sjezdu SO 102.1 bude 0,04m, u sjezdu SO 102.2 bude 0,02m. V ostatních částech 
chodníku bude minimální výška obrubníku nad terén komunikace 0,08m.  

Pro uložení obrubníků bude stávající povrch vozovky oříznut a po uložení obrubníků 
budou vzniklé spáry zality pružnou asfaltovou zálivkou.  

Druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění 

Konstrukce je dimenzována pro TDZ V, třídu porušení D2, podloží PIII 

 Betonová zámková dlažba   80 mm   ČSN 73 6131 
 Ložní vrstva – drcené kamenivo frakce 0-4 40 mm   ČSN 73 6131 
 Štěrkodrť třídy A 0/32 Edef,2 > 80 MPa 150 mm ČSN 73 6126 
Uložení štěrkodrtě bude v případě zjištění špatných stávajících podkladních vrstev a při nut-
ných srovnáváních podkladu vlivem nově navrhované nivelety. 
 

Postup a technologie výstavby 

1. Odkop vozovky  

2. Uložení obrubníků 

3. Doplnění a zhutnění podkladních vrstev, uložení dlažby 

 

SO 102.2 ČÁST B Sjezd - nám. Svobody 

Sjezd je řešen v místě vjezdu z ulice 9. května na náměstí  Svobody. Sjezd navazuje na stávající 
komunikaci a plochu náměstí. Nově bude napojen na upravované stávající chodníky. Ohraničen 
bude betonovými obrubníky v místě navazujícím na chodníky 1000x150x150mm. Podél ko-
munikace bude uložen žulový obrubník  v předepsaném poloměru a v místech s v napojení na 
komunikaci a plochu náměstí bude uložen nájezdový obrubník 1000x150x150. Obrubníky bu-
dou uloženy s nášlapem 0,02m na koncích doplněny náběhovým obrubníkem navazujícím na 
žulový obrubník 1000x200x150mm.Podél stávající komunikace bude uložen obrubník žulový.  
Příčný sklon je vlivem stávajícího stavu a napojení na stávající plochy a komunikace 14,35%, 
podélný sklon pak 2,94%. 

Konstrukce je dimenzována pro TDZ VI, třídu porušení D1-N-2, podloží PIII 

 Asfalt pro obrusné vrstvy ACO11  50 mm ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
 Spojovací postřik kationaktivní   0,4 kg/m2 po vyštěpení ČSN 736129 
 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 60 mm ČSN 736121, ČSN EN 13108-1 
 Infiltrační postřik kationaktivní   0,8 kg/m2 po vyštěpení ČSN 736129 
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 Štěrkodrť třídy A 0/32 Edef,2 > 90 MPa 0-100 mm ČSN 736126 
Uložení štěrkodrtě bude v případě zjištění špatných stávajícíh podkladních vrstev a při nut-
ných srovnáváních podkladu vlivem nově navrhované nivelety. 
 

Postup a technologie výstavby 

1.   Odstraněný potřebných vrstev vozovky 

2.   Uložení obrubníků 

3.   Vybudování tělesa vozovky 

 

- Veškeré sjezdy (přejezd přes chodník) budou ze zámkové dlažby 80mm a doplněny 
varovným pásem v šířce 400mm ze slepecké dlažby, barevně a strukturně odlišné 
(červená s výstupky kuželovitého tvaru). 

- Materiál zásypu je ukládán po vrstvách o tloušťce před zhutněním 150mm. Ukládání je nutné 
provést symetricky po šířce konstrukce. Práce je nutné přerušit během deště nebo hustého sně-
žení a při teplotách pod – 5°C. Stavební výkop musí být bez vody a zásypový materiál nesmí 
být zamrzlý, nasycený vodou nebo rozbředlý. Nesmí se zabudovávat zmrzlá zemina či zemina 
obsahující sníh, led, valouny a balvany. Staveniště je nutné ochránit před přívalovou vodou. 

 vzorová skladba dlažby 

1. Mostní objekty a zdi 

- není součástí stavby 

2. Odvodnění pozemní komunikace 

Navrhované plochy jsou z velké části navrženy ze speciální vsakovací dlažby, dešťové vody se 
budou tak z velké části vsakovat přímo na místě. Příčné sklony parkovací plochy, chodníku i 
komunikace jsou 2% směrem k přilehlé zeleni, kde bude následně vsakována. V rámci stavby 
budou též vysazeny nové stromy a to i v chodníku u parkoviště č. 2, kde budou tři stromy 
zasazeny s ochrannou mříží. 

3.  Tunely, podzemní stavby a galerie 

- nejsou součástí stavby 

4. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 
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Podélná parkovací stání, která navazují na řešenou lokalitu, budou nově označena  svislým 
dopravním značením a vodorovným dopravním značení bude vyznačen jejich rozsah.  

5. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná a bezpečnostní zařízení -  

Nejsou součástí stavby 

b) Dopravní značky, zařízení aj. 

Během stavby bude instalováno přechodné dopravní značení v rámci návrhu DIO v reflexní 
úpravě třídy 1 (viz část E souhrnné zprávy). 

Trvalé dopravní značení zůstane stávající, případně budou poškozené značky vyměněny za 
nové.  

Bude ponecháno stávající, poškozené bude případně vyměněno za nové. 

Stávající  DZ: - svislé DZ 

 B17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav 

 P 6 Stůj, dej přednost v jízdě 

Vodorovné DZ 

V10d 0,5/0,5/0,25 hrana vozovky 

V10g časově omezené stání 

 

Nové DZ svislé: 

IP6 přechod pro chodce - 1x na sloupku VO, 1x samostatně stojící 

IP 12 parkoviště + E 13 (dodatková tabulka) - “vyhrazeno popř. držitele parkovacích karet”, 
samostatně stojící  

- svislé dopravní značení bude z Fe Zn plechu s dvojitým ohybem, opatřený retroreflexní 
fólií tř. 1, ukotvené na sloupky pomocí tříkotevní patky 70mm sloupek z materiálu FeZn. 

- sloupky a kotvení bude opatřeno ochrannými krytkami a víčky z plastu 

DZ vodorovné: 

V2b - oprava v délce 19m Podélná čára přerušovaná 

V1a 0,125 Podélná čára souvislá 

V10g a V10 d - v délce 11,13m časově omezené stání, hrana vozovky 

V7a - přechod pro chodce 



TZ AB Hořovice- Přechod nám. Svobody 

            19/42 

- dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., nanášené zpravidla barvou na povrch vozovky. Velice důležité 
je také zajistit nanášení barvy na čistý, nekontaminovaný povrch a zamezit přístupu vody do 
ještě mokré barvy. 

Aplikace : stříkání, štětec, váleček 

Nátěr bílé barvy je přejezdný vozidly 30 minut od nanesení na suchou vozovku při teplotě (20 
± 1)°C a relativní vlhkosti vzduchu 75%. Nižší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zpomalí za-
sychání barvy. Při manipulaci se nesmí do výrobku dostat voda, která výrobek znehodnocuje. 

Při nanášení je nutné provést posyp balotinou asi 300 - 350 g/m2, pro zajištění retroreflexe 
a drsnosti musí být tato operace provedena, vzhledem k rychlému zasychání, bezprostředně.  

V případě potřeby (podle aplikace, typu zařízení) je možné ředění ředidlem C 6031 pro rychlé 
zasychání, nebo ředidlem S 6301 pro schnutí zpomalené.  

c)  veřejné osvětlení - doplnění stávajícího 

2 ks uličních lamp u přechodu pro chodce 

SO 401 – Veřejné osvětlení 

Stávající veřejné osvětlení bude doplněno novými svítidly tak, aby byla splněna ČSN 
EN 13 201 – Osvětlení pozemních komunikací - osvětlení přechodu pro chodce. Celkem budou 
vybudována 2 nová výbojková svítidla o celkovém příkonu 210W. Napájení nových svítidel 
bude provedeno kabelem CYKY 4Bx6mm2 ze stávajícího svítidla umístěného před č.p. 185.  

Podrobně řešeno v samostatné části dokumentace. 

d)  ochrana proti vniku volně žijících živočichů na komunikaci - nepředpokládá se  

      e) opatření proti oslnění - jedná se o stavbu v městské zástavbě, která zamezuje běžnému  

oslnění, proto zvláštní opatření stavba nezahrnuje 

6. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 801 zeleň  

Plochy určené k ozelenění, budou doplněny kvalitní zeminou, ohumusovány a osety 
travním semenem. Celkem dojde k rekultivaci cca 4m2 z toho 2,5m2 bude souvislá plocha, 
1,5m2  se týká úpravy stávajícího zatravněného terénu za nově osazenými obrubníky. 

 V místech založení trvalkových záhonů bude po urovnání terénu a vyměření záhonů 
vyměněn půdní horizont v mocnosti 20 cm. Dno výkopu bude nakypřeno a zemina nahrazena 
pěstebním substrátem stejného složení jako u stromů (25% kvalitní kompost, 25% ornice, 50% 
písek). Na 1 m3 pěstebního substrátu bude aplikováno 3 kg přípravku pro dobrý růst. V rámci 
každého záhonu budou nejprve rozmístěny větší trvalky, potom trvalky nižšího vzrůstu a 
následně cibuloviny. Budou-li práce prováděny v době, kdy není možná výsadba cibulovin, 
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budou doplněny v nejbližším možném termínu. Záhony budou zakryty folii a zasypány 
plaveným kamenem v min. 5 cm vrstvě. 

– založení nových trávníků a regenerace stávajících 

 Na navržené plochy, budou založeny nové trávníky.  Na dosypání jam použita vykopaná 
zemina zbavená kamenů. Při dosypání je potřeba urovnat terén ne pouze lokálně, ale v kontextu 
celé řešené plochy. Dosypaná a urovnaná místa budou oseta standartní parkovou směsí v 
množství 30 g/1 m2. Travní osivo bude lehce zapraveno a povrch bude utužen válcem. Bude 
provedeno přihnojení celosezónním hnojivem s osmotickým působením. Po cca deseti dnech 
bude provedeno chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným plevelům.  

- údržba travních ploch 

 Údržba trávníků se po revitalizaci omezí pouze na sečení, cca 5x za vegetaci. Lokálně 
bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na podzim bude 
proveden sběr spadaného listí.  

B 2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technologická zařízení 

B 2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavbou není změněn charakter stávajícího území. Veškeré plochy jsou přístupné z  
komunikace II/114, která má min. šířku 6,5m. Stávající podzemní i nadzemní hydranty jsou 
ponechány.  

B 2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavbou nebude změněno a není ani řešeno 

B 2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavbou není změněn charakter stávajícího území. Veškeré plochy budou udržovány Městem 
Hořovice. Posypový materiál pro zimní údržbu bude pravidelně odklízen a stejně tak bude 
probíhat pravidelní blokové čištění ulic.  

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Po celou dobu provádění stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a vibrací podle 
zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Osoba, která používá nebo provozuje stroje a zařízení, které jsou zdro-
jem hluku a vibrací je povinna technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu sta-
novené zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit dodržování hygienických limitů 
hluku a přenosu vibrací na fyzické osoby. 
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Nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nařízení 
vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

Hluk od činnosti související s prováděním povolených staveb - 2 m před fasádou chráněných 
objektů: 

- v době od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB 

- v době od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB 

- v době od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB 

Za účelem dosažení hodnoty požadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq,s = 65,0 dB v těsně přilehající zástavbě, je nezbytné v těchto prostorech dodržovat násle-
dující opatření: 

1) Frézování vozovky nesmí probíhat ve stejný den jako řezání betonu či obrubníků. Pohyb 
ostatních těžkých strojů v bezprostřední blízkosti chráněných prostorů omezit na minimum. 

Výše uvedená opatření je nezbytné dodržet, aby nebyl překročen hygienický limit. Dále i v 
místech, kde limity za standardních stanovených podmínek překročeny nebudou, doporučujeme 
dodržovat následující opatření: 

1) Výrazně hlučné stavební operace plánovat tak, aby nedošlo k jejich kumulaci ve stejnou dobu 
výstavby. 

2) Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie v případě potřeby vybavit akustickým 
krytem (či zástěnou). 

3) Důsledně vypínat nepoužívané stavební technologie. 

4) Na staveništi používat nové a tím méně hlučné mechanismy, dále používat, pokud to připustí 
technologie stavby, menší mechanismy. Všechna používaná stavební mechanizace musí být v 
dobrém technickém stavu a musí být průběžně kontrolována. 

5) Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, je 
provedení časového omezení výrazně hlučných prací. 

Doporučujeme nejhlučnější stavební činnosti provádět v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 
17:00. 

6) Doporučujeme obyvatele okolních obytných domů na tuto hlučnou činnost v předstihu do-
statečně  upozornit. Předejde se tak stížnostem. 

7) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolní obytnou 
nástavbu zbytečným hlukem (např. poslechem hlasitého radia, atd.). 

8) Stavební činnost provádět pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu lze provádět pouze 
nehlučné činnosti. 
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B 2.11.  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu - stavbou není řešeno 

b) ochrana před bludnými proudy - stavbou není řešeno 

c) ochrana před technickou seizmicitou - stavbou není řešeno 

d) ochrana před hlukem - stavbou se nepřepokládá navýšení hluku 

e) protipovodňová opatření - stavbou není řešeno 

f) ochrana před sesuvy půdy - stavbou není řešeno 

g) ochrana před vlivy poddolování - stavbou se nepřepokládá navýšení hluku 

h) ostatní negativní vlivy - stavbou není řešeno 

Stavbou nebude změněno a není ani řešeno 
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B 3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 Vyskytující se sítě technické infrastruktury budou před zahájením stavby 
vytyčeny na místě jejich správci. Práce v jejich ochranném pásmu budou prováděny 
podle pokynů správců sítí. Stavba zasáhne do ochranných pásem nadzemního 
vedení NN a podzemního kabelového vedení NN a optického kabelu provozovaného 
společností CETIN, vodovodu a kanalizace a STL plynovodu.  

Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby 
(především výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a 
potrubí. Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a 
odborně vytyčit pověřenou osobou správce sítě.  

V ochranných pásmech podzemních sítí budou práce prováděny ručně a s nejvyšší 
opatrností. 

Přípojka VO bude uložena do tělesa chodníku a komunikace (protlakem). Vedení 
bude napojeno ze stávajícího stožáru VO v ulici 9. května č.p. 185. 
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B 4. Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Navržené řešení viditelně odděluje prostor pro pěší a automobilovou dopravu. Nově je 
navrhován přechod pro chodce, který zde v současné době zcela chybí. J 

NAVRŽENO je i nové dopravní značení .  

Bezbariérové užívání 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Nově navržený chodník bude bezbariérový. S příčným sklonem 2,0% a plynule navazuje na 
komunikaci. 

Nejvyšší podélný sklon bude v místech napojení na stávající chodník a to 10,54%, v ostatních 
částech je min. Podélný sklon komunikace je min. 0,78% a maximální (mimo již uvedený úsek 
napojení 9,75%) 3,55%. Příčný sklon chodníku bude jednostranný 2,0% v min. Průchozí šířce 
0,90m. komunikace střechovitý bude 2,5 %. V celé délce bude dodržena vodicí linie, tvořená 
obrubníkem s převýšením min. 100 mm, nebo stávající zástavbou. Snížené obrubníky  budou 
opatřeny varovným pásem šířky 400 mm. 

Varovný pás bude ukončen v místě převýšení obrubníku min. 80 mm. Varovný pás bude 
realizován z reliéfní dlažby, barevný kontrast bude zajištěn červenou barvou. Umělá vodící linie 
– předpokládá se užití betonové zámkové dlažby, šedé barvy s podélnými drážkami. 

Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění požadavků dle 
vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Snížené obrubníky s převýšením 2 cm budou opatřeny varovnými pásy šířky 400 mm. Varovný 
pás bude ukončen v místě převýšení obrubníku min. 8 cm. Varovný pás bude realizován z 
reliéfní dlažby, barevný kontrast bude zajištěn červenou barvou. Signální pásy budou budovány 
v šířce 800 mm a budou realizovány z reliéfní dlažby, barevný kontrast bude zajištěn červenou 
barvou. Signální pásy budou ukončeny u vodící linie. Vodící linie budou tvořeny obrubníkem 
s min. výškovou hranou 10cm, nebo stávající zástavbou. Umělá vodící linie v délce 9,5m – 
předpokládá se užití betonové zámkové dlažby, šedé barvy s podélnými drážkami. 

Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění požadavků dle 
vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Nejsou navržena opatření pro osoby se sluchovým postižením. Charakter stavby toto řešení 
nevyžaduje. 
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d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

Všechny prvky pro bezbariérové užívání musí splňovat požadavky dle NV 163/2002. Jedná se 
zejména o tyto požadavky: 

Signální a Varovný pás: Dlažba s výstupky tvaru komolého kužele barevně kontrastní 
(předpokládá se užití základní dlažby v šedé barvě - barevný kontrast bude zajištěn červenou 
barvou). 

Základní dlažba – s protiskluzovými vlastnostmi dle vyhl 398/2009, předpokládá se užití 
betonové zámkové dlažby. 

Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění 
požadavků dle vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 

Stávající DZ bude ponecháno, v případě potřeby bude poškozená značka vyměněna za novou. 

Umístění nově navrženého svislého dopravního značení je vyznačeno na výkrese v situaci. 

Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno bílou barvou. 

Dopravní značení bude hliníkové v reflexní úpravě a v základní velikosti. Dopravní značení 
bude osazeno na samostatné sloupky s výškou spodního okraje 2,2 m. Sloupky budou ocelové, 
pozinkované uložené do hliníkové patky. Hliníková patka bude ukotvena kotevními šrouby do 
betonového základu o rozměrech 20x20x20 cm, beton základu bude C 20/25. 

Na silnici II. Třídy bude provedeno svislé a vodorovné dopravní značení v souladu s vyhláškou 
č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích a technickými 
podmínkami TP 65 a TP 133. 

Umělá vodící linie  v délce 9,5m – předpokládá se užití betonové zámkové dlažby, šedé barvy 
s podélnými drážkami. 

Při kolaudaci stavby budou doloženy doklady o certifikaci výrobků prokazující splnění požadavků dle 
vyhl. 398/2009 a NV 163/2002. 
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B 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Regenerace zeleně v řešené lokalitě bude provedena částečně jako náprava poškozené 
stávající zeleně stavbou a částečně jako udržovací zásah i založení nové.  

Plochy určené k ozelenění, budou doplněny kvalitní zeminou, ohumusovány a osety travním 
semenem. Celkem dojde k rekultivaci cca 4m2 z toho 2,5m2 bude souvislá plocha, 1,5m2  se 
týká úpravy stávajícího zatravněného terénu za nově osazenými obrubníky. 

 V místech založení trvalkových záhonů bude po urovnání terénu a vyměření záhonů 
vyměněn půdní horizont v mocnosti 20 cm. Dno výkopu bude nakypřeno a zemina nahrazena 
pěstebním substrátem stejného složení jako u stromů (25% kvalitní kompost, 25% ornice, 
50% písek). Na 1 m3 pěstebního substrátu bude aplikováno 3 kg přípravku pro dobrý růst. V 
rámci každého záhonu budou nejprve rozmístěny větší trvalky, potom trvalky nižšího vzrůstu 
a následně cibuloviny. Budou-li práce prováděny v době, kdy není možná výsadba cibulovin, 
budou doplněny v nejbližším možném termínu. Záhony budou zakryty folii a zasypány 
plaveným kamenem v min. 5 cm vrstvě. 

– založení nových trávníků a regenerace stávajících 

 Na navržené plochy, budou založeny nové trávníky.  Na dosypání jam použita 
vykopaná zemina zbavená kamenů. Při dosypání je potřeba urovnat terén ne pouze lokálně, 
ale v kontextu celé řešené plochy. Dosypaná a urovnaná místa budou oseta standartní 
parkovou směsí v množství 30 g/1 m2. Travní osivo bude lehce zapraveno a povrch bude 
utužen válcem. Bude provedeno přihnojení celosezónním hnojivem s osmotickým působením. 
Po cca deseti dnech bude provedeno chemické odplevelení postřikem proti dvouděložným 
plevelům.  

- údržba travních ploch 

 Údržba trávníků se po revitalizaci omezí pouze na sečení, cca 5x za vegetaci. Lokálně 
bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na podzim 
bude proveden sběr spadaného listí.  

b) použité vegetační prvky 

– založení nových trávníků a regenerace stávajících - travní směs pro městskou zástavbu 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Řešené území se nachází v zastavěné části města a půdní eroze se zde nepřepokládá.  

-  Postup prací 
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Při zakládání sadových úprav budou respektovány tyto normy: 

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Práce s půdou 

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy 

ČSN 733050  Zemní práce   

 8.5.  Údržba v prvních třech letech 

- údržba travních ploch 

 Údržba trávníků se po revitalizaci omezí pouze na sečení, cca 5x za vegetaci. Lokálně 
bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na podzim bude 
proveden sběr spadaného listí.  

  

8.6. Následná péče – čtvrtý a následující léta po realizaci 

- údržba travních ploch 

 Údržba trávníků bude obdobná jako v rozvojové péči, sečení, cca 5x za vegetaci. 
Lokálně bude prováděno odstraňování dvouděložných plevelů a kořenových výmladků. Na 
podzim bude proveden sběr spadaného listí popř. dosev poškozených částí vhodným travním 
semenem. 
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B 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí 

a) ochrana přírody a krajiny 

Stavba nezasahuje do ZPF . 

b) hluk 

Nepředpokládá se zvýšení hluku provozem na komunikaci 

c) emise 

Nepředpokládá se zvýšení emisí provozem na komunikaci 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a zdroje 

Způsob odvodnění předpokládá svod pouze dešťových vod z plánované komunikace 

(chodníku) a nejblíže přilehlých ploch do stávající  kanalizace.  

e) nakládání s odpady 

Posypové materiály budou uklízeny v souladu se směrnicemi obce pro úklid komunikací. 
V souvislosti s provozem stavby se nepočítá se vznikem závažných havárií. 

Stavba nebude sloužit účelům civilní ochrany. 

Zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu (ke stažení 
http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu). 
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B 7. Ochrana obyvatelstva 

a) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání 

Při výstavbě je nutné dodržovat předpisy pro bezpečnost práce, označení a vybavení staveniště 
a především nebezpečných míst, při práci v ochranných pásmech podzemních vedení. Všichni 
pracovníci stavby musí používat předepsané ochranné pomůcky a musí být seznámeni s riziky 
při práci na stavbě.  

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 
ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 
předpisů a bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění. 

b) Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

- mechanická odolnost a stabilita 

Vozovka je navržena dle TP 170. Při výstavbě je nutné dodržet platné normy pro stavbu 

vozovek, zejména ČSN EN 13108, ČSN 73 6121, ČSN 73 6126, ČSN 73 6129, silniční těleso 
dle ČSN 73 6133. 

- požární bezpečnost 

Průjezdnost pro HSZ zůstává, stávající hydranty nebudou stavbou dotčeny.  

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Nedojde ke zvýšení intenzity dopravy. 

d) ochrana proti hluku 

Užíváním stavby se nepředpokládá zvýšení intenzity hluku  

e) bezpečnost při užívání 

Užíváním stavby se zlepší podmínky parkování a zamezí se stávajícímu živelnému parkování. 

f) úspora energie a ochrana tepla 

Není řešeno. 
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B 8. Zásady organizace výstavby 

 B 8.1.  Technická zpráva 

a)  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Dovoz materiálů bude prováděn buď přímo od výrobce, z prodejních skladů 
stavebnin nebo z výroben betonových směsí a sypkých hmot. K zařízení staveniště 
nebude potřeba cizích sousedních pozemků, přepokládá se využití pozemku č. 402/2 
k.ú. Hořovice, kde budou umístěny i sklady materiálu a stavební buňky pro ZS. 
Podrobnější řešení ZS včetně umístění veškerých staveništních buněk a skladova-
cích ploch bude řešeno ve spolupráci se zhotovitelem stavby a městem Hořovice. 
Předpokládaná poloha a podoba staveniště je znázorněna ve výkresové části č. E 
2.1.1-3. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobci, přednostně 
v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy budou 
rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a 
únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozmě-
rům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 Materiál bude uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo ku-
tálet. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně pro-
loženy podklady. Není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe jako podklad. 

 Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a od-
běru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky max. 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být ozna-
čena bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fy-
zické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém 
prostoru místa odběru. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při me-
chanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy 
v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

 Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajiš-
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těny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skla-
dovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách 
musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a 
podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

 Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 
a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipu-
lace s nimi. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 
pouze podle stanoveného technologického postupu. 

 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem 

 

b)  Odvodnění staveniště 

 Pro staveniště není potřeba odvodnění.  

 

c)  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Vyskytující se sítě technické infrastruktury budou před zahájením stavby 
vytyčeny na místě jejich správci. Práce v jejich ochranném pásmu budou prováděny 
podle pokynů správců sítí. Stavba zasáhne do ochranných pásem podzemního i 
nadzemního vedení NN,  VO a optického kabelu provozovaného společností CE-
TIN, vodovodu a kanalizace a STL plynovodu.  

Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby (přede-
vším výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a potrubí. 
Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a odborně vytyčit 
pověřenou osobou správce sítě.  

V ochranných pásmech podzemních sítí budou práce prováděny ručně a 
s nejvyšší opatrností. 

V případě nutnosti bude provedeno ruční zahloubení kabelů a vedení a uložení do 
pískového lože nebo chráničky. Vzhledem k povaze lokality je doporučeno nové ve-
dení uložit do chráničky. 

 

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Před zahájením stavby pro-
vede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí vč. fotografické dokumentace. 
Výkopové práce prováděné v bezprostřední blízkosti stávající zástavby, budou pro-
váděny postupně a stávající stavby budou technicky zajištěny, tak aby nedošlo 
k ohrožení jejich technického stavu a poškození či zhoršení statických vlastností. 
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 e)  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a  demolice, kácení dře-
vin 

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí vč. fo-
tografické dokumentace. Po ukončení stavby budou veškeré okolní plochy uvedeny 
do původního stavu, urovnány, doplněny vhodnou zeminou – ornicí a osety travním 
semenem.  

 

f)  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

K trvalému záboru pozemků pro zařízení staveniště nedojde.   

 

g)  Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k povaze lokality, je celá stavba v jedné etapě. Všechny obchozí trasy 
jsou vedeny v bezbariérových trasách a samotný přístup k nemovitostem dotčeným 
stavbou bude stavebníkem zajištěn přechodovou lávkou, dle veškerých platných 
norem a nařízení. 

 

h)  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich li-
kvidace 

 Odpady vzniklé při stavbě: 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vy-
hlášky 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady", kterou se vyhlašuje 
Katalog odpadů. 

Veškerý vybouraný materiál může být skladován pouze na místech k tomu určených a 
označených. 

Dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/201 Sb. (katalog odpadů) budou odpady zařazeny do 
kategorií 

Předpokládá se především zařazení do následujících kategorií: 

Kat. Kód: 170504 - Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 

Tento materiál bude použit do obsypů a zásypů. Do aktivní zóny komunikace pouze po 
posouzení jako vhodný materiál a prokázání únosnosti statickou zatěžovací zkouškou. Přebytek 
zeminy bude odvezen na skládku určenou zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost 
skládky je do 30km od stavby. 

Kat. Kód: 170101- Beton 
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Odvoz na skládku určený zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost skládky je do 
30km od stavby. 

Kat. Kód: 170302 - Asfaltové směsi, bez obsahu dehtu 

Odvoz na skládku určený zástupcem Města Bystřice, předpokládaná vzdálenost skládky je do 
30km od stavby. 

Ostatní odpady vzniklé v průběhu stavby budou zařazeny dle Katalogu odpadů podle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001Sb. A budou převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle §12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Veškeré nakládání s odpady vzniklými 
na stavbě bude zaznamenáno do stavebního deníku a doloženo při kolaudaci stavby. 

Nepředpokládá se zvýšení hluku provozem na komunikaci 

Při realizaci stavby je možný vznik následujících odpadů, které jsou rozlišeny v souladu s ka-
tegorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlášky 
383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady", kterou se vyhlašuje Katalog odpadů. 

Katalog č. ____ druh odpadu __________________________ kategorie odpadu 

050105 únik ropných látek     N 

17 stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kon-
taminovaných míst) 

170101 beton     0 

170102 cihly     0 

170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramic-
kých výrobků neuvedených pod číslem  170106  0 

170201 dřevo     0 

170202 sklo     0 

170203 plasty     0 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet   N 

170302 asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301  0 

170411 kabely neuvedené pod č. 170410   0 

 

170504 zemina a kameny neuvedené pd č. 170503 0 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet   N 

170604 izolační materiály neuvedené pod č. 170601a03 0 

 

170904 směsný demoliční odpad     N 
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Hlavní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů a zejména s 
odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel zajistí kontrolu a údržbu stavebních 
mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou li-
kvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob. Dodavatel stavby za-
jistí evidenci o nakládání s odpadem dle zákona č.185/2001 Sb. Tato povinnost mu bude ulo-
žena ve smlouvě o dílo. 

 Demoliční materiál bude odvážen na skládku, kterou si určí zhotovitel s ohledem na 
odvozní vzdálenost a výši poplatku. Předpokládaná odvozní vzdálenost je do 30 km. Nebez-
pečný odpad bude předán k likvidaci odborné firmě. 

 

i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun mezideponie zemin 

Stávající povrch komunikace a chodníku bude vybourán asfaltobeton - celková plocha cca 
220m2. 

Bilance ostatních zemin: odkopávka zeminy cca 2 m3 

Rýha pro uliční vpusti a kanalizační přípojky:  odkopávka zeminy cca 10 m3 

Zásyp rýhy: zásyp štěrkodrť 6m3 

Rýha pro VO a přípojky:  odkopávka zeminy cca 7 m3 

Zásyp rýhy: zásyp štěrkodrť 5m3 

- příloha č. 2 

 

j)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Ke zhoršení vlivu na životní prostředí dojde v době provádění stavby a plně 
za to odpovídá zhotovitel stavby. Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou 
hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní do-
pravy a zvýšenou prašností.  

Dodavatel stavby bude dbát na: 

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu 

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty 

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci 
s demoličním materiálem 

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na 
staveništi 

- nakládání s odpady ze stavební výroby 

-  dostatečnému očistění staveništních vozů při jejich opouštění místa 
stavby. 

 Stavební práce budou prováděny pouze v pracovní dny v době od 7.00 do 
18.00 hod. použití nejhlučnější technologie (bourací kladivo) hodnoty nebudou 
vyšší než 65 dB - před daným objektem by neměl překročit dobu 15min v rámci dne 
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v době: 8 - 12 a 14 - 16 hod během hlučných stavebních operací budou zajištěny 
dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání 
obytných místností použít moderní stavební mechanismy s co nejnižší hlučností a 
v dobré technickém stavu. 

  

k)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koor-
dinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Při vlastní realizaci je nutno plnit § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-práv-
ních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany při činnosti nebo poskytování slu-
žeb mimo pracovněprávní vztahy. 

           Sociální zařízení bude zajištěno dodavatelem stavby, mobilním provedením. 
Telefonické spojení se zajistí přes dodavatele stavby mobilními telefony.  

 Při vlastní realizaci je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně 
zdraví při provádění všech prací. Povinností dodavatele při zabezpečení bezpeč-
nosti práce a technického zařízení jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb a N.V.č. 
591/2006 Sb, ve znění pozdějších přepisů. 

 Podmínky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány Zákoníkem práce - § 133, 
který mimo jiné stanovuje organizacím zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Vyhl. č. 48/1982 Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musí být stanoven 
způsob zajištění bezpečnosti práce pro výstavbu a budoucí provoz. Pro danou 
stavbu jsou závazné podmínky citované zákonem č. 309/2006 Sb a N.V. č. 591/2006 
Sb – o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbě. V průběhu realizace 
stavby musí být pečlivě, průběžně a do důsledku dodrženy všechny platné předpisy 
o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. 

 V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle zpracované 
projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných norem, předpisů, 
směrnic, nařízení atp. Je nutné se zaměřit především na plnění všech stávajících 
předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě. Osoby pracující na stavbě budou 
řádně proškolení o bezpečnosti práce a pohybu na staveništi, což bude zajištěno 
dodavatelem stavby.  

 Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s 
ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na 
znečišťování okolního prostředí. 

 Při stavebních pracích se předpokládá více zhotovitelů současně, v tomto 
případě je nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. Vzhledem k tomu, že před-
pokládaná doba trvání prací a činností přesáhne 30 pracovních dnů (ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den) a ani celkový plánovaný objem 
prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
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jednu fyzickou osobu podle zákona 309/2006, bude zadavatel stavby povinen určit 
koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu práce. 

 Během výstavby budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto bude nutné, aby byl 
před zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Nebezpečí v této lokalitě je zvýšeno hustým výskytem inženýrských sítí a předpo-
kládanou hloubkou výkopových prací. Výkopy hlubší jak 1,3m budou paženy. 

Pro stavbu budou splněny následující požadavky: 

- zaznamenávat povětrnostní podmínky do stavebního deníku vč. větru 

- zákaz prací od stupně 6 Boefortovy stupnice větru 

- přerušit práce za snížené viditelnosti (menší než 30 m) 

- při potřebě odstranit dočasné bezpečnostní opatření musí být předem 
dohodnut způsob jiného zabezpečení pro pád osob i pro pád předmětů 

- od stupně 5 dle Boefortovy stupnice větru zákaz manipulace s materiálem 
(především plošného na střeše) - plechů, šablon atp. 

- bude stanoven pracovník k provádění denní prohlídky po skončení prací 
(úklid stavby a zabezpečení rozpracovaných prací, zabezpečení celého 
staveniště), denní kontrola pracoviště bude pověřený pracovník zapisovat do 
stavebního deníku 

- nepřetěžování nových konstrukcí při práci 

- shazování materiálu bude zabezpečeno odpovídajícím způsobem (snížení 
prašnosti, hlučnosti, či vznik jiných nežádoucích účinků) 

- zabezpečit omezení průchodu osob při provádění nebezpečných prací nebo 
manipulaci 

- jasně určit staveniště a řádně ho označit a zajistit dle platných předpisů 

- řízení příchodu na staveniště, zabránění vstupu cizích osob (pohyb civilních 
osob - mimořádná opatření, bude nutné dostatečně zabezpečit pohyb 
civilních osob a zpřístupnění RD) 

- omezení hlučnosti na stavbě 

 

l)  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Dokončená stavba bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. - O obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace. Příčný sklon komunikace a cesty pro pěší je jednotný 
2,0% s vy-jímkou při napojení na stávající sjezdy a chodník (max. 5,38%, 14,35%, 
přivaděč k přechodu 4,86% a 8,69%)). Podélný sklon komunikace je max. 2,50%. 
Vodící linie budou tvořeny přirozeně stávající zástavbou, ploty a obrubníky s výš-
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kou 10cm. V místě pro přecházení je umístěna umělá vodící linie v délce 9,5m. Ne-
bezpečná místa budou označena varovným pásem šířky 0,40m z barevně kon-
trastní dlažby s předepsanou texturou.  

 

m)  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Přechodné dopravní značení musí být umístěno na sloupkách s červenými a 
bílými pruhy. Všechny přechodné dopravní značky musí být v reflexní úpravě třídy 
1 (viz TP 65). 

Při stavbě bude ulice Na Zvonici uzavřena pro dopravu.  

Místo vjezdu a prostor. Nám. Svobody bude označeno značkami B1 se 
zábrannou a Z2 (2x) a B28+E13 (2x), s doplněným datem zahájení stavby. Toto 
dopravní značení bude osazeno na místo min. 14 dní před zahájením stavby 
samotné. Dále budou umístěny zábrany Z4a. Místo před řešenou částí v ulici 9. 
května bude opatřeno značkami A15 + B20a-30 (2x) a B24a, b (1x+1x), C 4a. b 
(1x+1x) a Z2 doplněná o výstražné osvětlení  

DIO 1: DZ Z2 doplněná o výstražné osvětlení (2ks), B24a a b  (1ks +1ks), B 28 
+ E 13 (2ks), A 15 - práce na silnici (2ks), A 9  B 20a-30(2ks), Z4a doplněné 
výstražným světlem 

DIO 2: DZ Z2 doplněná o výstražné osvětlení (2ks), B24a a b  (1ks +1ks), B 28 
+ E 13 (2ks), A 15 - práce na silnici (2ks), A 9  B 20a-30(2ks), Z4a doplněné 
výstražným světlem, C 4a a b (1ks+1ks) 

DIO 3: DZ Z2 doplněná o výstražné osvětlení (2ks), B24a a b  (1ks +1ks), B 28 
+ E 13 (2ks), A 15 - práce na silnici (2ks), A 9  B 20a-30(2ks), Z4a doplněné 
výstražným světlem, C 4a a b (1ks+1ks) 

 

 

n)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

  Speciální podmínky stavba nevyžaduje, podmínky práce za provozu 
jsou obsaženy výše.  

 V ochranných pásmech podzemních sítí budou zemní práce prováděny ručně 
a s nejvyšší opatrností a dodržováním všech předpisů a podmínek realizace stavby 
požadovaných od vlastníka a provozovatele sítí, dle schválených technologických 
postupů příslušných společností. Před zahájením zemních prací bude zajištěna 
stranová a hloubková poloha podzemního vedení sítě elektronických komunikací 
příčnými sondami. Při veškeré činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního 
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vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací se ne-
smí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. V místech křížení 
podzemního vedení s chodníkem bude vedení uloženo v hloubce stanovené zákon-
nými předpisy popř. doplněno o chráničky se zámkem a hrdlem s min. přesahem 
0,5m na každou stranu od hrany křížení. Minimální krytá bude 0,6m. Dále budou 
dodržovány požadavky uvedené ve vyjádření o existenci sítí od jejich vlastníků a 
provozovatelů. 

 Stavba nesmí ohrozit provoz výše uvedených zařízení a při realizaci stavby 
(především výkopy) nesmí dojít k mechanickému poškození kabelového vedení a 
potrubí. Před samotnou realizací je nutné veškerá zařízení nechat přesně a od-
borně vytyčit pověřenou osobou správce sítě. Podrobné podmínky pro práce v 
ochranných pásmech zařízení jsou uváděna ve vyjádření. 

 Při vlastní realizaci je nutno plnit § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Sociální zařízení bude zajištěno dodavatelem stavby, mobilním provedením. Tele-
fonické spojení se zajistí přes dodavatele stavby mobilními telefony.  

 Při vlastní realizaci je nutno plnit všechny stávající předpisy o ochraně 
zdraví při provádění všech prací. Povinností dodavatele při zabezpečení bezpeč-
nosti práce a technického zařízení jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb a N.V.č. 
591/2006 Sb, ve znění pozdějších přepisů. 

 Podmínky k zajištění bezpečnosti práce jsou dány Zákoníkem práce - § 133, 
který mimo jiné stanovuje organizacím zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Vyhl. č. 48/1982 Sb., § 9 stanovuje - v dokumentaci staveb musí být stanoven 
způsob zajištění bezpečnosti práce pro výstavbu a budoucí provoz. Pro danou 
stavbu jsou závazné podmínky citované zákonem č. 309/2006 Sb a N.V. č. 591/2006 
Sb – o bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbě. V průběhu realizace 
stavby musí být pečlivě, průběžně a do důsledku dodrženy všechny platné předpisy 
o bezpečnosti práce a jejich plnění musí být soustavně kontrolováno. 

 V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
předepsanými ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle zpracované 
projektové dokumentace, při dodržení příslušných platných norem, předpisů, 
směrnic, nařízení atp. Je nutné se zaměřit především na plnění všech stávajících 
předpisů o bezpečnosti práce při stavební výrobě. Osoby pracující na stavbě budou 
řádně proškolení o bezpečnosti práce a pohybu na staveništi, což bude zajištěno 
dodavatelem stavby.  

 Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti 
s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na 
znečišťování okolního prostředí. 
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 Při stavebních pracích se předpokládá více zhotovitelů současně, v tomto 
případě je nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. Vzhledem k tomu, že 
předpokládaná doba trvání prací a činností přesáhne 30 pracovních dnů (ve kte-
rých budou vykonávány práce a činností během realizace díla přesáhne 500 pra-
covních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu podle zákona 309/2006, bude za-
davatel stavby povinen určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací Ob-
lastnímu inspektorátu práce. 

 Během výstavby budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, proto bude nutné, aby byl 
před zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Nebezpečí v této lokalitě je zvýšeno hustým výskytem inženýrských sítí a předpo-
kládanou hloubkou výkopových prací. Výkopy hlubší jak 1,3m budou paženy. 

Pro stavbu budou splněny následující požadavky: 

zaznamenávat povětrnostní podmínky do stavebního deníku vč. větru 

zákaz prací od stupně 6 Boefortovy stupnice větru 

přerušit práce za snížené viditelnosti (menší než 30 m) 

při potřebě odstranit dočasné bezpečnostní opatření musí být předem dohodnut 
způsob jiného zabezpečení pro pád osob i pro pád předmětů 

od stupně 5 dle Boefortovy stupnice větru zákaz manipulace s materiálem (přede-
vším plošného na střeše) - plechů, šablon atp. 

bude stanoven pracovník k provádění denní prohlídky po skončení prací (úklid 
stavby a zabezpečení rozpracovaných prací, zabezpečení celého staveniště), denní 
kontrola pracoviště bude pověřený pracovník zapisovat do stavebního deníku 

nepřetěžování nových konstrukcí při práci 

shazování materiálu bude zabezpečeno odpovídajícím způsobem (snížení prašnosti, 
hlučnosti, či vznik jiných nežádoucích účinků) 

zabezpečit omezení průchodu osob při provádění nebezpečných prací nebo manipu-
laci 

jasně určit staveniště a řádně ho označit a zajistit dle platných předpisů 

řízení příchodu na staveniště, zabránění vstupu cizích osob (pohyb civilních osob - 
mimořádná opatření, bude nutné dostatečně zabezpečit pohyb civilních osob a zpří-
stupnění RD) 

omezení hlučnosti na stavbě 

 

o)  zařízení staveniště  a vjezd na něj ( SO 000) 

Přístup na staveniště bude zabezpečen z komunikac II/114, ulice 9. května. Zhoto-
vitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj. Při výjezdu ze staveniště je nutné očistit kola vozidel stavby. 
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Staveniště bude řádně oploceno a náležitě označeno, Popis: název akce, označení 
stavebníka, investora a zhotovitele aj. Doplněno zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. Vjezdová brána (vstup) bude šířky 5m, před vjezdem bude plocha ozna-
čena, tak aby bylo znemožněno parkování vozidel mimo vozidel stavby.  Na vjezdu 
a výjezdu bude umístěna oklepová rampa. Parkoviště pro hosty bude v okolí stavby 
na parkovišti. Na staveništi bude použito mobilní oplocení minimální výšky 1,8m 
a bude zakryto neprůhlednou plachtou. Mobilní oplocení bude zajištěno pomocí be-
tonových patek. U hlavního vstupu bude pro pěší a pro vjezd brána s pojezdovými 
kolečky. Veškerý materiál na staveništi bude náležitě zabezpečen a označen. ,Na 
staveništi bude označené zázemí pracovníků (mobilní budky - převlékárna, sociální 
zařízení) Připojení na el. energii a pitnou vodu, bude řešit zhotovitel stavby se zá-
stupcem města Hořovice. Předpokládá se že, elektrická energie bude odebírána ze 
stávající přípojkové skříně elektro. Staveništní rozvaděče jsou napojeny na rozva-
děč NN ve stávající přípojkové skříni. Kabely pro rozvod elektrické energie v rámci 
zařízení staveniště budou vedeny po plotu, v plastových chráničkách a přivedeny 
až k rozvaděčům. Pokud kabel povede přes komunikaci, tak bude chráněn kabelo-
vým přejezdem. Staveniště je osvětleno hlavními světly, která jsou umístěny u 
vjezdové brány, u staveništní buňky a u zamykatelného skladu materiálu. Na sta-
veništi je elektrický proud rozveden o nízkém napětí 380/220V. 

Staveniště bude napojeno na pitnou vodu pomocí vodovodní přípojky. Místo 
připojení bude určeno obcí Unhošť. Na tuto přípojku budou napojena stavební 
buňka a další místa s potřebným odběrem. V místech křížení s komunikací se 
rozvodná hadice ochrání kabelovým přejezdem. Požární voda bude dostupná 
z místních hydrantů. 

Zařízení staveniště pro pracovníky bude pro obě části stavby stejný. Předpokládá 
se šatní prostor pro 15-20 pracujících osob, tj. šatní prostor pro jednu pracující 
osobu 1,25m2. Předpokládá se použití jené staveništní šatní bunky, s půdorysným 
prostorem 15m2. Na stavbě budou umístěny mobilní toalety. Ve dvou buňkách je 
umístěna jedna sedací toaleta a jedna mušle. Půdorysné rozměry buňky jsou 
120x120cm. Pro stavby do 50 mužů je nutné mít na staveništi minimálně 2 sedadla 
a 2 mušle. Pro deset žen je nutné mít 1 sedadlo. Na staveništi budou zabudovány 
celkem 2 mobilní toalety. Součástí staveniště je i staveništní buňka s oknem jako 
kancelář stavby o rozměrech 4000x2350x2150mm. 

Na staveništi bude na viditelném místě umístěna lékárnička pro staveniště 
(rozměry 450x350x150mm) obsahující základní sortiment zdravotnického a 
obvazového materiálu pro poskytování první pomoci na stavbách.  

Na staveništi bude umístěn uzamykatelný sklad na nářadí o rozměrech š4000x 
d2200x v2200mm. Skladování materiálu bude v označené a oddělené části uvnitř 
objektu. S ohledem na rozsah staveniště bude stavba zásobována po částech.  
Kvalitní zemina bude ukládána na volném prostoru (mezideponii) v blízkosti 
stavby na obecních pozemcích. Nepředpokládá se ukládání veškeré zeminy, jelikož 
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odtěžená zeminy bude většinou rovnou odvážena na skládku z důvodu její 
nevhodnosti pro sadové a další úpravy. Na staveništi bude umístěn stavební 
kontejner 3m2 do 4,5t. Odpad bude řádně tříděn a pravidelně vyvážen. 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce 

- vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č. 324 
z 31.7.1990. 

- ČSN 73 08 07 požární bezpečnost staveb 

- ČSN 27 01 40 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se 
strojním pohonem 

- ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 
kyslíkem 

- ČSN 05 06 30 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým proudem 

- ČSN 73 30 50 Zemní práce 

 

p)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Stavba bude probíhat jedné etapě. Na stavbu nenavazují žádné další stavby či stavební záměry. 

 

B 8.3.  Harmonogram výstavby 

   Stavba bude probíhat v jedné etapě.  

Předpokládaný průběh výstavby: 

1. Zařízení staveniště a instalace přechodného dopravního značení a oplocení staveniště 

- pouze na začátku stavby  

2. Sejmutí ornice, odstranění stávajících povrchů (dlažeb a asfaltobetonového krytu 
vozovky) vč. nevyhovujících podkladních vrstev 

3. Výstavba odvodnění komunikace, uličních vpustí,  napojení nových uličních vpustí  
příp. zahloubení kabelových vedení a jejich vložení do chráničky uložení kabelové vedení VO. 

4. Výkopy, sanace podloží, násypy a hutnění zemin pro výstavbu komunikace a sjezdů 
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6. Výstavba obrubníků,  

7. Dláždění chodníku a sjezdů, parkovacích ploch.  

8. Zatravnění ploch a výsadba zeleně 

9. Osazení dopravního značení 

- Podrobný plán a harmonogram zajistí zhotovitel stavby. 

B 8.4.  Schéma stavebních postupů 

Není dokumentací řešeno, jelikož jsou navrhovány běžně používané materiály a prvky, jejichž 
instalace nevyžaduje speciální schéma.  

B 8.5.  Bilance zemních hmot 

- příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 


