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B.1 Celkový popis území a stavby 

B.1.a základní popis stavby  

Stavebním záměrem je výstavba volnočasového hřiště se zaměřením na jízdu na kole ( dále SO 01 

pumptrack), obslužných pěších cest SO 02 a výstupovou cestu SO 03 pro pěší a kola. Z charakteru 

záměru jde o terénní úpravy do 1,5 m výšky s plochou překračující 1.000 m2. Výstupová cesta SO 

03 je zatříděna jako místní komunikace IV. třídy funkční podskupiny D2 - komunikace nepřístupná 

provozu silničních motorových vozidel. 

Záměr bude součástí veřejného prostoru obce, bude jej možné využívat k výukovým a vzdělávacím 

programům v rámci školních i mimoškolních aktivit. Ač je převážně cílen na děti a mládež, budu 

určen pro všechny věkové kategorie uživatelů. 

Daný záměr by byl realizován na dosud nezastavěném území, nebyl prováděn stavebně technický 

ani stavebně historický průzkum.  

Z pohledu statického posouzení jde o základní zemní práce spojené s modelováním stávajícího  

terénu do 1,5 m výšky, při kterém budou dodrženy příslušné technické a bezpečnostní předpisy. 

 

B.1.b charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, 

způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod. 

Záměr se nachází v intravilánu města Hořovice, Území je nyní nezastavěné, je zatravněné, příp.  

pokryto nízkou vegetací. Výstupová cesta vede částečně l lese a částečně v prostoru s keřovým  

pokryvem. Území se nachází v nadmořské výšce 340-364 m n. m. 

Záměr navazuje na stávající volnočasové dětské hřiště. 

Území se nenachází na záplavovém nebo poddolovaném území. 

Obr 1. Území pro umístění SO 02 Pumtrack 

 

B.1.c soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda  

a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů 

… bude doplněno dle stavebního povolení záměru … 
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B.1.d závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu 

Na řešeném území nebyly prováděny průzkumy.  

 

B.1.e stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení  

a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl 

a propojení s dalšími vodními díly 

Záměr se nachází na pozemcích určených k plnění funkce lesa a v ochranném pásmu lesa. 

Záměr – SO 03 Výstupová cesta se nachází v ochranném pásmu sítí technické infrastruktury  

– sdělovacího vedení (provozovatel Cetin a.s.) – bod V03 a kanalizace (provozovatel Vak Beroun, 

a.s.) – bod V06. Pro přechod nad nimi bude dodrženo, že v prostoru jejich bezpečnostních pásem 

bude cesta provedena v násypu nad stávajícím terénem min. 0,2 m. 

 

B.1.f vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území  

Stavba ani její provoz nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vlastním provozem  

nevzniknou žádné škodlivé odpady a exhalace. Při provozu budou dodržovány všechny legislativně 

stanovené požadavky na dodržování ochrany životního prostředí. Realizací nedojde k zásahu  

do krajinného rázu lokality. Záměr nebude posuzován dle zák. č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, dále dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Samotná realizace se neprojeví negativním způsobem na životní prostředí v okolí stavby. Okolí bude 

zatěžováno jen minimálně a krátkodobě. Vzhledem druhu stavby nebudou hodnoty stavebního 

hluku představovat výrazný vliv na zdraví obyvatel a nebudou překročeny nejvyšší přípustné  

hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při použití hlučných zařízení, budou práce omezeny 

na minimum.  

Ochrana okolí se nepožaduje. 

Výstavba a provozování pumptracku nenaruší odtokové poměry v území. Dešťové vody budou  

z pumptrackové dráhy svedeny směrem do středu okruhů do vsakovacích jímek a z rovných tras  

do okolního travnatého terénu, kde budou zpětně zasakovány. Pro zpevnění svahů klopených  

zatáček a ostatních nevyužívaných částí území bude využito zatravnění. 

 

B.1.g požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Záměr nevyvolává požadavky na asanace a demolice v území. 

Záměr nevyžaduje kácení dřevin dle vyhl. 189/2013 Sb. Stromy uvnitř řešeného území  

a v bezprostředním okolí budou v průběhu výstavby ochráněny (dřevěná bandáž kmenů vzrostlých 

stromů) a bude dbáno, aby stávající kořenový systém nebyl obnažován ani nadměrně zasypáván, 

aby nedošlo k udušení. Před výstavbou SO 01 Pumtrack budou přesazeny nově vysazené stromy 

(cca 3 ks) do blízkého okolí. 

 

B.1.h požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  

pozemků určených k plnění funkce lesa 

viz B.7a 

 

B.1.i navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
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Na řešeném území nevzniká nové ochranné a bezpečnostní pásmo. 

 

B.1.j navrhované funkce, parametry a výkon stavby 

Záměr je rozdělen na 3 stavební objekty. 

 

Základní parametry řešeného území: 

• Celková výměra řešeného území ……………... SO.01+SO.02+SO.03 = 1.081+140+378 = 1.599 m2 

• Celková plocha zemních úprav …………………. SO.01+SO.02+SO.03 = 864+140+378 …. 1.382 m2 

• Celková výměra zařízení staveniště - mezideponie (dočasné po dobu výstavby) …………… 130 m2 

• Maximální výška zemní úpravy nad terénem (upraveným) …………………………………………... do 1,5 m 

• Celková plocha jízdní dráhy (asfalt – kolmý průmět) ………………………………………………………... 476 m2 

• Celková plocha jízdní dráhy (asfalt – dle 3D modelu pro Výkaz výměr) ……………………... 519,8 m2 

 

SO 01 Pumtrack 

Pumptrack je volnočasová sportovní plocha určená pro jízdu na kole v boulích bez šlapání  

(tzv. pumpováním). Je řešen jako dvouokruhový zejména s ohledem na schopnosti uživatelů  

a předejití možným kolizím. Okruhy jsou mezi sebou odděleny a jsou přístupné  

ze samostatných nástupní ploch. Pumptrack je řešen jako asfaltový, opěrné svahy a bezprostřední 

okolí je zatravněné. Ve středech klopených zatáček jsou umístěny štěrkové vsakovací jímky. 

• Celková plocha jízdní dráhy (asfalt – kolmý průmět) …………………………………….………………... 476 m2 

• Celková plocha jízdní dráhy (asfalt – dle 3D modelu pro Výkaz výměr) ………………………... 519,8 m2 

 

Malý okruh je určen pro začátečníky a nejmladší jezdce, čemuž odpovídají i parametry návrhu – 

jednoduchý přehledný okruh s výškou klopených zatáček do 0,9 m s mírnějším náběhem a výška 

boulí do 0,4 m. Celková šířka 2,8 m obsahuje základní šířku jízdní dráhy 1,8 m a bezpečnostní koridor 

0,5 m na obě strany pro možnost bezpečného vyjetí z jízdní dráhy.  

Základní parametry malého okruhu: 

• Délka jízdní dráhy ……………………………………………………………………………………………………………….  58 m 

• Technické prvky na dráze ……………………………………………… 2x klopená zatáčka, 8x boule, 1x ostrov 

 

Velký okruh je navržen pro pokročilejší jezdce tak, aby nabízel alternativní cesty, variabilitu tech-

nických prvků či případných přeskoků (transferů) klopených zatáček. Na trase byla navržena  

i delší přímá dráha tak, aby zde mohly být umístěny i vyšší skoky (max do 1,2 m). Základní parametry 

prvků na trati – výška klopené zatáčky 1,2 - max. 1,5 m, výška boule cca 0,4 - 0,7 m, šířka dráhy  

1,8 m.  

Základní parametry velkého okruhu: 

• Délka jízdní dráhy ……………………………………………………………………………………………………………… 155 m 

• Technické prvky na dráze …………… 9x klopená zatáčka, 13x boule, 3x lavice / dvojboule, 1x ostrov 

 

SO 02 Pěší cesty 

Jsou určeny k pěšímu propojení pumptracku a stávajícího dětského hřiště. Navazují na stávající pěší 

cesty. Přírodní povrch je navržen jako polozpevněné pěší cesty s mlatovým povrchem (vápencová 

štěrkodrť fr. 0-8 mm). Základní šířka byla volena 1,2 m. Prostory před nástupem do pumptracku 

jsou řešeny jako zpevněné – maloformátová betonová dlažba. U vstupů do pumptracku bude  

umístěn venkovní mobiliář. 
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• Celková délka pěších cest ………………………………………………………….……………………………………… 86,7 m 

• Základní šířka pěších cest …………………………………………………………………………………………………… 1,2 m 

• Celková výměra  (pěší cesty + zp. plochy) ………………………………………………… 108+46,5 = 156,5 m2 

• Venkovní mobiliář ………………………… 4x lavička, 1x odp. koš, 2x infopanel, 1x dopravní značka B8 

 

SO 03 Výstupová cesta 

Je určena k propojení spodní části k zokruhování a propojení stávajících pěších cest v širším okolí. 

Tato cesta propojuje stávající obslužnou cestu (ul. Pod Remízkem) s volnočasovým areálem 

pumptracku a dětského hřiště. Je vedena souběžně s okolními místními komunikacemi  

(ul. U Svatého Jána a Vrbnovská). Cyklistům bude umožněn vjezd na tuto cestu pouze ve směru 

výstupu tedy z obslužné cesty směrem nahoru. V opačném směru (tedy od pumptracku směrem 

dolů) bude sjezd pro kola zakázán, a to příkazovou značkou B8 – Zákaz vjezdu jízdních kol. Přírodní 

povrch je navržen s mlatovým povrchem (vápencová štěrkodrť fr. 0-8 mm). Průměrný sklon  

cca 8,7 % umožňuje i výjezd na kole. Základní šířka cesty je navržena 1,5 m s možnými lokálními 

zúženími či výhybnami, které umožní souběžný pohyb pěších i cyklistů a zároveň se vyhne stromům 

či prudším úsekům. 

• Celková délka výstupové cesty ……………………………………………………………………..…………………… 252 m 

• Základní šířka výstupové cesty ………………………………………………………………………….………………… 1,5 m 

• Převýšení (340,90 – 362,80 m.n.m.) …………………………………………………………………….…………….  21,9 m 

• Průměrný sklon výstupové cesty ……………………………………………………………………………………….  8,7 % 

• Celková výměra výstupové cesty ……………………………………………………………………………………… 378 m2 

 

B.1.k bilance stavby 

Pro provoz předloženého záměru nebude využito medií a energonositelů.  

Dešťové vody budou zcela zasakovány v místě prostřednictvím vsakovacích jímek a drenážních 

svodů.  

Při provozu bude vznikat běžný komunální odpad. V prostoru volnočasového areálu bude umístěn 

odpadkový koš, které bude pravidelně vyvážen.  

 

B.1.l požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě 

Záměr není napojen na sítě technické infrastruktury, nevznikají požadavky na kapacitu veřejných sítí 

komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

B.1.m předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice  

Časový harmonogram zohledňuje reálné lhůty a termíny zajištění jednotlivých pracovních záběrů,  

montáže a možností běžné stavební firmy se specializací na výstavbu pumptracku.  

• Zahájení výstavby ………………………………………………………….……………… předpoklad cca 03/2026 

• Uvedení do užívání (příp. kolaudace) …………………………………………… předpoklad cca 09/2026 

 

Stavba je navržena jako jednoetapově, nicméně v případě potřeby se může pro realizaci rozdělit  

na samostatné části, které mohou být samostatně uvedeny do provozu a užívány: 

• část 1 - SO 01 Pumptrack a SO 02 Pěší cesty 

• část 2 - SO 03 Výstupová cesta 
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Výstavba záměru nevyvolává související investice. 

 

B.1.n požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu 

k dokončení a užívání stavby 

V průběhu výstavby nebude záměr předčasně užíván. Záměr nevyžaduje zkušební provoz. Záměr 

bude užíván až po kolaudaci (uvedení do provozu). Užívání stavby bude umožněno v souladu s Pro-

vozním řádem, který bude v blízkosti záměru i umístěn na informační ceduli. 

 

B.1.o seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby 

Záměrem nevznikají požadavky na zeměměřičské činnosti ve vztahu k zákonu č. 200/1994 Sb.  

a prováděcí vyhlášce č. 31/1995 Sb. 

 

B.2 Architektonické řešení 

Umístění záměru na řešeném území splňuje požadavky Územního plánu Hořovice. Bude určen  

k užívání jako neoplocený veřejně přístupný prostor pro volnočasové aktivity. Záměr svou funkcí  

a zaměřením vhodně doplní stávající dětské hřiště a umožní nové volnočasové využití pro děti  

i dospělé. Přírodně pojaté sportoviště – volnočasová plocha vhodně doplňuje stávající přírodní  

charakter lokality. 

Záměrem je výstavba pumptracku – volnočasového prostoru pro jízdu na kole jak vlastním úsilím, 

tak bez šlapání či odrážení tzv. pumpováním. Pumptracková dráha je navržena jako úprava terénu 

– sled zemních vln (boulí) a klopených zatáček, které vytvářejí uzavřené okruhy. Pumptrack je řešen 

jako asfaltový, opěrné svahy a bezprostřední okolí je zatravněné. Ve středech klopených zatáček 

jsou umístěny štěrkové vsakovací jímky. 

Přístup k pumptracku bude umožněn napojením na pěší cesty u dětského hřiště a výstupovou  

cestou ze stávající obslužné cesty (ul. Pod Remízkem). Tím dojde k žádoucímu propojení  

a zokruhování stávajících pěších cest v širším okolí. Přímo před pumptrackem je povrch řešen jako 

zpevněný z maloformátové betonové dlažby z důvodu snížení znečištění pumptracku z mlatového 

povrchu pěších cest a snadnější údržby těchto zpevněných ploch občasným zametením.  

 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Jde o základní zemní práce spojené s modelováním stávajícího terénu do 1,5 m výšky  

nad upraveným terénem. Při výstavbě budou dodrženy příslušné technické a bezpečnostní  

předpisy.  

     

SO 01 Pumptrack 

Příprava území 

Před zahájením prací bude pozemek geodeticky zaměřen a budou vizuálně vytyčeny body  

pro přípravné zemní práce. 

Bude připraven prostor mezideponie a staveniště – budou přesazeny nově vysazené stromy  

do bezprostředního okolí, stávající vzrostlé stromy v okolí budou ochráněny dřevěnou bandáží 

kmenů.  
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Výkopové zemní práce 

Bude sejmuta vrchní humusová vrstva z ploch zemních úprav (viz výkres B.03) do hloubky cca 0,2 

m a budou uloženy na mezideponii (plocha řešeného území, případně po domluvě s Městem  

Hořovice i na vedlejší plochu pozemku parc.č. 931/1. Vrchní humusová vrstva bude dle kvality  

využita ke zpětnému zatravnění či domodelování přilehlého terénu. 

Plocha bude dorovnána na střední niveletu dle výkresu D.01 na + 362,80 m.n.m. Přebytečná zemina 

bude uložena na mezideponii (odděleně od humusové vrstvy) a bude použita ke zpětnému  

domodelování přilehlého terénu. Výkopová jáma i násyp budou nepažené se svahováním odkopu 

1:1 a náspu 1:1,5. Poté budou vytýčeny body pro umístění vsakovacích jam. Budou provedeny  

výkopové práce pro vsakovací jámy V1-V9 (průměr 1,5 m, hloubka 0,6 m pod úroveň zemní pláně) 

a drenážní potrubí (rýhy š.0,6 m, hl. 0,5 m). Výkopové zemní práce proběhnou za pomoci strojní 

mechanizace. 

 

Odvodnění 

Do připravených výkopů budou osazeny vsakovací koše 600x400x600 mm, které budou obaleny 

drenážní geotextilií (pl. hmotnost min. 500 g/m2). Ty budou propojeny soustavou drenážních svodů 

z flexibilních perforovaných drenážních potrubí DN 100 a DN 160 tak, aby případný koncový přetok 

byl spádován na severní stranu území směrem do volné plochy pozemku parc.č. 931/1. Vsakovací 

jímky a výkopy pro drenážní potrubí budou zasypány drenážním zásypem ze štěrkodrtě fr. 16-32 

mm. 

 

Dokončení přípravy zemní pláně 

Plocha zemní pláně pod novými zemními valy a trasou pumptracku bude stabilizována štěrkodrtí 

frakce 0-32 v tloušťce cca 50 mm pro snadnější pohyb techniky i pracovníků. Výsledná zemní pláň 

bude strojně hutněna na požadovanou únosnost Edef2 > 45 MPa. 

Na připravenou zemní pláň budou geodeticky vizuálně vytýčeny hlavní body (středy klopených  

zatáček) a jízdní trasy.  

 

Zemní tělesa pumptracku 

Dráha bude realizována postupným navršením a zhutněním základu z dobře zhutnitelného  

materiálu – štěrkodrtě fr. 0-32 mm. Vrstvy budou postupně vrstveny po 30 cm (celkem 4 vrstvy). 

Vrstvení a rozhrnování proběhne pomocí strojní mechanizace. Výsledná modelace do požadova-

ného tvaru a figur dle výkresové části proběhne ruční prací. 

 

Asfaltový povrch  

Na připravené dobře zhutněné zemní těleso bude v prostoru jízdních drah proveden asfaltový  

povrch. Těsně před pokládkou asfaltu bude proveden spojovací nástřik. Mezi všemi pokládkami 

asfaltových vrstev musí být dosaženo dostatečného spojení. Vlastní asfaltérské práce probíhají 

ručně a za pomoci drobné mechanizace (vibrační desky). Doprava k místu pokládky musí být  

zajištěna v takovém množství a takovou rychlostí, aby mohly být splněny požadavky  

na předepsanou tloušťku vrstvy, rovinatost, homogenitu povrchu, způsob zdrsnění a řádné  

provedení pracovních spojů. Při pokládce nesmí docházet k rozměšování směsi. Po vylití na povrch 

podkladu se rozprostírání směsi provádí dřevěnými stěrkami nebo speciálními hrably s násadami. 

Asfalt může být pokládán ve dvou vrstvách při jeho celkové tloušťce. Jednotlivé záběry pokládky 

asfaltu budou průběžně hutněny vibrační deskou. Celková tloušťka vrstvy je 80-200 mm. 

Odvodnění povrchu dráhy bude zajištěno vlastním profilem – do středu klopených zatáček či z boulí 

směrem do úžlabí, které bude vyspádováno do strany s minimálním příčným sklonem 2 %. 
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Specifikace asfaltové vrstvy  

• dle TP 170 D2-N-3-CH-PIII, Asfaltobeton  

• asfalt. beton pro obrusnou vrstvu ACO 8CH ve vrstvách 80 - 200 mm; ČSN EN 13108-1  

• 2x spojovací postřik PS-EM; 0,50 kg/m2; ČSN 73 6129 

• podkladní vrstva – štěrkodrť frakce 0-32, tl. min 200 mm; ČSN 73 6126-1 

 

Dokončovací práce 

Asfaltový pumptrack bude opatřen grafickým vodorovným značením na povrch asfaltu dle výkre-

sové části (viz výkres D.05). Označeny budou vnější hrany klopených zatáček a vybrané přechodové 

prvky, zejména pak mezi malým a velkým okruhem. Na nástupní ploše a na ostrovech může být 

vyznačeno logo města Hořovice a zhotovitele pumptracku.   

 

Čisté terénní úpravy 

Okolní svahy budou modelovány do přirozeného přechodu s okolním terénem při dodržení  

optimálně 1:1,5, min. 1:1. Bude použit zához vykopanou zeminou. V případě, že nebude původní 

zemina dostatečně kvalitní, bude použit zahradnický substrát certifikovaného původu. V místech,  

kde by mohlo dojít k narušení stability svahu, bude použita protierozní kokosová síť.   

V bezprostředním okolí pumptracku (min. 2 m od dráhy) na modelovaných přechodech do okolního 

terénu bude provedena výsadba trávníku výsevem luční travní směsi. 

 

SO 02 Pěší cesty  

V ploše pod novými pěšími cestami bude sejmuta horní humusová vrstva do hl. cca 20 cm a uložena 

na mezideponii a zřízena rovina zemní pláně (Edef2 > 30 MPa). Podklad pro mlatovou plochu musí 

odpovídat ČSN 73 6126-1. Sklon pláně musí být shodný se sklonem mlatového povrchu a betonové 

dlažby, tedy ve spádu min. 2 % od pumptracku a směrem pro rozliv do okolních travnatých ploch. 

Následně bude zřízena hutněná nosná vrstva ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm tl. 200 mm ve spádu  

min. 2 % od pumptracku a do okolního terénu.  

Na hutněnou nosnou vrstvu se pak osadí a vyrovnají obrubníky. Jsou voleny betonové obrubníky 

(zejména mezi pumptrackem – asfalt a dlážděnou plochou), na rozhraní mezi mlatem a trávníkem 

lze volit i dvojitou řádku ze žulové dlažební kostky osazené do lože z prostého betonu. 

Poté bude zhotoven finální povrch – nejprve přilehlé plochy k pumptracku z maloformátové  

betonové dlažby a následně budou provedeny čisté terénní úpravy (napojení okolního terénu  

k obrubníkům a výsadba trávníku) a teprve poté bude proveden mlatový povrch pěších cest. 

Jako poslední proběhne osazení venkovního mobiliáře. 

 

Maloformátová betonová dlažba 

Prostory před nástupem do pumptracku jsou řešeny jako zpevněné z maloformátové betonové 

dlažby. Po osazení obrubníků na hutněné nosné vrstvě (viz výše) bude do kladecí vrstvy  

ze štěrkopísku fr. 4-8 mm tl. 40 mm osazena maloformátové betonová dlažba 100 x 100 x 60 mm 

s monochromatickou barevností (světle šedá). 

Při pokládce dlažby je nutné odebírat a kombinovat dlažební kameny z více palet současně  

a pokládat je zcela náhodně. Při nedodržení tohoto pravidla dochází k nerovnoměrnému  

probarvení plochy a tím k estetickému znehodnocení celé plochy. Při kladení je třeba dbát  

na rovinnost spár a dodržování jednotného rozměru spár. Dlažba se klade s cca 3 - 5 mm  

převýšením oproti obrubníkům. Po položení plochy se spáry zasypou drceným kamenivem frakce 0 

- 2 mm a  zhutní se vibrační deskou s polyuretanovou deskou. Orientační spotřeba písku  
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se pohybuje na 1 cm výšky dlažby od 1,40 kg/m2 do 4,05 kg/m2 dlážděné plochy. Spotřeba přímo 

závisí na typu dlažby.  

Dlažba se až na výjimky určené výrobcem hutní lehkou vibrační deskou s  váhou okolo 100 kg. 

Deska musí být opatřena gumovou podložkou na ochranu dlažby. Dlažba musí být dokonale zba-

vena zásypového písku, aby drobné kamínky při pojezdu desky dlažbu nepoškrábaly. Doporučuji 

dlažbu hutnit až po nějaké době od zapískování tzn. nechat dlažbu, tzv. opršet, aby se písek usadil 

a zbytky dokonale odstranit.  

 

Čisté terénní úpravy 

Okolí bude přirozeně napojeno na úroveň obrubníků, dorovnáno a proběhne zpětná výsadba  

trávníku. Humusová vrstva bude použita ze skrývky původního terénu uloženého na mezideponii. 

V případě, že nebude původní zemina dostatečně kvalitní, bude použit zahradnický substrát  

certifikovaného původu. Na humusovou zeminu bude vyseta travní směs. 

 

Mlatový povrch 

Mlat lze provádět pouze v době bez mrazů a bez vytrvalého deště. Doporučené období pro většinu  

území ČR je březen – říjen. 

Materiály pro všechny vrstvy musí být homogenní. V případě, že dopravou dojde k přetřídění  

materiálu, je nezbytné kamenivo na meziskládce znovu promíchat. Navážení materiálů přímo  

na stavbu, do konstrukčních vrstev se doporučuje na vzdálenost menší než cca 5 km.   

Pokládání mlatové nosné vrstvy a mlatové mezivrstvy se provádí podle ČSN 73 6126-1; vibrační 

hutnění se provádí bez omezení. Před pokládáním mlatové krytové vrstvy musí být mlatová  

mezivrstva vyrovnaná do stejného sklonu jako bude výsledný sklon, nesmí na ní být vyježděné  

koleje ani žádný jiný materiál (bláto, dřevo, tráva, zbytky betonu apod.) a musí být navlhčena. 

Směs kameniva pro krytovou mlatovou vrstvu se pokládá při tzv. zemní vlhkosti, tj. v rozmezí 0,5  

až 0,7násobku optimální vlhkosti wopt. ČSN EN 13 286-2. Jedná se o vlhkost vyšší než kamenivo 

nakoupené v lomu (ze středu hromady), proto je nutno materiál během míchání / homogenizace 

dovlhčovat. V případě, že vlhkost směsi je větší než zemní, nebude možno směs optimálně zhutnit 

(vrstva „plave“), voda se vytlačuje na povrch a vznikají plochy jemnozrnného, mazlavého materiálu. 

V případě, že dojde k převlhčení pokládané směsi, je možno tuto vrstvu sejmout a vlhkost snížit 

přehazováním z hromady na hromadu, např. nakladačem. Takto upravenou vrstvu je možno znovu 

použít. Krytovou mlatovou vrstvu je možno během pokládky opatrně dovlhčovat.  

Směs pro mlatovou krytovou vrstvu se rozhrnuje a rovná ručně, s převýšením podle zkoušky hutnění 

(1,5 až 3,0 cm). Zejména u obrubníků nesmí výsledný povrch být níže než horní hrana obrubníku; 

akceptuje se převýšení dokončené mlatové krytové vrstvy nad korunou obrubníku / obruby  

do 10 mm.  

Hutnění se provádí hladkým statickým válcem o hmotnosti 0,8 až 2,0 tuny, vždy s vypnutou vibrací. 

Ideální hmotnost je 1,0 až 2,0 tuny na 1 m šířky běhounu. První pojezd se provádí u spodního okraje 

nebo na okrajích při střechovitém spádu. Pak se hutní u horního okraje při jednostranném spádu. 

Následují pojezdy se provádí od spodního okraje k hornímu okraji nebo k vrcholu střechovitého 

sklonu. Poslední pojezd je po vrcholu střechovitého sklonu. Tento postup se opakuje, až je dosaženo 

optimálního zhutnění a vzhledu. V případě, že výška zhutněného povrchu neodpovídá požadované 

niveletě koruny (zejména u obrubníků), je nutno směs / vrstvu sejmout (odstranit), na hromadě 

dovlhčit a znovu promíchat a výše uvedený postup opakovat s upravenou hodnotou převýšení  

nasypané směsi (pozn. Jedná se o směs kameniva bez pojiv - směs je možno použít opakovaně.)  

Po zhutnění je nezbytné mlatovou plochu provlhčit, nasytit vodou. Prolévání se provádí pomalu, 

celoplošně a pečlivě tak, aby se netvořily kaluže. Vhodná je zahradní hadice s koncovkou pro jemný 

postřik nebo automatická závlaha. Prolévání se ukončí, až je mlatová krytová vrstva nasycena,  

tj. až voda přestane vsakovat a začíná trvale stéká po povrchu mlatu.  
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Poté se mlatová plocha nechá vyschnout do zemní vlhkosti. Toto může trvat 3 hodiny nebo i několik 

dní v případě deštivého a chladného počasí. Následuje přehutnění povrchu stejným hladkým  

statickým válcem, opět s vypnutou vibrací. Plochu je nezbytné přehutnit nejméně 4 pojezdy.  

Pro dosažení optimální vlhkosti, pro tzv. dozrání je se mlat nechá proschnout 2 až 12 dnů (podle 

povětrnostních podmínek). Teprve poté je možno mlat používat pro uvažovaný provoz.  

Při pokládání v době pozdního podzimu nebo v zimě je konečná pevnost případně dosažena až na 

jaře. Po první zimě po zřízení mlatu se doporučuje provést případné dorovnání, např. pomocí vlečné 

rohože, a statické doválcování při zemní vlhkost. Dokončená mlatová plocha nesmí být  

znečišťována stavebními materiály, stavebními pracemi (např. výkopy pro osazení mobiliáře apod.) 

ani zahradnickou činností (např. přejezdy znečištěné mechanizace, navážení půdy a pěstebních  

substrátů, navážení sazenic, zakládání trávníků apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné zorganizovat 

postup výstavby tak, aby mlatová krytová vrstva byla realizována až po dokončení parkových úprav. 

Je to možné vyřešit zvýšením mocnosti mlatové mezivrstvy až po úroveň obrubníků. Tím se umožní 

přejezd stezek a chodníků malou zahradnickou mechanizací. Před realizací mlatové krytové vrstvy 

se odstraní znečištěná část mlatové mezivrstvy, která má být nahrazena krytovou mlatovou vrstvou; 

odstraněný materiál již nelze použít do konstrukční vrstev vozovek ani do mlatového souvrství.  

Obnažená plocha se vyrovná, vyspáduje a zhutní. Následně se realizuje mlatová krytová vrstva podle 

postupu uvedeného výše. 

 

Požadavky na směs kameniva pro krytovou mlatovou vrstvu: 

 

Požadovaná vlastnost Hodnota 

požadovaná barva dle stávajících pěších cest 

požadované zrnitostní složení - křivka zrnitosti viz Tab. 1 

požadovaný podíl jemnozrnné složky D < 0,063 

mm 

od 8 do 18 % hmotn. 

požadovaný tvarový index kameniva podle 

ČSN EN 933- 4 

SI50 

požadovaná odolnost směsi proti zmrazování  

a rozmrazování podle ČSN EN 1367-1 

F4 (tj. maximální ztráta hmotnosti menší nebo 

rovna 4 % hmotn.) 

požadovaná míra zhutnění podle ČSN 72 1006 není stanovena hodnota, ale způsob kontroly 

požadovaná laboratorní propustnost mlato-

vého krytu podle ČSN DIN 18 035-5 

k ≥ 1,0 * 10-4 cm/s (tj. 3,6 l/m2 za hod.) 

požadovaná vlhkost směsi při pokládání 0,5 až 0,7násobek wopt. podle ČSN EN 13 286-2 

(tzv. zemní vlhkost) 

 

Požadavky na směs kameniva pro mlatovou mezivrstvu: 

 

Požadovaná vlastnost Hodnota 

požadovaná barva je vhodné, aby kamenivo bylo ze stejného 

zdroje jako pro mlatovou krytovou vrstvu 

požadované zrnitostní složení - křivka zrnitosti štěrkodrť fr. 0/16 mm dle ČSN 73 6126-1 a ČSN 

EN 13 285, kategorie GA podle ČSN EN 933-1 

požadovaný podíl jemnozrnné složky D < 0,063 

mm 

není rozhodující 
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požadovaná odolnost směsi proti zmrazování  

a rozmrazování podle ČSN EN 1367-1 

F4 (tj. maximální ztráta hmotnosti menší nebo 

rovna 4 % hmotn.) 

požadovaná míra zhutnění podle ČSN 72 1006 D ≥ 97 % 

požadovaná laboratorní propustnost mlato-

vého krytu podle DIN 18 035-5 

k ≥ 1,0 * 10-3 cm/s  (tj. 36 l/m2 za hod.) 

požadovaná vlhkost směsi při pokládání není stanovena 

požadovaný specifický obsah vody ve směsi ka-

meniva (vodní kapacita) podle ČSN DIN 18 

035-4 

VK ≥ 15 % 

 

Tabulka 1 - Podíly jednotlivých frakcí směsi kameniva (zrnitostní křivka) pro mlatovou krytovou  

vrstvu (podle Metodiky FLL) 

 

velikost oka síta (mm) 

Propad sítem (% hmotnosti)  

SO 02   

krytová mlat. vrstva 

frakce 0/8 mm 

SO 03   

horní vrstva 

frakce 0/11 mm 

SO 02  

mlatová mezivrstva 

frakce 0/16 mm 

min. max. min. max. min. max. 

0,063 8 18 8 18 0 7 

0,25 13 28 13 28 0 10 

0,5 20 42 18 38 2 14 

1 30 58 23 48 5 22 

2 50 80 34 59 10 22 

4   47 70 33 70 

5,6 80 95 56 79 90 99 

8 90 99 70 80 53 96 

11,2 100 100 90 99 65 99 

16 99 100 99 100 77 100 

22,4 100 100 99 100 90 10 

31,5     100 100 

 

Venkovní mobiliář 

U vstupů do pumptracku bude umístěn venkovní mobiliář. Při umísťování mobiliáře na mlatový 

povrch platí, že nesmí být na něm použito mobiliáře s drobnými nohami (z důvodu degradace  

povrchu).  

Jsou navrženy tyto prvky venkovního mobiliáře: 

položka popis počet (ks) 

01 lavička  

betonový blok 400 x 400 x 2100 mm 

4 

02 odpadkový koš  

betonové provedení - rozměry 420 x 420 x 1000 mm 

1 

03 infocedule – Provozní řád  

ocelový nerezový rám jackl 20x30 mm s oboustranně potištěnou 

2 
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tabulkou vel. 600x1000mm, konstrukce zabetonována, deska 3 

mm oboustranný barevný potisk 

04 dopravní značka č.B8 (Zákaz vjezdu jízdních kol)  

průměr 500 mm, vč. ocel. sloupku a zabetonování  

1 

  

SO 03 Výstupová cesta 

 

Příprava území 

Před výstavbou budou vytyčeny sítě technické infrastruktury (sdělovací vedení - bod V03, kanalizace 

- bod V06) a výstupové trasy (V01-V20). Vedení trasy výstupového trailu může být lokálně poupra-

vena tak, aby se vyhnula stávajícím stromům v lese a budou určena místa pro výhybny.  

V bezprostředním okolí trasy cca 2 m na každou stranu bude provedeno odstranění křovin a nízké 

vegetace.  

Nad trasou plynovodu a sdělovacího vedení je zakázán přejezd techniky! Práce v těchto prostorech 

budou probíhat ručně.  

 

Zemní práce 

Výstavba bude probíhat postupně ve směru zdola (ul. Na Remízku) nahoru (SO 01+ SO 02). Zemní 

pláň bude realizována strojně částečným zářezem do svahu a vedlejším násypem tak, aby bilance 

odkopů a násypů zůstala v daném místě vyrovnaná. Budou dodrženy parametry pro bezpečný  

pohyb pěších a výjezd na kolech - podélný sklon do 10 % a příčný sklon min 2 % - i s ohledem na 

odvod dešťových vod z výstupové cesty a jejich zasakování do bezprostředního okolí. Zemní pláň 

bude připravena zhutněním na požadovanou únosnost Edef2 >30 MPa.  

Nad trasou plynovodu a sdělovacího vedení je zakázán přejezd techniky! Práce v těchto prostorech 

budou probíhat ručně.  

 

Spodní část - zemní tělesa 

Na připravenou zemní pláň – koridor cesty bude vytvořeno těleso dráhy z mixu nakopané zeminy 

a dovezeného štěrkopísku fr. 0-32 mm (odhad mixu cca 50:50). Tělesa dráhy budou zhutněna ruční 

/ strojní mechanizací. Stávající kořenový systém nebude obnažován ani nadměrně zasypáván,  

aby nedošlo k udušení. 

Nad trasou plynovodu a sdělovacího vedení je zakázán přejezd techniky! Práce v těchto prostorech 

budou probíhat ručně.  

 

Horní vrstva – mlatový povrch 

Finalizace povrchu bude provedena hutněným mlatovým povrchem z vápencové štěrkodrtě  

fr. 0-1 mm tl. max. 70 mm, která je vhodná i pro cyklostezky. Pro parametry horní vrstvy platí shodné 

parametry jako pro SO 02 – Požadavky na krytovou mlatovou vrstvu a Tabulka č.1 (viz výše).  

Technologický postup pro zřízení horní vrstvy bude platit analogický postup jako pro SO.02 (zřízení 

horní vrstvy mlatového povrchu). 

Nad trasou plynovodu a sdělovacího vedení je zakázán přejezd techniky! Práce v těchto prostorech 

budou probíhat ručně.  

 

 

Dokončovací práce – povrchové úpravy terénu 
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 Bezprostřední okolí bude přirozeně napojeno a dorovnáno nakopanou zeminou. V místech,  

kde by mohlo dojít k narušení stability svahu, bude použita protierozní kokosová síť. Tam, kde jsou 

v okolí travnaté plochy (mimo lesní pozemky) bude založen trávník s osetím luční travnaté směsi. 

Nad trasou plynovodu a sdělovacího vedení je zakázán přejezd techniky! Práce v těchto prostorech 

budou probíhat ručně.  

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

B.3.2.a celkové řešení přístupnosti stavby  

Vzhledem k charakteru volnočasové aktivity (jízda na kole v boulích) není tento záměr určen  

pro bezbariérové využití. Bude však umožněn bezbariérový přístup po pěších cestách do prostoru 

nástupní plochy pumptracku. 

 

B.3.2.b popis navržených opatření  

Bezbariérový přístup bude umožněn do prostoru nástupní plochy pumptracku. U nástupní plochy 

bude osazena informační cedule s Provozním řádem. 

 

B.3.2.c popis dopadů na přístupnost  

Pro záměr nejsou uplatněny závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiné 

veřejné zájmy. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Provoz bude upraven Provozním řádem, který bude obsahovat zejména: 

• užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí, za nezletilé děti ručí jejich rodiče, 

• malý okruh je určen pro začátečníky a děti pro jízdu na jízdních kolech, koloběžkách,  

odrážedlech, příp. na skateboardu apod., 

• velký okruh je určen pro pokročilejší jízdu na kolech a koloběžkách,  

příp. na skateboardu apod., 

• omezený počet uživatelů – souběžně max. 20 osob, 

• informaci o místě pro příjezd integrovaného záchranného systému – parkoviště v ul. Višňová, 

• provozní doba pro užívání jízdních drah (za dne v období bezpečné viditelnosti), 

• pravidla pro bezpečný pohyb na jízdních drahách a způsob předcházení vzájemných kolizí 

(jednosměrný pohyb po dráze, vzájemná ohleduplnost při křížení, zákaz pohybu pěších po 

dráze), 

• omezení volného pohyb domácích zvířat (zejména psů), 

• zákaz vjezdu motorových vozidel na Výstupovou cestu SO 03, 

• zákaz vjezdu cyklistů na Výstupové cestě SO 03 ze směru od pumptracku směrem k obslužné 

cestě (ul. Pod Remízkem) 

• a další. 

 

B.3.4 Technický popis stavby 

B.3.4.a popis stávajícího stavu 

viz část B.1.b 

 

B.3.4.b popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
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viz část B.3.1. 

 

B.3.4.c popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel 

Záměr není vodní dílo. 

B.3.5 Technologické řešení  

B.3.5.a popis stávajícího stavu 

Území je nyní nevyužívané, bez technických a technologických zařízení. 

 

B.3.5.b popis navrženého řešení 

Pro provoz pumptracku a pěších cest nebudou využita technická ani technologická zařízení. 

 

B.3.5.c energetické výpočty 

Vzhledem k charakteru záměru (venkovní zemní úpravy terénu) nebyly provedeny. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

B.3.6.a charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu2)  

2) Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany  

obyvatelstva 

Záměr je venkovní volnočasovou plochu a venkovní pěší komunikace. Záměr není stavebním  

objektem ve smyslu vytvoření uzavřených prostor. 

Z hlediska požární bezpečnosti je navrhované zařízení prosto jakéhokoli rizika – jak pro aktéry,  

tak pro jeho okolí. Nelimituje jej žádné normové nařízení či potřeba požární prevence. Nejedná  

se o prostor obsahující požární riziko či jakékoli požární zatížení a z toho vyplývající nároky na ma-

teriálové řešení či vybavenost prostředky pro požárně bezpečnostní zásah. Rovněž není zapotřebí 

ani stanovovat podmínky prostředí pro případ evakuace osob.   

Nejedná se o shromažďovací prostor. V jednom okamžiku bude na ploše přítomno maximálně  

20 osob, tímto je splněna podmínka normy ČSN 73 0831, která vyžaduje max. počet 250 osob  

na jeden východ. Stavbou nebude zamezeno příjezdu požární techniky ke stávajícím okolním ob-

jektům a dále je zabezpečen přístup ke stávajícím zdrojům požární vody.  

Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb. je tento záměr zatříděn v souladu s § 6. odst. 1e) zpevněná plocha, 

tedy Stavba kategorie 0. 

výška stavby – 1,5 m 

počet osob – max. 20 uživatelů 

 

B.3.6.b kritéria  

Jde o venkovní volnočasovou plochu a venkovní pěší komunikace. Záměr není stavebním objektem 

ve smyslu vytvoření uzavřených prostor. 

Vzhledem k faktu, že je prostor určený veřejnosti, byl by pumptrack zatříditelný dle vyhlášky  

č. 460/2021 Sb. je tento záměr zatříděn jako 2. třída využití ( viz citace vyhlášky  „ … zahrnuje stavbu 

nebo část stavby, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, 

jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený 

pro veřejnost.“). 

Stavba není kulturní památkou, nejsou přítomné nebezpečné látky nebo jiné rizikové faktory. 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 

Na záměr nejsou požadavky na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.  

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

B.3.8.a vnitřní prostředí 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou není nutné pro stavbu řešit, nevyžaduje je stavba  

ani její provoz.  

 

B.3.8.b vliv na vnější prostředí  

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 

znění a vyhláškami s ním souvisejícími (vyhláška č. 8/2021 a č. 273/2021).  Odpady vzniklé při pro-

vozu budou sváženy odbornou společností. Odpady budou ukládány do příslušných nádob:  

• Papír a lepenky  

• Směsný komunální odpad  

• Plast  

Pro stavbu dráhy bude použito certifikovaného materiálu s doloženým původem a složením  

zeminy a štěrku. 

 

B.3.8.c při změnách stavby  

Nejde o změnu stavby. 

 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření 

Řešené území se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou navržena. 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před radonovým rizikem není nutná – jde o venkovní zemní úpravy terénu. 

 

Ochrana před bludnými proudy a korozí 

Není nutná. 

 

Ochrana před technickou i přírodní seizmicitou 

Není nutná. 

 

Ochrana před agresivní a tlakovou podzemní vodou 

Není nutná. 

 

Ochrana před hlukem 

Daný záměr se v rámci předmětného řízení nedotýká zájmů chráněným orgánem veřejného zdraví 

podle zákona č. 258/2000 Sb.  
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Stavební práce budou organizačně a technicky zajištěny tak, aby v chráněném venkovním prostoru 

staveb nebyly překročeny hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební práce, respektive terénní úpravy, budou respektovat pracovní dobu schválenou  

příslušnými orgány. Při realizaci stavby pumptracku bude nutné vhodnými opatřeními zajistit,  

aby vliv stavební činnosti, respektive terénních úprav, především hluk a prašnost, na provoz stávající 

zeleně, stromů a krajiny celkově byl co nejmenší.  

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat Lea 65 dB v době  

od 7.00-21.00 hod, LAeq 60 dB v době od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a LAeq 45 dB v době  

od 22.00-6.00 hod ve chráněném venkovním prostoru staveb. 

Zhotovitel stavebních prací, respektive terénních úprav bude povinen používat mechanismy  

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém  

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní  

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit  

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Popis zdrojů hluku dráhy a z provozu dráhy:  

Stacionární zdroje hluku:  

Samotná dráha hluk nevytváří, neobsahuje žádné elektrické a technologické zařízení. Objekty  

po dokončení nebudou zdrojem nedovoleného hluku, nebudou zde umístěny žádné zařízení  

emitující hluk nebo vibrace, které by překračovaly požadované limity nebo by narušovaly pohodu 

prostředí a vyžadovaly speciální opatření.  

Provoz dráhy:  

Při provozu na dráze budou provozem produkovány hluky samotným odvalováním gumových  

pneumatik kol, nebo koleček skateboardů, koloběžek, které je zanedbatelné.   

Hlasové projevy uživatelů hřiště:  

Předpokládaným nejvyšším zdrojem hluku bude hluk z projevu uživatelů dráhy. Řešení těchto  

náhodných hluků, které zhoršují akustický komfort obyvatel (hlasy lidí a zvířat, dětská hřiště,  

sportoviště, sportovní, společenské a volnočasové aktivity apod) je v pravomoci obcí a může být 

řešen v případě nutnosti v rámci Provozního řádu.  

 

Ochrana před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nevyskytují se, nejsou navržena. 

 

Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce  

Nejde o změnu stavby. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

B.4.a napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury 

Záměr nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu. 

Záměr – SO 03 Výstupová cesta - se nachází v ochranném pásmu sítí technické infrastruktury – 

sdělovacího vedení (provozovatel Cetin a.s.) – bod V03 a kanalizace (provozovatel Vak Beroun, a.s.) 

– bod V06. Pro přechod nad nimi bude dodrženo, že v prostoru jejich bezpečnostních pásem bude 

cesta provedena v násypu min. 0,2 m nad stávajícím terénem. 
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Záměr bude uskutečněn za dodržení podmínek správce sítě CETIN a.s. dle vyjádření č.j. 70917/25: 

1. Před zahájením prací je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyčit přímo v terénu a jeho prostorové 

uspořádání ověřit příčnými ručně kopanými sondami. Na trase PVSEK (včetně ochranného 

pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty,  

ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. parkovišť, vjezdů aj.). Činnosti, které by znemožňo-

valy, nebo podstatně znesnadňovaly přístup k tomuto vedení, nebo které by mohly ohrozit 

bezpečnost a spolehlivost jeho provozu je zakázáno vykonávat. Vysazování nových stromů  

v ochranném pásmu zařízení SEK bude řešeno umístěním stromu do ochranného kořenového 

balu zabraňujícím prorůstání kořenů do našeho zařízení.  

2. Obrubníky chodníků, jejich odvodnění, či jiné prvky, nesmí být umístěny nad trasou podzemní 

sítě elektronických komunikací (PVSEK). Trasy PVSEK musí být umístěny pouze v chodníku,  

případně zeleném pásu. Při realizaci stavby chodníků. Požadujeme uložení trasy v souladu  

s ČSN 73 6005 v patřičné hloubce a to 40 až 60 cm. V případě, že bude nutné provést zahloubení 

trasy, bude toto zajištěno společností mající oprávnění prací v sítích SEK.   

3. Při budování nového vjezdu bude provedeno ochránění: stávající vedení PVSEK bude uloženo 

do vhodné chráničky (například betonový žlab s víkem, půlená chránička kopohalf) s přesahem 

na obě strany vjezdu 0,5 m. K provedenému ochránění požadujeme přiložit rezervní chráničku 

PE 110 mm, ta bude na obou koncích zaslepena proti vniknutí zeminy a nečistot. Hloubka 

ochráněného vedení bude minimálně 0,6m. 

 

Záměr bude uskutečněn za dodržení podmínek správce sítě VaK Beroun. dle vyjádření  

zn. O25070253340: 

1. Před prováděním prací je nutné vytyčení kanalizačních stok v místech možných střetů.  

2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací v předstihu 20 pracovních dnů a zabránit poškození 

vodohospodářských zařízení.   

3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1 m nutno zajistit ruční provádění výkopů.  

4. Při odkrytí zařízení kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti  

před záhozem a zakrytím.  

5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem,  

betonové bloky, signální kabel apod.).  

6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové  

zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem pro-

jednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.  

7. Neumisťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy 

a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. 

Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah 

vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách 

potrubí.  

8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena 

před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků  

vodohospodářských sítí provede proti objednávce provozní středisko. Předání všech povrcho-

vých prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno 

zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.  

9. Dešťové vody nesmí být odváděny kanalizací v našem provozování. 

 

B.4.b výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky 

Záměr nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu.  
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B.5 Dopravní řešení 

B.5.a popis dopravního řešení  

viz B.5e 

 

B.5.b napojení na stávající dopravní infrastrukturu  

viz B.5e 

 

B.5.c přeložky dopravní infrastruktury 

Pro realizaci záměru nebude potřeba realizovat přeložky dopravní infrastruktury, příp. další dočasná 

opatření. 

 

B.5.d doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní  

pohony 

Pro řešení dopravy v klidu Vyhláška č.146/2024 Sb. pro výpočet parkovacích stání zařízení tohoto 

typu neřeší a pouze doporučuje řešit parkovací stání v docházkové vzdálenosti. Pro tento záměr 

odhaduji potřebu 2 parkovacích stání. Parkování uživatelů pumptracku bude umožněno na stávají-

cím parkovišti (placené parkoviště U sluneční brány v ul. K nemocnici) s docházkovou vzdáleností 

k pumptracku cca 270 m. 

Pro uvedený záměr nemusí být a nebudou zřízeny zdroje energie pro alternativní pohony.   

 

B.5.e pěší a cyklistické stezky 

Záměr – SO 01 Pumtrack - je dopravně připojen na stávající ul. Vrbnovská stávajícím vjezdem  

z komunikace, který bude určený pro vjezd na staveniště a dále pro příjezd údržbové techniky.  

Pro vstup pěších je určeno napojení na stávající pěší cesty výstavbou SO 02 Pěší cesty a dále  

i pro vstup pěších, event. Příjezd na kolech po nové cestě - SO 03 Výstupová cestě .  

Záměr – SO 02 Pěší cesty a SO 03 Výstupová cesta – byly zatříděny dle Zákona o pozemních 

komunikacích č. 13/ 1997 Sb. jako místní komunikace IV. třídy. Dle ČSN 73 6110 je dále zatříděna 

do funkční podskupiny D2 – komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel  

(dle citace normy – „ … stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro chodce,  

chodníky, průchody, schodiště …“). 

Výstavbou SO 02 a SO 03 dojde k propojení a zokruhování stávajících pěších cest v širším okolí. 

 

B.5.f popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost  

z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů 

nebo jiných veřejných zájmů 

viz B.3.2. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Před zahájení prací bude připraven prostor staveniště a mezideponie budou přesazeny nově  

vysazené stromy do bezprostředního okolí, stávající stromy v okolí budou ochráněny.  

 Po dokončení každé samostatné etapy (nebo v případě kontinuální výstavby po dokončení  

poslední etapy) bude celý areál finalizován čistými úpravami terénu. Budou dorovnány přechody 
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mezi zemními prvky a území bude dosypáno humusovou vrstvou v min. tl. 20 cm. V místech,  

kde by mohlo dojít k narušení stability svahu, bude použita protierozní kokosová síť. Svahování 

technických prvků a o okolí pumptracku bude zpětně zatravněno. Pro výsadbu vegetace bude platit, 

že nesmí být vysázena v okolí 2 m od jízdní dráhy pumptracku s ohledem na bezpečnost provozu. 

Technické řešení a provedení jednotlivých SO je podrobněji popsáno v části B.3.1.  

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7.a vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména:  

Příroda a krajina 

Realizací záměru nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu a nebude narušovat  

ekologické funkce a vazby v krajině. 

Výkopové práce budou prováděny pouze na řešeném území a na předpokládaných trasách pěších 

cest a výstupové cesty . Před zahájením prací budou ochráněny blízké stromy u SO 02 Pumptracku 

(kmeny - dřevěnou bandáží). Stávající kořenový systém nebude obnažován ani nadměrně  

zasypáván, aby nedošlo k udušení. 

 

Natura 2000 

Řešené území se nenachází v chráněném území Natura 2000.  

 

omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení  

Záměr není osvětlen venkovním osvětlením. 

 

přítomnost azbestu 

Azbest není přítomen. 

 

hluk 

viz část B.3.9. 

 

vibrace 

Vzhledem k povaze záměru není potřeba navrhovat opatření proti vibracím. 

 

voda 

Dešťové vody budou zcela zasakovány v místě prostřednictvím vsakovacích jímek a drenážních 

svodů. 

 

odpady 

Během výstavby 

Provozem bude produkován běžný komunální odpad, se kterým bude nakládáno dle zákona  

č. 541/2020 Sb., vyhlášky 273/2021 Sb. a vyhlášky č. 8/2021 Sb. Pro odpad budou využívány  

uzavřené nádoby. Odpadky vznikající při provozu budovy klasifikovatelné jako běžný domovní  

odpad budou skladovány v popelnicové nádobě. Likvidace odpadů bude prováděna firmou mající 
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oprávnění k této činnosti, na základě smluvního vztahu s provozovatelem. Komunální odpad  

je v místě likvidován standardně pravidelným svozem.  

Při výstavbě budou odpady likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci  

odpadů. Dodavatel stavby bude povinen uchovávat doklady o předání odpadů oprávněné firmě, 

které doloží při kolaudaci stavby. Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení  

vyhlášky nakládání s odpady č. 273/2021 Sb. Pro stavbu dráhy bude použito certifikovaného mate-

riálu. 

Odkop zemní pláně bude použit na její zpětné dotvarování. 

 

 

Záměr bude uskutečněn za dodržení podmínek JES (Závazné stanovisko OŽP MÚ Hořovice  

(č.j. MUHO/10349/2025): 

1. Odpadové hospodářství  

1. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy nejpozději s žádostí  

o kolaudaci OVŽP MěÚ Hořovice v souladu s § 93 písm. a) zákona o odpadech. Těmito 

doklady jsou:  průvodní dokumentace k odpadům, protokoly o zkouškách, vážní lístky,  

faktury, dodací lístky apod. Stejné platí i pro nakládání s vedlejšími produkty, kde u zemin  

a podobných inertních odpadů je nutné doložit rozhodnutí stavebního úřadu o povolení 

stavebních prací na konkrétním pozemku. Čestné prohlášení není dokladem o zákonném 

nakládání s odpady. 

2. Spolu s výše uvedenými doklady budou odboru výstavby a životního prostředí předloženy 

kopie smluv uzavřené v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, kde je stanovena povinnost mít před vznikem stavebního a demoličního 

odpadu zajištěno jeho předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou.    

 

lesní pozemky 

Záměr bude uskutečněn za dodržení podmínek JES (Závazné stanovisko OŽP MÚ Hořovice  

(č.j. MUHO/10349/2025): 

2. Ochrana lesa 

1. Na PUPFL nesmí být ukládán výkopový a stavební materiál, rovněž tak těžká stavební  

mechanizace nesmí vjíždět, parkovat či otáčet se na sousedících lesních pozemcích,  

2. zakazuje se poškozování stromů včetně kořenů na PUPFL stavební mechanizací, výkopové 

práce musejí být provedeny šetrně,  

3. případné poškození stromů či kořenů je nutno odborně ošetřit fungicidním nátěrem  

v co nejkratší době,  

4. po ukončení prací, bude okolní terén uveden do původního stavu. 

 

půda 

Předložený záměr se nachází na pozemcích, které nemají ochranu ZPF. Jde o pozemky s klasifikací 

druhu pozemku jako ostatní plocha (neplodná půda – parc.č. 931/6, 931/1, 931/7, 931/8 ; ostatní 

komunikace – parc.č. 922/7, 933/1) či lesní pozemky (parc.č. 932/1, 932/5, 932/6). 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Předpokládané množství od-

padu 

Způsob na-

kládání  

s odpady 

02 01 03 Odpad rostlin-

ných pletiv (listí, 

tráva)  

O plocha zemní pláně hl. 5 cm 

... (864)*0,05*1,3 =  

 = 65 m3 (110 t)  

uložení  

na skládku 
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vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu  

s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného 

právního předpisu3)  

3)Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Realizací záměru nedojde k vytvoření zdrojů znečištění ovzduší. 

 

B.7.b způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní pro-

středí, je-li podkladem 

Záměr nevyžaduje zjišťovací řízení o posuzování vlivů staveb na životní prostředí ve smyslu  

vyhl. č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.7.c v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno 

Zjišťovací řízení nebylo provedeno, nebylo potřeba. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

B.8.a Zásobování stavby vodou  

Uvedený záměr není nutné zásobovat pitnou vodou a řešit jeho napojení na veřejný vodovod.  

 

B.8.b Odpadní vody  

Realizací záměru nedojde k produkci splaškových odpadní vod. 

 

B.8.c Srážkové vody  

Srážkové vody budou zcela zasakovány v místě. Výstavba a provozování pumptracku nenaruší  

odtokové poměry v území. Pro odvodnění drah z prostoru klopených zatáček budou vykopány  

vsakovací jámy s osazenými vsakovacími koši a navzájem propojené drenážním potrubím DN 100 a 

DN 160. Jámy budou zpětně zaházeny štěrkem fr. 16-32 se štěrkovou úpravou zhlaví jámy. Odvod-

nění ostatních prvků drah je zajištěno vlastním profilem, z boulí stéká voda do úžlabí mezi boulemi, 

kde je nutno povrch vyspádovat do stran (spád min. 2 %). 

Srážkové vody s pěších cest SO 02 a výstupové cesty SO 03 s mlatovým povrchem jsou zasakovány 

v místě. Tyto cesty jsou vedeny v min. příčném sklonu 2 %, který zajišťuje odtok srážkových vod 

z cest a zasakování v bezprostředním okolí. 

 

B.8.d Vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Záměr není vodní dílo. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

B.9.a způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořád-

nou událostí  
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V případě mimořádné události s potřebou ukrytí veřejnosti je nutno řešit jiné možnosti ukrytí  

ve spoluprací s MÚ Hořovice, resp. složkami IZS. 

 

B.9.b způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Celkové řešení  

záměru nevytváří podmínky pro zřízení dlouhodobějšího krytu pro veřejnost. 

 

B.9.c způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování 

Záměr není umístěn v zóně havarijního plánování. 

 

B.9.d způsob zajištění ochrany před povodněmi 

Území se nenachází na záplavovém území. 

 

B.9.e způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb  

občanského vybavení 

Záměr není připojen na technickou infrastrukturu. 

 

B.9.f způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce  

a provozuschopnosti 

V území se nenacházejí stavby civilní ochrany. 

 

B.9.g řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Jsou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. V případě  

mimořádné události s potřebou ukrytí veřejnosti je nutno řešit jiné možnosti ukrytí ve spolupraci 

s MÚ Hořovice, resp. složkami IZS. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

B.10.a potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na elektro – není nutné.  

Napojení na vodu – není nutné. Provozní voda pro vlhčení konstrukcí bude zajištěna v přistaveném 

kontejneru (např. IBC 1000 l- kontejner na paletě). 

Napojení na kanalizaci – není nutné, bude se užívat mobilní chemické WC. 

Napojení na SLB – areál bude používat mobilní telefony.  

 

B.10.b odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby 

Nepředpokládá se výskyt podzemní vody. Území se nenachází na záplavovém území. Srážkové vody 

budou zasakovány v místě. 
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B.10.c napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 

Pro SO.01 a SO.02 bude staveniště dopravně napojeno na stávající ulici Vrbnovská v místě  

současného vjezdu do území - napojení na pozemku parc. č. 589/19 a 931/8. 

Pro SO.03 bude umožněn vjezd a přístup zdola z ulice Pod Remízkem – z účelové komunikace  

(pozemek parc.č. 933/1).   

 

B.10.d úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání  

Stavební úpravy budou probíhat v rámci staveniště, kam nebude v průběhu výstavby povolen  

přístup neoprávněných osob formou vhodného technického opatření dle dodavatele stavby (např. 

oplocení, vymezení prostoru páskou apod.).  Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání během 

výstavby se nepředpokládají. 

 

B.10.e vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů 

viz B.11.d, B.11.g 

 

B.10.f ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby 

viz B.11.d, B.11.g 

 

B.10.g požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin 

B.11 Požadavky na související asanace, demolice, demontáže a dekonstrukce stávajících objektů nejsou. 

Před zahájením prací bude zřízena plocha pro mezideponii zemin a humusové vrstvy v rozsahu dle 

výkresové části C.03. Před realizací SO.01 budou přesazeny stávající nově vysazené stromy  

(cca 3 ks). Při realizaci SO.03 dojde v okolí trasy cca 2 m na každou stranu odstranění křovin a nízké 

vegetace. 

 

B.11.a maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Před zahájením prací bude zřízena plocha pro mezideponii zemin a humusové vrstvy v rozsahu dle 

výkresové části C.03. Staveniště bude také dočasně umístěno na ploše řešeného území dle průběhu 

výstavby jednotlivých stavebních objektů.  

Po domluvě s vlastníkem pozemku parc.č. parc.č. 931/1(Město Hořovice) může být přebytečná 

vrchní humusová vrstva uložena i na vedlejší plochu pozemku. 

 

B.11.b produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě  

viz B.7.a. 

 

B.11.c bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina a štěrkové materiály budou průběžně dopravovány přímo na staveniště, příp. mohou být 

dočasně uloženy na ploše mezideponie.  

Bilance jsou součásti Výkazu výměr – viz část E.01. 

 

B.11.d ochrana životního prostředí při výstavbě  
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Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky JES – dokladová část 01  (viz část B.7a – odpady, 

lesní pozemky). 

V průběhu realizace bude dbáno na maximální redukci všech negativních projevů činnosti. Musí být 

splněny následující požadavky: 

• chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• chránit případné porosty a vzrostlou zeleň v blízkém okolí stavby 

• chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud dojde ke znečištění, je dodavatel povinen toto 

ihned odstranit; dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

• provádět protihluková opatření 

• udržovat na staveništi pořádek 

• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství, stavební suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku. 

• ke stavbě bude používat atestované stavební materiály zpracované v souladu s předpisy  

a schválenými technologickými postupy 

• eliminovat nebezpečí požáru 

• odpady, nakládání s nimi a jejich likvidace budou prováděny dle jejich zatřídění na zajištěných 

skládkách a ve specializovaných sběrnách. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole. 

 

B.11.e požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4) 

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků při provádění stavby bude zajištěna dodržováním podmí-

nek dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

v aktuálním znění.  

Stavební úpravy budou probíhat v a kolem nemovitosti v rámci staveniště, kam nebude v průběhu 

výstavby povolen přístup neoprávněných osob. Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracov-

níků v závislosti na rozsahu současně prováděných činností. Pracovníci musí prokazatelně splňovat 

podmínky odborné a zdravotní způsobilosti k činnostem na stavbě. Koordinátora bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci zajistí zhotovitel stavby. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí 

za všech okolností povinně nosit předepsané ochranné pomůcky a dodržovat pokyny koordinátora 

a plánu BOZP. Staveniště bude chráněno proti neautorizovanému vstupu staveništním formou 

vhodného technického opatření dle dodavatele stavby (oplocením, vymezení prostoru páskou 

apod.). Skladování stavebního materiálu bude výhradně na pozemku stavby. 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví na staveništi i v jejím okolí. Jedná se zejména o předpisy pro demolice, pro práci ve výškách, 

pro stavbu lešení a závěsných lávek a práce na nich a pro práci s elektrickými přístroji. Elektrická 

zařízení musí vyhovovat souvisejícím ČSN a TP. Stavební mechanizace musí mít příslušné revize  

a může ji obsluhovat pouze osoba způsobilá. Stavba bude vybavena informativními a výstražnými 

tabulkami. Pracovníci musí být se všemi předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodržen  

pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 

 

B.11.f objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení 

Nejsou stanoveny objízdné a náhradní trasy. 

 

B.11.g zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm,  

Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky JES – (viz část B.7a – odpady, lesní pozemky): 

• JES – viz dokladová část 01 
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Při realizaci záměru budou dodrženy požadavky správců sítí (viz část B.4): 

• VaK Beroun, a.s. – viz dokladová část 05 

• CETIN a.s. – viz dokladová část 06 

Výstavba bude mít zanedbatelný vliv na okolní zeleň, stromy, stavby a pozemky. Případné šíření 

prachu bude řešeno kropením. Před zahájením stavby budou vytyčeny a viditelně označeny všechny 

stávající inženýrské sítě včetně ochranných pásem.  

Před zahájení prací bude připraven prostor staveniště a mezideponie budou do bezprostředního 

okolí přesazeny nově vysazené stromy, které se již vyskytují na ploše staveniště SO 01  

a mezideponie. Stávající stromy v okolí budou ochráněny (kmeny budou opatřeny dřevěnou  

bandáží). Stávající kořenový systém nebude obnažován ani nadměrně zasypáván, aby nedošlo 

k udušení. 

Stavební práce, respektive terénní úpravy, budou respektovat pracovní dobu schválenou přísluš-

nými orgány. Při realizaci stavby pumptracku bude nutné vhodnými opatřeními zajistit,  

aby vliv stavební činnosti, respektive terénních úprav, především hluk a prašnost, na provoz stávající 

zeleně, stromů a krajiny celkově byl co nejmenší.  

Hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti nesmí přesahovat Lea 65 dB v době  

od 7.00-21.00 hod, LAeq 60 dB v době od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod a LAeq 45 dB v době  

od 22.00-6.00 hod ve chráněném venkovním prostoru staveb. 

Zhotovitel stavebních prací, respektive terénních úprav bude povinen používat mechanismy  

v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém  

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní  

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit  

pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

 

B.11.h limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu 

Záměr nevyžaduje svým charakterem pro provádění využití jeřábové techniky nebo autojeřábů. Jako 

nejvyšší tak lze předpokládat automobily do 4 m. Průjezdná výška musí být koordinována vybraným 

dodavatelem stavby s limitami území v daném okamžiku. Při průjezdu mechanizace nesmí  

poškozeny vzrostlé stromy v okolí staveniště. 

 

B.11.i předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky  

a technologicky) reálné doby výstavby 

Stavba je navržena jako jednoetapová, nicméně v případě potřeby se může pro realizaci rozdělit  

na samostatné části, které mohou být samostatně uvedeny do provozu a užívány: 

• část 1 - SO 01 Pumptrack a SO 02 Pěší cesty 

• část 2 - SO 03 Výstupová cesta 

Časový harmonogram zohledňuje reálné lhůty a termíny zajištění jednotlivých pracovních záběrů,  

montáže a možností běžné stavební firmy se specializací na výstavbu pumptracku.  

• Zahájení výstavby ………………………………………………………….……………… předpoklad cca 03/2026 

• Uvedení do užívání (příp. kolaudace) …………………………………………… předpoklad cca 09/2026 

 

B.11.j požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 



B. Souhrnná technická zpráva 

26 / 26 

 

V průběhu výstavby nebude záměr předčasně užíván. Záměr nevyžaduje zkušební provoz. Záměr 

bude užíván až po kolaudaci (uvedení do provozu). Užívání stavby bude umožněno v souladu  

s Provozním řádem. 

 

B.11.k dočasné stavby 

Mezideponie na pozemku parc.č. 931/8 bude po výstavbě uvedena do původního stavu – prostor 

bude zatravněn.  

 

B.11.l návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Stavba je navržena jako jednoetapová, nicméně v případě potřeby se může pro realizaci rozdělit  

na samostatné části, které mohou být samostatně uvedeny do provozu a užívány: 

• část 1 - SO 01 Pumptrack a SO 02 Pěší cesty 

• část 2 - SO 03 Výstupová cesta 

Kontrolní prohlídky jsou stanoveny pro převzetí jednotlivých částí takto: 

• Převzetí staveniště 

• Realizace zemních těles pumptracku před asfaltováním 

• Převzetí hotového díla před uvedením do provozu / Kolaudace 

 

V Praze 09 / 2025 sepsal Ing. arch. Libor Krištůfek 
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