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C1) Identifikační údaje
Kompletní identifikační údaje stavby, investora a zpracovatele dokumentace jsou uvedeny v

části „A“ Průvodní zpráva, kapitola A1 /str. 2/.

C2) Popis stávajícího stavu objektu č.p. 89
Předmětem projektového řešení předkládané dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího

nebytového objektu tzv. „Staré školy“ v Žebráku, Náměstí č.p. 89, kde v dnešní době sídlí městská
knihovna, muzeum a galerie místního rodáka "malíře Indie" Jaroslava Hněvkovského, má za dobu
své existence bohatou historii. Celý objekt prošel v minulosti již více úpravami:

Původní objekt pochází cca z poloviny 19. století, kdy byla vybudována jednopatrová
školní budova na dnešním půdorysu.
Koncem 19. století pak byla budova dostavěna do dnešní podoby.
V 60.letech 20. století vybudovalo město zcela novou školu poblíž nového sídliště.
Od 70. let 20. století v budově sídlí muzeum a knihovna, v přízemí byla v 70. a 80.
letech prodejna potravin, následně pak soukromá pekárna.

C2.1) POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DISPOZICE JEDNOTL. PODLAŽÍ
Objekt „Staré školy“, resp.  v současné době budova městského muzea,  knihovny a galerie

malíře Jaroslava Hněvkovského, se nachází přímo v centru města Žebrák, v severozápadním koutu
náměstí, v bezprostředním sousedství obchodního domu Unino a v sousedství místní fary, resp. její
zahrady.

Budova je přístupná hlavním vchodem z náměstí centrálně umístěnou přístupovou chodbou,
která ústí na hlavní schodiště, vertikálně propojující jednotlivá podlaží. Další přístup je zadním
vchodem přes rampu z prostoru společného dvora. Jednotlivá podlaží jsou využita následovně:

Přízemí – je v současnosti prakticky nevyužívané a obsahuje převážně volné prostory, ve
kterých byla provozována prodejna potravin a ještě v nedávné době pak malá soukromá
pekárna. Tomuto využití odpovídá i stávající dispoziční uspořádání a stavebně technický
stav  konstrukcí  a  vnitřních  instalací.  Přízemí  bylo  z  důvodů  posledně  jmenovaného
využití stavebně rozšířeno v severozápadní části o přízemní přístavbu obsahující sociální
zázemí zaměstnanců pekárny.

1. Patro - zde je dodnes umístěna městská knihovna a to jak oddělení pro dospělé tak i
samostatně situované oddělení pro dětské čtenáře. Ke knihovně náleží i další  na patře
situované  prostory jako  kancelář  a  šatna  -  sklad.  Jednu  z  větších  místností  a  malou
místnost vedle schodiště využívá pro výuku „hudební škola“. V zadní části tohoto podlaží
je pak situováno společné WC se třemi záchodovými kabinami ve společném prostoru,
které  je  však  dispozičně  velmi  špatně  řešeno  a  z  hlediska  dnešních hygienických
požadavků na takovéto prostory je naprosto nevyhovující.

2. Patro – v tomto podlaží jsou situovány dva sály pro stálou expozici městského muzea
a jeden sál kde je umístěna stálá expozice místního rodáka, tzv. „malíře Indie“, Jaroslava
Hněvkovského. Současně jsou na tomto podlaží situovány pouze pomocné resp. skladové
prostory. Zcela zde chybí sociální zařízení a personál včetně návštěvníků musí docházet
do prvního podlaží na wc knihovny a hudební školy.

Konstrukčně - se jedná o třípodlažní, částečně podsklepený objekt obdélníkového půdorysu
řešený jako dvojtrakt se střední nosnou zdí a přístavkem do dvora o celkových vnějších rozměrech
cca 21 x 15 m. Výška stavby po hlavní hřeben střechy je pak cca 18 m.
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Celý objekt je klasicky zděný s ohledem na tloušťku zdiva a stáří budovy se dá předpokládat
zdivo smíšené,  v patrech pak cihelné.  Přístavba přízemního sociálního zařízení  je provedena z
tvárnicového zdiva tl.  300 mm. Na omítkách zdiva v přízemí jsou na několika místech patrné
poruchy způsobené vlhkostí zdiva.

Stropní konstrukce je na chodbách provedena jako cihelná zrcadlová a valená klenba, nad
jednotlivými místnostmi /učebnami/ je pak klasický dřevěný trámový strop se záklopem, podbitím,
rákosem  a  omítkou.  V  r. 2008  byl  u  stávajících  dřevěných  trámových stropů  nad  přízemím
proveden  firmou  Konzea  s.r.o.  expertní  posudek  jakostního  stavu  vodorovných  dřevěných
konstrukcí,  který  zjistil  mírné  napadení  některých  trámů  těchto  konstrukcí  dřevomorkou  a
dřevokazným hmyzem. Posudek je k dispozici  u investora. Vzhledem k době uplynulé od jeho
zpracování  je  však  již  neprůkazný a před  realizací  vlastních  stavebních  prací  je  nutné  zajistit
vypracování posudku nového včetně návhu příslušných nutných opatření.

Schodiště propojující jednotlivá podlaží včetně podkroví /půdy/ je tříramenné, pravotočivé s
kamennými schodišťovými stupni a vnitřní /střední/ schodišťovou zdí. Stupně jsou vetknuty do
stěn, podesty jsou podepřeny valenými klenbami.

Podlahy hlavních místností jsou prkenné na násypu a dřevěných polštářích. Chodby a podesty
jsou  provedeny  z  kameninové  dlažby.  V  přízemí  objektu  kde  byla  provozována  prodejna  a
pekárna, převažují podlahy betonové s teracovou dlažbou.

Zastřešení objektu je valbovou střechou, nosná konstrukce krovu je provedena jako klasická
tesařská konstrukce vaznicové soustavy z dřevěných prvků /nosníků, sloupků, vaznic, ztužidel a
krokví/, střešní krytina je skládaná z betonových střešních tašek na příslušné laťování. Přístavba
západního křídla je zastřešena hambalkovým krovem sedlového tvaru střechy se štítovou zdí. Nad
přízemní přístavbou soc. zařízení je provedena jednoplášťová plochá střecha, která přechází do
zastřešení manipulační rampy okolo jižní a západní fasády objektu. Celá střešní konstrukce prošla
v r.  2007 rekonstrukcí  při  které  byla vyměněna původní  střešní  krytina  za novou a to  včetně
příslušných klempířských prvků.

Vnější  fasáda  je  směrem  do  náměstí  bohatě  členěna  šambránami  okolo  oken,  římsami,
kazetami, členěnou římsou atp. Ostatní stěny jsou hladké s jednoduchými šambránami okolo oken.
Je zřejmé, že kromě popsané výměny střešní krytiny byla na objektu č.p. 89 také opravována vnější
omítka  fasády do náměstí.  I zde  se za dobu od opravy začínají  objevovat  poruchy způsobené
vzlínající vlhkostí v úrovni styku s okolním terénem a zásahy do ostění při výměně otvorů, taká
fasádní nátěr je již omšelý.

Okna a vstupní dveře ve fasádě do náměstí  byly již kompletně vyměněny za nové, ostatní
výplně otvorů v objektu jsou původní v nepříliž  dobrém technickém stavu. Původní okna jsou
zdvojená a dvojitá, z dřevěných profilů, zasklená jednoduchým sklem.

TZB -  z hlediska vybavenosti  objektu technickým zařízením na vytápění,  elektroinstalaci,
zásobování vodou, plynem, odkanalizování  a pod., je situace taková, že vytápění  přízemí  bylo
zajištěno plynovým kotlem a to včetně ohřevu teplé vody. Toto zařízení bylo využíváno pouze pro
bývalou pekárnu, pro kterou byl pro potřeby technologie pekařských pecí přiveden i plyn. Další
dvě podlaží jsou vytápěna elektrickými akumulačními kamny.

Objekt  je  dále  napojen  na  veřejný  rozvod  pitné  vody,  splaškové  kanalizace  a  elektrické
energie. Vnitřní rozvody všech médií jsou nejvíce rozvedeny v přízemí a to z důvodů jejich využití
při bývalé pekařské výrobě. V patrech se rozvody vody a kanalizace vyskytují velmi omezeně a to
pouze na WC a na chodbě v 1. patře. Rozvody elektroinstalace v celém objektu jsou provedeny v
zastaralých typech vodičů, v některých místech jsou trasy vedeny po povrchu stěn a stropů a jejich
provedení neodpovídá současným technickým a bezpečnostním předpisům.

Závěr -  stav  objektu  odpovídá  jeho  stáří,  využití  a  vynaloženému  stupni  údržby.  Lze
konstatovat, že svislé konstrukce objektu jsou v celku vyhovujím technickém stavu až na projevy
vlhkosti omítek stěn v přízemí.  U stávajících dřevěných trámových stropů je nutno stav potvrdit
zpracováním nového expertního posudku. Jinak na objektu nebyly zjištěny žádné závažné viditelné
poruchy zdiva ani  porušení konstrukcí vznikajícími trhlinami, které by svým tvarem a orientací
ukazovaly na jejich statické poruchy /např. v založení objektu, působení nežádoucích svislých a
vodorovných sil, atp/.
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C2.2) ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ – VÝSLEDNÝ
NAVRHOVANÝ STAV

Celkový záměr rekonstrukce a stavebních úprav:
Konečným  a  hlavním  cílem  navrhovaných  stavebních  úprav  objektu  „Staré  školy“  je

přemístění stávající  městské knihovny z 1. patra do přízemí,  a to hlavně ze statických důvodů,
jelikož zatížení  stropní konstrukce nad přízemím /podlahy 2.  NP knihovnou/  je na hranici  své
únosnosti,  která  je  ještě  omezena  stářím  celého  objektu  a  stavem jeho  stavebních  konstrukcí
/zejména dřevěných trámových stropů/. V přízemí objektu, které není prakticky podsklepeno, se
předpokládá, že umístění městské knihovny v tomto podlaží nebude výše uvedenými statickými
požadavky omezeno.

Současně  dojde  přestěhováním knihovny do  přízemí  objektu  k  možnosti  rozšíření  využití
2. NP  jako  výukových  prostorů  hudební  školy  a  to  po  uvolnění  místností  v  současné  době
využívaných právě pro městskou knihovnu. Tyto uvolněné prostory bude možné využívat jak pro
výuku, tak i k dalším kulturně společenským akcím, jako např. výstavám, komorním koncertům,
přednáškám  atd..  Rovněž  bylo  uvažováno  s  využitím  uvolněných  prostorů  po  knihovně  i  na
umístění kanceláří stavebního úřadu, umístěného v současné době v budově Městského úřadu, kde
již stávající prostory velikostně a dispozičně nevyhovují současným potřebám.

Ve  3.  NP  se  počítá  se  zachováním  expozice  městského  muzea  i  sálu  s  expozicí  malíře
Jaroslava Hněvkovského.

Dispozičními úpravami ve 2. a 3. NP je řešeno situování odpovídajícího sociální zázemí pro
personál  a návštěvníky objektu /jednotlivých expozic/.  Zásadní  úpravou ve všech podlažích  je
umístění  výtahové šachty a  instalace  osobního  výtahu s  nosností  630 kg,  kterým je  zajišteno
bezbariérové propojení všech podlaží  a zpřístupnění  prostor hudební školy, muzejních sbírek a
obrazové galerie i osobám s tělesným hendikepem.

C3)     Navrhovaný rozsah prací 1. etapy
Vzhledem k provozním důvodům a limitovaným finančním prostředkům požaduje investor

rozdělit  výše uvedené stavební úpravy dotčeného objektu č.p. 89 na jednotlivé etapy zahrnující
řešení  proveditelných,  provozuschopných,  ucelených  částí.  Podmínkou  investora  je,  aby  při
provádění  prací  a  jejich  dokončení  zůstal  objekt  provozuschopný,  tzn.  že  zůstane  zachován
stávající provoz knihovny, muzea i galerie. K menším přerušením nebo omezením provozu může
dojít v průběhu stavebních úprav z důvodů technologických postupů prací na stavbě /přerušení el.
energie, vody, kanalizace, př. statické podchycení apod./.

Cílem  této  dokumentace  je  specifikovat  1.  etapu úprav,  která  bude  dle  výše  uvedeného
zahrnovat kompletní nové dispoziční uspořádání celého přízemí /1. NP/ objektu včetně přemístění
stávající městské knihovny, dále řešení rozvodů jednotlivých médií v rámci 1. NP včetně jejich
provizorního propojení do stávajících horních podlaží a vestavbu výtahové šachty.

Úpravy hudební školy, prostor muzea včetně galerie ve 2. a 3. NP, konečná montáž výtahu a
oprava fasády objektu budou součástí navazujících etap.

Navrhovaný rozsah prací pro 1. etapu je následující:
Budou  provedeny  bourací  práce  /stávající  vestavby,  dělící  stěny,  otvory/,  demontáže
stávajících  výplní  otvorů,  zařizovacích  předmětů  včetně  připojovacích  rozvodů.  Dále
budou oklepány stávající omítky stěn a stropů. U stropů bude sejmuto i stávající podbití.
V celém prostoru bubou rovněž vybourány stávající podlahy.
Po odhalení stropních trámů je nutno zajistit zpracování  expertního posudku jakostního
stavu vodorovných dřevěných konstrukcí s návrhem provedení nutných tesařských oprav
popř. jejich chemického ošetření.
V rámci  stavebních úprav přízemí  objektu  budou provedeny kompletní  nové rozvody
všech  vnitřních  rozvodů  jednotlivých médií  /pitné  vody,  splaškové  kanalizace,  plynu,
vytápění,  elektroinstalace atd./  včetně osazení  nových zařizovacích předmětů.  V rámci
etapizace  výstavby je  nutno  počítat  s  provizorním  propojením  stávajících  rozvodů  v
horních patrech pro zachování jejich dalšího provozu.
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Budou provedeny vyzdívky nových stěn včetně zdiva výtahové šachty v rozsahu 1. NP,
dále dozdívky otvorů a úpravy ostění.
Budou provedeny nové vrstvy podlah.
Stěny budou nově omítnuty,  seštukovány a opatřeny konečnými malbami,  v sociálním
zázemí  keramickými  obklady  Vzhledem  k  projevům  vlhkosti  je  navrženo  provedení
sanačních omítek na obvodových a vnitřních nosných stěnách do výše cca 1,50 m.
Stropy budou opatřeny novými sádrokartonovými podhledy.
Budou osazeny nové výplně otvorů /okna, dveře, prosklené stěny/
Bude provedeno rozebrání a úprava venkovní plochy před hlavním vstupem.

C4) Stavebně technické řešení stavby
Bourací práce -  Z dispozičních důvodů bude provedeno vybourání stávajících dělících příček

ve stávajícím sociálním zázemí,  vybourání  sádrokartonových vestaveb, vybourání  dělících  stěn
podél vstupní chodby, dále vybourání nových otvorů pro dveře, okna a průchody v místě propojení
stávajících  místností  včetně  podchycení  nadpraží  a  úpravy ostění,  ubourání  zdiva  v  prostoru
umístění  výtahové  šachty.  Podchycení  nadpraží  bude  řešeno  pomocí  ocelových  válcovaných
nosníků I příslušné dimenze s minimálním uložením min. 200 mm do betonového lože. Ideový
návrh  postupu  prací  při  provádění  pochycení  otvorů  a  konstrukcí  je  uveden  na  konci  tohoto
odstavce.

Kromě nových oken ve fasádě do náměstí budou demontována všechna stávající okna a dveře
včetně rámů a zárubní. Je nutné prověřit stav a uložení stávajících překladů.

V celém řešeném prostoru bude provedeno odpojení všech stávajících zařizovacích předmětů
a jejich následná demontáž a to včetně připojovacích rozvodů.

V celém rozsahu přízemí /1. NP/ budou oklepány všechny stávající omítky stěn a stropů. U
stropů bude sejmuto i stávající podbití.

V celém prostoru budou rovněž vybourány stávající podlahy a to včetně podkladních vrstev a
násypů v  předpokládané  tloušťce  cca  350 mm.  Nutno  zachovat  stávající  klenby a  stropy nad
podsklepenou částí objektu.

Dále je nutno počítat také s provedením dalších bouracích prací drobného rozsahu jako sekání
drážek a prostupů v rámci řešení nových vedení jednotlivých instalačních rozvodů.

Ideový návrh postupu prací při provádění pochycení konstrukcí je následující:
Nutno zjistit  způsob uložení a stav stropní konstrukce. V případě potřeby provést montážní
podepření  přilehlých  stropních  konstrukcí  např.  pomocí  ocelových  rektifikačních  stojek  a
dřevěných trámků. /Pozor je-li  toto montážní podepření  prováděno v nadzemních podlažích
nebo nad suterénem, sklepem – je nutno provést podchycení i v prostorách pod/.
Provedení vysekání otvorů pro vytvoření podbetonování v místě uložení překladů dle rozměrů
ve výkresové dokumentaci a provedení podbetonování.
Kontrola  provedení  a  kontrola  pevnosti  vybetonovaných podkladních  bloků se  zápisem do
stavebního deníku
Provést vybourání drážky z jedné strany stěny pro osazení prvního nosníku s rozměry - šířka
h= výška nosníku + cca 40 mm a hloubka d= poloha osazení + cca 20 mm.
Provést osazení prvního nosníku.
Provést  aktivaci  prvního  nosníku  –  aktivaci  je  možné  provést  pomocí  ocelových  klínů  a
roznášecích plechů nebo pomocí zvedáku s obrácenou funkcí. Kontrolní parametr aktivace je
průhyb nosníku uprostřed rozpětí stanovený hodnotou L/500 tj. 1/500 rozpětí /pokud nebude v
rámci AD stanoveno jinak/.
Kontrola provedení se zápisem do stavebního deníku.
Po dosažení aktivace provést zahození drážky po celé délce překladu pomocí kotevní malty
např.  BETOSAN  MONOCRETE  MONOMIX  nebo  podložení  podchytávané  konstrukce
ocelovými prvky /plechy, klíny, úpalky aj./.
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Provést zajištění proti vysunutí a provést podepření překladu uprostřed rozpětí.
Po náběhu pevnosti záhozové malty je možno provést vysekání drážky z druhé strany stěny,
provést osazení nosníku z druhé strany a opakovat celý proces včetně aktivace jako prvního
nosníku.
Provedení vzájemné zajištění – svaření nosníků k sobě pomocí plechů.
Kontrola provedení se zápisem do stavebního deníku.
Provedení vybourání vlastního otvoru – stěny se začištěním ostění atd..

Pro bourací práce bude zvolena klasická technologie postupného rozebírání jednotlivých částí
konstrukce  po prvcích za použití běžné mechanizace.  Jednotlivé části konstrukcí budou bourány
/demontovány/ postupně po částech přičemž bude postupováno vždy směrem od „shora - dolů“,
tedy od prvků nesených k prvkům nosným tak, aby nebyla narušena statická stabilita zbylé části
konstrukce. Při  bourání  a  demontážích  bude  postupováno  pomalu  s  důkladným promyšlením
postupu bourání, před vybouráním dotčené části  konstrukce bude provedena sonda pro ověření
skutečného provedení a technického stavu bourané konstrukce /zejména u stropů a nosných stěn/.
Před zahájením bouracích prací musí být provedeno odborné odpojení všech rozvodů jednotlivých
médií, zejména elektroinstalace. Během demontáže všech výše zmíněných částí objektu je nutné
dodržovat zásady bezpečnosti práce a případně dočasně podepřít všechny nestabilní konstrukce.
Veškeré bourací práce a demontáže by měli provádět vyškolení pracovníci odborné stavební firmy
při zabezpečení trvalého odborného dohledu.

Svislé konstrukce - Veškeré dozdívky otvorů v přízemí budou provedeny klasicky vyzdívané
předpokládá se použití  přesných pórobetonových bloků typu XELLA /YTONG/ na systémovou
tenkovrstvou  lepící  maltu  v  příslušné  tloušťce  zdiva  v  daném  místě  prováděné  dozdívky.
/nevylučuje  se  možnost  použití  původních  cihel  z  vybouraných částí  konstrukce/.  Podchycení
nadpraží nových otvorů je popsáno v rámci bouracích prací.

Nové  vnitřní  stěny  a  dělící  příčky  v  sociálním  zázemí  budou provedeny  také  klasicky
vyzdívané – předpokládá se použití přesných pórobetonových bloků typu XELLA /YTONG/ na
systémovou tenkovrstvou lepící maltu v tl. zdiva dle příslušné konstrukce /tl. 150, 300 a 400 mm/.
U výtahové šachty se předpokládá provedení svislé nosné konstrukce z betonových bednících dílců
v tl. 150 a 200 mm s konstrukční výztuží a betonovou výplní, dojezdová vana pod úrovní podlahy
bude provedena z monolitického železobetonu /beton C16/20 (B 20)  třída vlivu prostředí  XC1 s
vloženou  výztuží  B500B  (~R10505)/. Šachta  bude  provedena  tak,  aby  splňovala  stavební
připravenost  pro  pozdější  montáž  výtahové kabiny,  výtahového stroje  a  výtahových dveří  /viz
výkresová  dokumentace  část  C2./.  Do  doby montáže  výtahu  budou  stavební  otvory v  šachtě
provizorně uzavřeny sádrokartonovou konstrukcí nebo zazděny příčkovkami.

Vodorovné  konstrukce –  stávající  klenby  budou  zachovány.  U  dřevěných  trámových
stropních konstrukcí je nutno po odhalení stropních trámů zajistit zpracování expertního posudku
jakostního stavu těchto dřevěných konstrukcí s návrhem provedení nutných tesařských oprav popř.
jejich chemického ošetření.

Podlahy –  V  celém  rozsahu přízemí  budou  provedeny  konstrukce  podlah  nově,  včetně
podkladní  betonové  mazaniny,  hydroizolace  proti  zemní  vlhkosti,  tepelné  izolace  z  desek
tvrzeného polystyrenu, separační fólie, podlahové desky a finálních nášlapných vrstev a povrchů.
V 1. NP je uvažováno položení keramických dlažeb, př. zátěžových koberců. 

Střecha – v rámci prací 1. etapy nebude do konstrukce střechy objektu stavebně zasahováno.
Doporučuji zjistit technický stav  stávající jednoplášťové ploché střechy nad přízemní přístavbou
soc. zařízení /nově technická místnost/ a v nutném případě řešit opravu – výměnu hydroizolační
vrstvy, klempířských prvků případně doplnění tepelné izolace.
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Úpravy povrchů
Omítky vnitřních povrchů stěn budou provedeny v celém přízemí /1.  NP objektu/ nové na

jádrovém  podhozu  se  štukovou  finální  hlazenou  vrstvou.  U  stropních  kleneb  se  předpokládá
oprava  omítek  v  rozsahu  cca  40% a  100% přeštukováním.  V konečné fázi  budou provedeny
výmalby veškerých omítek konečnými interiérovými nátěry.

Vzhledem k projevům vlhkosti  zdiva je nutno v celém rozsahu přízemí počítat  s použitím
sanačních omítek do výše cca 1,5 m od úrovně podlahy.

Obklady stěn  budou  provedeny v  nových  sociálních  zařízeních  a  technické  místnosti.  V
sociálních zařízeních se předpokládají obklady z keramických velkoformátových lepených prvků a
to  do  výšky  dveřních  zárubní  /cca  2,10  m/.  Je  možné  tyto  obklady  nahradit  v  rámci
architektonického  ztvárnění  interiérů  např.  omyvatelnými  stěrkami.  V  technické  místnosti  se
předpokládá provedení keramického soklu výšky 150 mm.

Podhledy ze sádrokartonových desek GKF se v projektu stavebních úprav navrhují na spodní
líc dřevěných trámových stropů, a to z důvodů odstranění stávajícího podbití a nerovných omítek
na rákosových rohožích, a jednak z důvodů snížení světlých výšek místností. Do podhledů bude
vložena  tepelná  izolace  z  minerální  vaty.  V rámci  podhledových konstrukcí  budou provedeny
sádrokartonové obklady případných v interiéru viditelných rozvodů technických instalací.

Vnitřní dveře – budou v 1. NP kompletně vyměněny, provedeny jako typová dveřní křídla
jednokřídlových či dvoukřídlových dveří. Uvažuje se provedení všech dveří ústících do schodiště
resp. centrálních komunikačních chodeb s masivními dřevěnými křídly v kazetovém provedení s
obložkovými zárubněmi. V podružných částech stavby /soc. Zařízení, technická místnost apod./ se
osadí hladká dýhovaná dveřní křídla do typových ocelových zárubní.

Dle rozdělení objektu na požární úseky a chráněnou únikovou cestu budou dveře mezi těmito
úseky  provedeny  v  požadované  požární  odolnosti  /viz.  zpráva  PBŘS/  a  budou  vybaveny
mechanickými  samozavírači.  Barevný  odstín  a  design  zárubní  a  dveřních  křídel  bude  určen
investorem při realizaci. Dveře ve vyšších patrech zůstanou stávající.

V rámci vnitřních dveří budou provedeny prosklené stěny ze vstupní chodby do obou částí
knihovny včetně  jednokřídlových vchodových dveří.  Tyto  stěny budou atypickým výrobkem a
budou provedeny rovněž v požadované požární odolnosti.

Okna – kromě strany do náměstí  se počítá s výměnou všech stávajících oken a vstupních
dveří v obvodových stěnách 1. NP. Tyto výplně budou nově provedeny z dřevěných EURO profilů,
zasklení těchto prvků bude provedeno izolačními dvojskly /eventuelně trojskly/. Vchodové dveře
budou  umožňovat  průchod  jednoho  křídla  min.  900  mm.  Okna  ve  vyšších  patrech  zůstanou
stávající.

Fasáda -  v  rámci  prací  1.  etapy nebude  do  fasády objektu  stavebně  zasahováno  kromě
začištění ostění u vyměňovaných a nově osazených výplní otvorů.

Úpravy  venkovních  ploch –  představují  rozebrání  stávajícího  dláždění  v  prostoru  před
hlavními vstupními dveřmi do objektu z náměstí a zvednutí této dlažby ve sklonu max. 8% až na
úroveň podlahy chodby v přízemí. Před vstupními dveřmi pak bude vytvořena vodorovná plocha o
velikosti min. 2,0 x 1,50 m.

C5) Zásady konstrukčního řešení
Stavebně konstrukční řešení vyplývá z požadavku provedení stavebních úprav na objektu tak,

aby i nadále bylo zajištěno jeho bezproblémové fungování. Jedná se o přemístění knihovny do
1. NP  budovy  a  s  tím  spojené  provedení  nových  dispozičních  úprav.  Ve  2.  NP  bude  nově
vybudován koncertní sál, výstavní sál a hudební učebna pro ZUŠ.
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Zde  se  jedná  pouze  o  změnu  využití  jednotlivých  místností,  dispozice  podlaží  zůstane
zachována /kromě řešení sociálního zřízení/. V současné době zde sídlí městská knihovna. Ve 3.
NP zůstane zachován stávající účel, pouze bude doplněna příčka v depozitáři a provedeno nové
sociální  zařízení  v  přístavku.  Nově bude do objektu vestavěna výtahová šachta a nainstalován
výtah. Do půdního prostoru a konstrukce krovu nebude zasahováno.

Zatížení na konstrukce objektu je nutno uvažovat dle:
ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí včetně všech doplňků a změn, která udává obecná
zatížení, objemové tíhy, vlastní tíhu a užitná zatížení pozemních staveb, dále zatížení
sněhem, větrem, teplotní vlivy atp..

Do výpočtu je nutno pro ověření spolehlivosti uvažovat tato zatížení:
zatížení stálé: /vlastní tíha konstrukce, skladba konstrukce/
zatížení nahodilé:
  zatížení klimatické - dle příslušné klimatické oblasti /III. větrová a I. sněhová oblast/
  zatížení užitné - 2,5 kN/m2 - /kanceláře/, 3,0 kN/m2 - /chodby a schodiště/,

  5,0 kN/m2 - /knihovna/, 4,0 kN/m2 - /koncertní sály a místnosti muzea/,
  0,75 kN/m2 - /SDK příčky/

  zatížení technologické /tj. účinky technologického zařízení/ – neuvažuje se

Podle výše uvedené normy jsou stanoveny charakteristické /normové/ hodnoty zatížení.  Pro
určení návrhového /výpočtového/ zatížení jsou použity dílčí součinitele zatížení:

pro stálá zatížení γs =1,35
pro nahodilá zatížení γn =1,50
pro ostatní nahodilá zatížení /vítr, proměnné/ γn =1,40

V současné době v tomto objektu již po mnoho let bezproblémově působí městská knihovna a
muzeum,  objekt  samotný  byl  původně  budován  jako  škola.  Dá  se  konstatovat,  že  zatížení
konstrukcí je po celou dobu užívání objektu neměnné.

Přesto  v  rámci  provádění  stavby  a  prováděcí  dokumentace  budou  provedeny  sondy  do
stropních konstrukcí, bude především ověřen stav stropních trámů /s ohledem na možné biologické
poškození/  a  výpočtem  bude  ověřena  spolehlivost  konstrukcí  s  uvážením  všech  nepříznivých
kombinací  zatížení  s  ohledem na skutečnou možnost  současného působení  jednotlivých druhů
zatížení  při  dalším plánovaném provozu  objektu.  Návrh  bude proveden v  souladu s  platnými
normami:

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí
ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí
ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1995 - Navrhování dřevěných konstrukcí
ČSN  73 0038 – Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

Výtahová šachta - bude vestavěna do prostoru přiléhajícímu ke schodišti /dnešní kanceláře a
skladu/. Konstrukčně dojde k vyzdění výtahové šachty z betonových bednících dílců v tl. 150 a
200 mm s konstrukční výztuží a betonovou výplní /min. beton C16/20 (B 20) třída vlivu prostředí
XC1/,  provedení výměn a vybourání dotčených stropních konstrukcích /dřevěné trámové stropy/.
Řešení výměn bude upřesněno po provedení sond do konstrukce stropu. Pod šachtu pod úroveň
stávající podlahy bude provedena nová železobetonová prohlubeň pro dojezd výtahu. Výtah bude
proveden jako hydraulický, bez strojovny. Technická specifikace navrženého výtahu a  stavební
připravenost  pro  pozdější  montáž  výtahové kabiny,  výtahového stroje  a  výtahových dveří  /viz
výkresová dokumentace část C2./.
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Konstrukce  stropu -  stávající  konstrukce  stropu  nad  1.  NP  je  provedena  jako  dřevěný
trámový strop s prkenným záklopem a skladbou podlahy. Pod trámy je proveden podhled tvořený
prkenným podbitím s rákosovými rohožemi a omítkou.

Objekt již od svého vzniku sloužil jako budova školy a od 70. let 20. století je užíván jako
knihovna  a  muzeum,  v  1.  NP  pak  byla  prodejna  potravin  a  později  pekárna.  Z  uvedených
skutečností se dá konstatovat, že využití podlaží s ohledem na užitné zatížení zůstává shodné.

Pro tuto dokumentaci /na úrovni projektu pro stavební povolení/ byl zaveden předpoklad, že
stávající stropní trámy jsou „vyhovující“ a bude provedena pouze nová skladba nášlapné vrstvy /po
odstranění  stávající  skladby podlahy bude na  stávající  prkenný záklop  proveden dřevěný rošt,
bednění z OSB desek, kročejová izolace, CETRIS desky a nová nášlapná vrstva/. Stávající podhled
bude odstraněn a nahrazen podhledem novým ze sádrokartonových desek s požadovanou požární
odolností /viz. zpráva PBŘS/.

Pro  realizaci  prací  je  nezbytně  nutné  provedení  sond /kompletní  sejmutí  podhledů/  ke
stanovení  skutečných  roztečí,  průřezu  a  provedení  stropních  trámů,  provedení  podrobného
expertního mykologického průzkumu a dle výsledků pak ověření únosnosti stropní konstrukce.

POZNÁMKA - V podrobném mykologickém průzkumu budou vytypovány případně veškeré
napadené  prvky  v  konstrukci  a  zmenší  se  tím  míra  rizika  rozšíření  napadení  na  další  prvky
konstrukce a tím bude zaručena další funkčnost konstrukce.

Pro další  uvažovanou životnost  celého objektu se případné problémy spojené se sníženou
únosností stropní konstrukce a případné zvýšené deformace jeví jako nežádoucí a je proto potřeba
ověření  všech  nosných  prvků  stropu a  navržení  případné  výměny  nevyhovujících  prvků,  resp.
Jejich nutné zesílení.

Vážnost ztráty únosnosti  jednotlivých dřevěných prvků v konstrukci je odvislá od polohy a
způsobu poškození. Destrukce stropních trámů s sebou nese poměrně velké riziko. Stropní trám
jako  nosný  prvek  je  v  konstrukci  svou  funkcí  jedinečný  a  ztráta  únosnosti  jednoho  prvku  by
stabilitu  celé  konstrukce  ohrozit  nemusela  avšak  při  ztrátě  únosnosti  více  prvků,  zejména
sousedních, může znamenat kolaps celé konstrukce.

Neošetřené  dřevěné  konstrukce  zabudované  v  konstrukci  s  sebou  nesou  značné  riziko
napadení, resp. rozšíření biologického poškození dřeva. Většina dřevokazných hub potřebuje pro
svou vegetaci optimální podmínky /teplotu 18°C – 30°C, obsah vlhkosti dřeva cca 20% - 30% a
dostatek kyslíku/. V ideálních podmínkách je pak nárůst dřevokazných hub velice rychlý. U dřeva
napadeného dřevomorkou domácí /prkna a trámy/ zůstává vrchní část déle sušší a zdravá, ale
spodní strana bývá silně napadena. Podhoubí roste rychle a je schopno prostupovat i zdivem.
Ztráta pevnosti v tlaku postupuje velice rychle a po dvou měsících může být až 50%. Konifora
sklepní se vyrovná svojí rušivou činností dřevomorce. Bývá jejím předchůdcem nebo ji doprovází.
Napadení se šíří z povrchu do středu trámu a jejím účinkem klesá ohybová pevnost u napadeného
dřeva o 1/4 až 1/3. Proto je dříve zpracovaný posudek neprůkazný.

Probourání otvorů v přízemí - V rámci dispozičních úprav přízemí /1. NP/ bude vizuelně
propojena vstupní  chodba s jednotlivými odděleními  knihovny vybouráním stávajících dělících
stěn a osazením prosklených výplní. Na základě místního šetření a rozhovoru s pamětníky bylo
zjištěno, že prostor chodby byl vytvořen dozděním výplňového zdiva mezi nosné sloupy neboť v
době, kdy v tomto prostoru byla prodejna, byl celý prostor otevřený a k dozdění /oddělení chodby/
došlo až v souvislosti s provozem pekárny /počátkem 90. let 20 století/. Probourání nových otvorů
tudíž  není  zásah  do  nosné  konstrukce  objektu  a  není  potřeba  provedení  nových podchytávek
nosných stěn. Jedná se pouze o vybourání výplňového zdiva a uvedení do původního stravu.

Vzhledem  ke  stáří  objektu,  jeho  stavebnímu  vývoji  se  mohou  při  realizaci  dalších  prací
projevit nepředpokládané skutečnosti které mohou ovlivnit úpravy především nosných konstrukcí i
dalších navazujících prvků. Při jakýchkoli úkonech na objektu je nutné sondami ověřit rozměry,
skladby a  stav  všech konstrukcí,  je  nutno postupovat  obezřetně,  promyšleně  a  při  jakémkoliv
nesouladu zvoleného předpokladu /návrhu/  a  skutečného stavu po odkrytí  konstrukce je  nutná
konzultace s projektantem.
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C6) Technika prostředí staveb
C6.1) ZTI – ROZVODY VODY A KANALIZACE
Úvod -  předmětem projektu je zásobování upravovaného objektu „Staré školy“ v Žebráku,

Náměstí č.p. 89 pitnou vodou a jeho odkanalizování vč. vnitřních rozvodů.
Stávající  stav -  objekt  staré  školy je  v  současné  době  napojen  na  veřejnou  kanalizaci  a

vodovod  /ve správě  VaK  a.s.  Beroun/.  Změny  včetně  požadavků  na  připojení  vodovodu  a
kanalizace, které byly prováděny v objektu po roce 1989 nebyly v době zpracování k dispozici
nebo nebyly v době výstavby zdokumentovány. Proto se při návrhu jednotlivých tras vycházelo
z dostupných  tras  vodovodu  a  kanalizace.  Napojovacím  bodem  vnitřního  vodovodu  je  hlavní
uzávěr vodovodu umístěný pod nástupním schodištěm v podsklepené části objektu.

Vodoměrná šachta pro objekt staré školy je umístěna u bytového objektu č.p. 425. Odtud je
vedena přípojka vody potrubím DN 25 mm do suterénu staré školy. Tato část města je zásobována
z vodojemu 2 x 250 m3 /dno 385,00 m.n.m., výška hladiny vody ve vodojemu 3,3 m = 388,30
m.n.m./.  Přízemí  posuzovaného objektu se nachází  na kótě 344,65 m.n.m.  Předpokládaná čára
hydrodynamického tlaku je  380 m.n.m.  Pro  výpočet  vnitřního  vodovodu lze  v místě  napojení
vodovodní přípojky uvažovat s dispozičním přetlakem o hodnotě 350 kPa.

Dešťové  vody ze  západní  fasády objektu  jsou  svedeny do  veřejné  kanalizace  umístěné  v
prostoru náměstí. Dešťové vody z východní fasády společně se splaškovými vodami jsou svedeny
do  veřejné  kanalizace  umístěné  v  blízkosti  vjezdu  do  dvora  /společný  prostor  s  obchodním
domem/. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla v projektu navržena nová trasa vnitřní
kanalizace /svodný systém/, s předpokládaným místem napojení v prostoru před vjezdem do dvora.
Napojovacím bodem je stávající zděná kanalizační šachta /viz. situace/.

Technické řešení:
Vnitřní kanalizace - navrhovanými stavebními úpravami dojde ke změnám dispozic.  Tyto

změny vyžadují  vyřazení  stávající  vnitřní  kanalizace  z  provozu.  V rámci  těchto  úprav  budou
demontovány stávající zařizovací předměty a připojovací potrubí. Připojovací, odpadní, větrací i
svodné potrubí bude navrženo v celém objektu nové.

Navrhovaná vnitřní kanalizace je navržena dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 4. Svodný
systém  vnitřní  kanalizace  je  navržen  jako  větvený.  Jednotlivé  trasy  jsou  patrné  z výkresové
dokumentace. Vzhledem k tomu, že se nedochovala dokumentace skutečného provedení vnitřní
kanalizace,  je  svodný  systém  jakož  i  celá  vnitřní  kanalizace  navržen  nový  s napojením  do
předpokládaného napojovacího bodu.

Nejmenší sklon pro potrubí do DN 200 mm, které odvádí splaškové odpadní vody je 2%.
Nejmenší sklon pro potrubí do DN 200 mm, které odvádí dešťové a mechanicky čisté odpadní
vody je 1%. pro potrubí s větším DN platí ČSN 75 6101. Svodné potrubí uložené v zemi pod
podlahou  uvnitř  budovy musí  mít  nad  vrcholem trouby nebo  hrdla  krytí  minimálně  0,2  m  u
kovových trub  a  0,3  m u  potrubí  z  ostatních  materiálů.  Svodné potrubí  vně  budov  musí  být
chráněno před účinky mrazu krytím vrstvou nadloží vysokou nejméně 1,0 m /výjimečně 0,8 m/
nebo jiným technickým opatřením, např. tepelnou izolací nebo elektrickými topnými kabely.

Na svodném potrubí jsou navržena místa pro čištění, která jsou navrhována poblíž míst, kde
dochází  ke  zmenšení  sklonu  svodného  potrubí,  v  místech  se  zvýšenou  možností  ucpávání,  v
přímých úsecích dle tabulky 13 ČSN 75 6101.

Odpadní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, volně, v předstěnových konstrukcích a
bude ve výši cca 1 m nad čistou podlahou přízemí /1. NP/ opatřeno čistící tvarovkou pro možnost
revize a čištění  potrubí. Přechod odpadního potrubí do svodného systému bude proveden tišící
zónou se dvěma koleny 45° s mezikusem o délce 250 mm.

Vnitřní kanalizace bude opatřena větracím potrubím. Větrací potrubí bude vyvedeno 500 mm
nad úroveň střešního pláště a ukončeno ventilační hlavicí.

Konkrétní typy zařizovacích předmětů budou specifikovány výběrem investora v dalším stupni
PD dle vzorníků a katalogových listů.
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Vnitřní vodovod - zařízení a rozvody vnitřního vodovodu jsou navrženy dle ČSN EN 806-
2,3,  ČSN  EN  1717  a  ČSN  75  5455.  Za  vstupem  do  objektu  /pod  nástupním  schodištěm  v
podsklepené části budovy/ je osazen hlavní uzávěr vody /HUV/. Za tímto uzávěrem jsou napojena
stávající odběrná místa vnitřního vodovodu a čerpadlo zásobující vodou kašnu. V rámci stavebních
úprav budou vnitřní rozvody vodovodu vyřazeny z provozu a demontovány. Napojovacím bodem
nových rozvodů vnitřního vodovodu bude hlavní uzávěr vody pod výstupním ramenem schodiště.
Součástí vnitřního vodovodu budou rozvody pitné a požární vody. V realizační dokumentaci bude
provedeno hydraulické posouzení vnitřního vodovodu. Vzhledem k navýšení výpočtového průtoku
pitné a požární vody lze předpokládat posílení dimenze vodovodní přípojky.

Rozvody požární vody - jsou řešeny dle ČSN 73 0873 /Požární bezpečnost staveb – zpráva
požárního zabezpečení/.  Rozvod požární vody je navržen z měděných trubek /SUPERSAN/. V
objektu jsou navrženy hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o délce 30 m typ D25, Q=1,1 l/s, s
přetlakem 200 kPa. Střed zařízení hadicového systému má být ve výšce 1,1 – 1,3 m nad podlahou a
umístěn v místě se snadným přístupem. Nejvzdálenější místo požárního úseku musí být max. 40 m
pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí a max. 30 m pro hadicový systém se sploštělou hadicí.
Přitom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 m u obou typů hadicových systémů.

Rozvody pitné  vody -  objekt  bude  vybaven  novými  rozvody studené  vody a  teplé  vody.
Rozvody  teplé  jsou  navrženy  v co  nejkratších  trasách  –  ohřev  teplé  vody  budou  zajišťovat
elektrické  zásobníkové  ohřívače  umístěné  vždy  v  těsné  blízkosti  zařizovacích  předmětů
/spotřebiště/.  Rozvody  budou  provedeny  z  vhodných  materiálů  /např.  měděného  potrubí,
polypropylenu apod./. Potrubí vnitřního vodovodu bude opatřeno tepelnou izolací navrženou  dle
Vyhlášky č. 151/2001. Potrubí bude montováno a ukládáno dle montážních předpisů dodavatele
/výrobce/ potrubí.

Ohřev teplé vody - navrhovaný systém musí splňovat základní požadavky hygienické, zajistit
požadované množství teplé vody o teplotě 50 – 55°C a provoz s maximálním využitím vstupní
energie s minimem ztrát. Ohřev teplé vody je navržen dle ČSN 06 0320 /Ohřívání užitkové vody/ a
bude  zajišťován  v  místě  předsíní  WC  malými  zásobníkovými  nebo  průtokovými  ohřívači,
umístěnými vždy pod umyvadlem /2000 W/.  V úklidové komoře  je  pak navržen zásobníkový
ohřívač o objemu 50 l, 2000 W.

Přívodní  potrubí  před  každým  ohřívačem  bude  opatřeno  uzavírací  armaturou,  zpětným
ventilem a pojistným ventilem dle ČSN 06 0830 /Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a
ohřívání  teplé  vody – při  objemu ohříváku do 250 l  musí  být DN pojistného ventilu  15 mm/.
Součástí ohřívače teplé vody musí být teploměr, buď v horní třetině ohřívače, nebo na výstupním
potrubí, co nejblíže ohřívače, před uzavírací armaturou. Každý zásobníkový ohřívač bude opatřen
vypouštěcím /odkalovacím/ kohoutem o DN 20 mm.

Ochrana proti znečištění pitné vody - zpětným tokem kontaminované vody je řešena podle
zásad  evropské  normy  ČSN  EN  1717  –  ochrana  proti  znečištění  pitné  vody  ve  vnitřních
vodovodních rozvodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným
průtokem, dle zákona 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů /vyhláška ministerstva zdravotnictví 376/2000 sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou
vodu rozsah a četnost její kontroly/.

Ochrana proti znečištění pitné vody zpětným tokem kontaminované vody je řešena nejčastěji
používanými ochrannými jednotkami /výrobce např. Honeywell, Kemper apod./ typu BA, CA, DC,
EA, EB, GB, HB, HC, HD. Vnitřní vodovod zásobovaný z veřejného vodovodu nesmí být přímo
spojen s jiným zdrojem vody. Tento zákaz je kromě ČSN EN 1717 a ČSN EN 806-2 uveden také
ve vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb.

Po provedení montážních prací budou provedeny kontroly a zkoušky rozvodů vnitřního vodou
s vyhotovením písemného zápisu /protokolu/.

V  rámci  1.  etapy  prací  budou  realizovány  pouze  rozvody  kanalizace  a  vodovodu  v
rozsahu  přízemí  /1.  NP/  řešeného  objektu.  Nutno  počítat  s  provizorním  propojením
stávajících horních podlaží.
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Výpočet potřeby vody:
Pro určení potřeby vody je uvažováno se 6-ti zaměstnanci:

/1 v knihovně, 2 v hudební škole, 3 v muzeu – pracovní dny, květen - říjen/
Uvažováno je 1x týdně se 40-ti návštěvníky hudební školy
Uvažováno je průměrně s cca 10 návštěvníky muzea a knihovny za den /max. 1hodina/
Průměrná denní potřeba vody:

Qp1 = 6 x 60 + 40 x 10 = 760 l/d
Qp2 = 6 x 60 + 10 x 10 = 460 l/d

Maximální denní potřeba vody:
Qm = Qp x kd = 760 x 1,5 = 1140 l/d

Maximální hodinová potřeba vody:
Qhm = Qm x kh x 1/24 = 1140 x 1,8 x 1/24 = 85,5 l/h = 0,023 l/s

Měsíční potřeba vody:
Qměs= 6 x 60 x 22 + 40 x 10 x 4 + 10 x 10 x 22 = 11720 l/měsíc

Roční potřeba vody:
Qr = Qp x 365 = 3x60x240 + 3x 60x120 + 40x10x52 + 5x10x240 = 97600 l = 97,6 m3/rok

Výpočtové průtoky vnitřního vodovodu 1,81 l/s, požární vody 1,1 l/s
vnitřní kanalizace 2,69 l/s

C6.2) ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
1.  Předmět  projektu -  předmětem  projektu  je  stavební  elektroinstalace  v  upravovaném

objektu „Staré školy“ v Žebráku, Náměstí č.p. 89.
2. Základní technické údaje

Napěťové soustavy
3+PE+N, 400 V, 50 Hz, TN-C-S napájecí a zásuvková 
1+PE+N, 230 V, 50 Hz, TN-C-S světelná, zásuvková, napájecí a ovládací
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Bude provedena dle ČSN 33 2000 - 4 - 41, čl. 413.1 samočinným odpojením od
zdroje.
Jištění - Proti zkratu bude provedeno jističi.
Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3
Uvnitř objektu bude prostředí bez provozních vlivů AA 4 - normální, vně objektu
bude prostředí AB 8 s atmosférickými vlivy.
Výkony
Pi  = 50 kW
Pp = 38 kW
Spotřeba elektrické energie za rok – Předpoklad je cca 10 000 kWh za rok

3 Technický popis a provedení
V rámci 1.  etapy  prací  budou  realizovány  pouze  rozvody  elektroinstalace  v  rozsahu

přízemí  /1.  NP/  řešeného  objektu.  Nutno  počítat  s  provizorním  propojením  stávajících
horních  podlaží.  Osazení  rozvaděčů  a  realizace  rozvodů  ve  2.  a  3. NP bude  předmětem
realizace následných etap.

Konečné řešení  v  rámci  celého  objektu  předpokládá  provedení  úplné  demontáže stávající
elektroinstalace. Ze stávající pojistkové skříně na fasádě do náměstí bude provedeno nové napojení
nového elektroměrového rozváděče vedle vstupu. Z tohoto rozváděče bude provedeno napojení
rozváděče v přízemí RS1 odkud budou zajištěny vývody pro napojení podružných rozváděčů RS2
a RS3 1. a 2. patra. Oba vývody pro tyto rozváděče budou měřeny podružnými elektroměry pro
zjištění  spotřeby.  Z elektroměrového  rozváděče  bude položen  též  ovládací  kabel  pro  zajištění
spínání elektrického akumulačního boiléru v přízemí a to dle povelů od přijímače HDO pomocí
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stykače v rozváděči RS1. Napojení boiléru bude zajištěno šňůrou CYSY přes rozbočnou krabici.
Na rozváděč RS1 bude zajištěno i připojení osvětlení sklepa včetně připojení čerpadla. Osvětlení
bude provedeno žárovkovými a zářivkovými svítidly, která budou ovládána od vstupů do prostorů.
Osvětlení galerií a výstavních prostorů bude zajištěno osvětlovací lištou po obvodu místností na
kterou bude možno připevnit osvětlovací tělesa dle potřeby. Bude proveden klasický jednofázový
zásuvkový rozvod. Třífázová zásuvka bude umístěna v technické místnosti.  Budou instalována
akumulační nouzová svítidla. Dále bude provedena ochrana proti přepětí v rozváděčích RE a RS1.
U počítačů v prostoru knihovny, čítárny a internetu budou instalovány zásuvky s ochranou proti
přepětí.  Samostatné  zásuvky budou pro  plynové kotle  a  pro  ohříváky vody pod umyvadly.  U
umyvadel  budou instalovány osoušeče rukou.  Pisoáry budou mít  automatické splachování.  Pro
výtah bude zajištěn třífázový přívod ukončený vypínačem a dále jednofázový přívod pro osvětlení
výtahu. Použité kabely budou typu CYKY a budou uloženy pod omítkou, mezi sádrokartonovými
deskami  nebo  nad  podhledem.  V  technické  místnosti  a  u  boiléru  bude  zajištěno  ochranné
pospojení. Do střechy nebude v rámci prací zasahováno, hromosvod zůstane stávající.

C6.3) ROZVODY VYTÁPĚNÍ
1. Výchozí podklady - tato část projektové dokumentace řeší vytápění objektu „Staré školy“ v

Žebráku,  Náměstí  č.p.  89.  Podkladem pro  zpracování  dokumentace  byl  projekt  stavební  části,
prohlídka na místě a požadavky investora.

2. Tepelná bilance - potřeba tepla na vytápění celého objektu byla stanovena výpočtem podle
ČSN 06 0210 a ČSN 73 0542. Venkovní výpočtová teplota v oblasti je -15°C.

Tepelná ztráta prostupem a infiltrací včetně všech přirážek činí:
Přízemí 22 705 W
1. patro 17 950 W
2. patro               20 430 W
CELKEM 61 085 W

3.  Navrhované  řešení -  vytápění  objektu  bude  teplovodní  s  nuceným  oběhem  vody  o
tepelném spádu 70/55°C.

4. Zdroj tepla - zdrojem tepla budou dva závěsné plynové kondenzační kotle, každý o výkonu
48 kW. V rámci 1. etapy prací bude provedeno osazení pouze jednoho závěsného plynového
kondenzačního kotle o výkonu 48 kW.

5. Zabezpečovací zařízení - topný systém bude jištěn proti nedovolenému přetlaku pomocí
pojistných ventilů /součást dodávky kotle/, zvětšený objem topné vody v systému bude eliminován
expanzní nádobou o objemu 80 l. Systém ÚT bude doplňován studenou vodou přes vypouštěcí
kohout v závislosti na ručním doplňování.

6.  Odvod  spalin -  kotle  jsou  v  provedení  turbo,  odkouření  bude provedeno kaskádovým
systémem nad střechu, přívod vzduchu bude z venkovního prostředí neuzavíratelným otvorem o
volném průřezu min. 0,096 m2.

7.  Vytápění -  vytápění  objektu  bude  pomocí  třech  samostatných  větví  napojených  na
kompaktní rozdělovač-sběrač /R-S/. Každá větev bude osazena oběhovým čerpadlem, směšovacím
ventilem, uzavíracími a zpětnými armaturami. Teplotní spád topných okruhů bude 70/55°C.

Kotlový okruh bude od topných okruhů oddělen anuloidem.
Rozvod topné vody od R-S bude proveden z trub měděných spojovaných pájením na měkko

za použití fitinek.  Rozvod topné vody bude v přízemí veden v podlaze,  v patrech podél stěn s
přípojkami  k  jednotlivým  otopným  tělesům.  Potrubí  bude  vedeno  se  spádem  0,3  %  k  R-S,
odvzdušnění bude provedeno přes odvzdušňovací ventily osazené na otopných tělesech a pomocí
automatických odvzdušňovacích ventilů. V nejnižších místech budou osazeny kulové vypouštěcí
kohouty.

Pro  vytápění  jednotlivých  prostorů  jsou  navržena  ocelová  desková  tělesa  a  podlahové
konvektory.  V  přízemí  budou  osazena  tělesa  v  provedení  VENTIL KOMPAKT  a  podlahové
konvektory, v patrech tělesa v provedení KLASIK. Tělesa VK budou k rozvodu připojena pomocí
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uzavíratelného  šroubení  pro  tělesa  VK,  připojení  bude  provedeno  ze  stěny.  Každé  těleso  v
provedení  KLASIK  bude  na  přívodu  topné  vody  osazeno  radiátorovým  ventilem  s  přesným
přednastavením, na zpátečce uzavíratelným radiátorovým šroubením.

V rámci 1.  etapy prací  bude provedeno osazení  pouze jednoho závěsného plynového
kondenzačního kotle a jeho přímé napojení na kompletně realizovanou otopnou větev 1 vč.
osazení  otopných těles  v  1.  NP. U větví  2  a 3 bude pouze vyvedeno potrubi  z  technické
místnosti nad úroveň podlahy 2. NP, propojení těchto větví, osazení otopných těles ve 2. a
3. NP a dovybavení technické místnosti kompaktním rozdělovačem – sběračem a anuloidem
bude předmětem realizace následných etap.

8. Měření a regulace - provoz kotlů a jednotlivých topných větví bude řízen ekvitermním
regulátorem.  Pro doregulování  teploty v jednotlivých místnostech budou otopná tělesa osazena
termostatickými hlavicemi. Pro měření spotřeby tepla v jednotlivých podlažích budou na větvích
osazeny měřiče tepla.

9. Tepelné izolace -  potrubí  vedené v podlaze  a  nevytápěnými místnostmi  bude opatřeno
návlekovou izolací Tubolit tl. 20 mm.

10. Závěr - zařízení musí být smontováno a uvedeno do provozu podle provozních předpisů
výrobců zařízení.  Před uvedením do provozu musí  být provedena výchozí  revize  plynového a
elektrického zařízení. V rámci topné zkoušky bude provedeno vyregulování topného systému.

Požadavky na ostatní profese:
Elektro Připojit plynové kotel dle platných norem, směrnic a vyhlášek.

Zapojit a zprovoznit předepsanou regulaci.
ZTI Nutno vybudovat odpad pro přepad od pojistného ventilu plyn. kotlů,

zajistit odvod kondenzátu od kotlů, připojit ohřívák TV na rozvody
studené vody, TV a na cirkulaci TV v objektu.

Plyn Plynové kotle napojit dle platných ČSN a TPG na vnitřní rozvody
plynu v objektu.

C6.4) ROZVODY PLYNU
1. Úvod -  předmětem projektu je úprava domovního plynovodu v objektu „Staré školy“ v

Žebráku,  Náměstí  č.p.  89.  Projekt  řeší  rozvod  domovního  plynovodu  podle  ČSN  EN  1775,
technických pravidel TPG 704 01 a souvisejících předpisů. Investorem stavby je Město Žebrák,
Náměstí č.1.

2. Technický popis
Stávající  stav -  objekt  je  plynofikován  a  v  současné  době  je  proveden  rozvod  plynu  od

plynoměru který je umístěn v pilíři regulace a měření na hranici pozemku. V objektu je umístěn
závěsný plynový kotel o výkonu 24 kW.

Navrhované řešení - stávající plynový kotel bude demontován. Rovněž plynoměr a regulátor
tlaku plynu bude demontován a nahrazen regulátorem pro odpovídající průtok plynu. Plynovod
vedený od pilíře regulace a měření do objektu zůstane zachován.

V pilíři bude osazen regulátor FRANCEL B10 a plynoměr G 16. Před a za plynoměrem bude
osazen uzávěr.

V objektu bude provedena příprava na osazení  dvou závěsných plynových kotlů,  každý o
výkonu 48 kW a spotřebě plynu 4,80 m3.h-1. Před každým kotlem bude osazen uzávěr spotřebiče
např. kulový kohout R 950 GIACOMINI. Napojení kotlů bude provedeno ze stávajícího přívodu
plynu  v  objektu.  Potrubí  bude  vedeno  podél  stěny.  Vnitřní  plynovod  bude  proveden  z  trub
ocelových bezešvých ČSN 42 5715 s hutním atestem, materiál 11 353.1..

Kotle jsou v provedení turbo, odkouření bude provedeno kaskádovým systémem nad střechu,
přívod vzduchu bude z venkovního prostředí neuzavíratelným otvorem o volném průřezu min.
0,096 m2. V rámci 1. etapy prací bude provedeno osazení pouze jednoho kotle.
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Po  dohotovení  domovního  plynovodu  zajistí  dodavatelská  organizace  tlakovou  zkoušku
pracovníkem s odbornou způsobilostí.  Tlaková zkouška domovního plynovodu bude provedena
přetlakem 5 kPa vzduchem nebo inertním plynem v souladu s ČSN EN 1775. O tlakové zkoušce
musí být vyhotoven písemný zápis. Seřízení plynového kotle a jeho uvedení do provozu provede
odborný plynárenský servis.

3.  Zajištění  bezpečnosti  práce -  před uvedením zařízení  do provozu zajistí  dodavatelská
organizace  výchozí  revizi  dle  § 6 vyhlášky č.  85/1976 a vyhotovení  zprávy o  revizi,  která  je
součástí  dodávky zařízení.  Zařízení  nesmí  být  uvedeno do  provozu,  pokud nejsou  odstraněny
závady bránící bezpečnému provozu.

Svářečské práce na plynovém zařízení smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou podle
ČSN 05 0710.

Dveře skříně HUP, regulátoru přetlaku a měření musí být opatřeny nápisem " Zákaz kouření a
manipulace s ohněm v okruhu 1,5 m".

Pro souběh nebo křížení plynovodu uloženého v zemi s ostatními podzemními vedeními platí
ČSN 73 6005.

Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 33 2000 4 41 pro
vodivé přemostění plynoměrů platí ČSN 386442 a pro připojení plynovodů na hromosvod platí
ČSN 341390.

4. Výpočet plynovodu /pro konečný stav/
Palivo:      zemní plyn – výhřevnost 33,4 MJ.m-3, přetlak 1,8 kPa
Použité spotřebiče:      2x plynový kotel 48,0 kW, spotřeba 4,80 m3.h-1

Redukovaná potřeba plynu:      Qr = 9,60 m3.h-1

Určení velikosti plynoměru:
Plynoměr G 16 – Qmax = 25,00 m3.h-1, Qmax = 25,00 m3.h-1  >   9,60 m3.h-1 

Maximální hodinová potřeba plynu Vph = 9,60 m3.h-1

Předpokládaná roční potřeba plynu Vpr. = 11 450 m3.r-1

C6.5) ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
V řešeném objektu jsou plánovány následující následující slaboproudé rozvody:

Rozvody počítačové sítě
Rozvody telefonní sítě
Elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/
Elektronická požární signalizace /EPS/
Rozvody společné televizní antény /STA/

V rámci 1. etapy prací bude provedeno  upřesnění skutečného rozsahu výše uvedených
slaboproudých  rozvodů  dle  požadavků  provozů  pro  jednotlivá  podlaží  objektu.  Bude
stanovena základní  koncepce řešení  na jejíž  základě budou vytypovány trasy vedení  a v
rámci úpravy 1. NP se počítá pouze s provedením přípravy pro kabeláž /chráničky, krabice
atp./. Vlastní technologické osazení ústředny, datových rozvaděčů, koncových a ovládacích
prvků, jejich propojení a zprovoznění bude předmětem realizace následných etap.

C7) Poznámka
Tato dokumentace byla vypracována ve stupni pro stavební povolení a slouží výhradně pro

specifikaci  prací  1.  etapy  stavebních  úprav.  Pro  vlastní  realizaci  stavby,  budou  potřebné
konstrukční a profesní části stavby včetně detailů a dimenzí rozpracovány zhotovitelem stavby do
úrovně realizační nebo dílenské /výrobní/ dokumentace, kterou tato dokumentace nenahrazuje.
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