
Výkresy  
 

D.1-1 PŮDORYS 1.PP – návrhový stav 
D.1-2 PŮDORYS 1.NP – návrhový stav 
D.1-3 PŮDORYS 2.NP – návrhový stav 
D.1-4 ŘEZ A-A´, ŘEZ C-C´ – návrhový stav 
D.1-5 ŘEZ D-D´ – návrhový stav – ETAPA 2 
D.1-6 Dámské toalety, 1.NP - místnost 1.22 SS  
D.1-7 Pánské toalety, 1.NP - místnosti 1.20, 1.19 SS 
D.1-8 Dámské toalety, 2.NP - místnosti 2.07, 2.08 SS 
D.1-9 Pánské toalety, 2.NP - místnosti 2.04, 2.05 SS 
D.1-10 PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ – výkres bouracích prací – ETAPA 2 
D.1-11 Pánské toalety, 1.NP - místnosti 103, 104 NS 
D.1-12 Dámské toalety, 1.NP - místnosti 108, 109 a 110 NS 
D.1-13 Pánské toalety, 2.NP - místnosti 203, 204 NS 
D.1-14 Dámské toalety, 2.NP - místnosti 205, 206 a 230 NS 
D.1-15 PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ – návrhový stav – ETAPA 2 
D.1-16 Úklidová místnost, 1.NP - místnost 1.24 SS ; 106 NS 
D.1-17 Šatna, 1.NP – Foyer, 101,102 NS – ETAPA 2 
D.1-18 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1.PP, místnosti 31, 40 – bourací práce a návrhový stav – 

ETAPA 2 
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Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

II. Etapa
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Nové konstrukce

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

Vybavení baru, zázemí baru a vybavení
nábytkem není předmětem stavební
dodávky dle této PD

Poznámky

CHCH

II. Etapa
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NÁVRHOVÝ STAV
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ŘEZ A-A', ŘEZ C-C'
Návrhový stav

leden 2020
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NÁVRHOVÝ STAV



Dámské toalety  1 : 50
1.NP - místnost 1.22 SS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Větrací mřížka

Odstranění zaplentování a stoupacího potrubí kanalizace

Vybourání zdiva pro zapuštěné nádržky

Odstranění záchodových mís

Odstranění umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel a příslušenství

Odstranění sklobetonové stěny až do stropu

Odstranění baru dl. 10,580 m, včetně horní plenty

Odstranění zaplentování a stoupacího potrubí

Odstranění obkladů a dlažeb

Odstranění bednění baru okenních otvorů dl. 10,580 m

Odstraněné konstrukce

Odstranění konstrukcí a předmětů zahrnuje i jejich následnou likvidaci

Vybourání prostupu
Ø 250 mm pro potrubí VZT

Při odstraňování dlažeb foyer zhodnotit jejich demontáž, očištění
pro následnou možnost použití při opravách

1:50

Dámské toalety
1.NP - místnost 1.22 SS

2

Oprava hygienického zázemí a baru
společenského domu v Hořovicích
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II. Etapa



Pánské toalety  1 : 50
1.NP - místnosti 1.20, 1.19 SS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Odstranění el. zásobníkového ohřívače 160l / 2kW

Odstranění plenty a
stoupacího potrubí

Odstranění plenty a stoupacího potrubí

Odstraněné konstrukce

Odstranění trubkového
topení
zavěšeného
pod stropem
včetně připojovacích
armatur

Odstranění obkladů a dlažeb

Vybourání zdiva pro zapuštěné nádržky

Odstranění záchodových mís

Odstranění plenty a stoupacího potrubí

Odstranění umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel a příslušenství

Vybourání zdiva pro vedení stoupacího potrubí

Odstranění konstrukcí a předmětů zahrnuje i jejich následnou likvidaci

Vybourání prostupu
Ø 250 mm pro potrubí VZT

Odstranění pisoárů
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Pánské toalety
1.NP - místnosti 1.20, 1.19 SS
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Odstranění větrací mřížky

Odstranění větrací mřížky

Odstranění sklobetonové stěny až do stropu

Dámské toalety  1 : 50
2.NP - místnosti 2.07, 2.08 SS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Odstranění stoupacího
potrubí kanalizace

Odstranění stoupacího potrubí kanalizace

Odstranění trubkového topení
zavěšeného pod stropem
včetně připojovacích armatur

Odstranění otvorových výplní

Odstranění umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel a příslušenství

Odstranění obkladů a dlažeb

Odstranění záchodových mís

Vybourání zdiva pro zapuštěné nádržky

Odstraněné konstrukce

Odstranění stoupacího
potrubí vytápění

Odstranění konstrukcí a zařizovacích předmětů zahrnuje i jejich následnou likvidaci

Vybourání prostupu
Ø 300 mm pro potrubí VZT

Při odstraňování dlažeb foyer zhodnotit jejich demontáž, očištění
pro následnou možnost použití při opravách
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Dámské toalety
2.NP - místnosti 2.07, 2.08 SS

2
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2.03

Pánské toalety  1 : 50
2.NP - místnosti 2.04, 2.05 SS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Neosazené umyvadlo

Odstranění umyvadel, vodovodních baterií, zrcadel a příslušenství

Demontáž potrubí a jednotky nefunkční VZT včetně konzol a
odpojení od elektrické sítě

Odstranění otvorových výplní

Odstranění stoupacího potrubí kanalizace

Odstranění obkladů a dlažeb

Odstranění záchodových mís

Vybourání zdiva pro zapuštěné nádržky

Vybourání zdiva pro vedení stoupacího potrubí

Odstraněné konstrukce
Odstranění konstrukcí a zařizovacích předmětů zahrnuje i jejich následnou likvidaci

Vybourání prostupu
Ø 300 mm pro potrubí VZT

Odstranění pisoárů
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1.25

1.32

1.30

1.31

PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ 1 : 50
Výkres bouracích prací 

PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ
Výkres bouracích prací

1:50
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Úprava povrchu pro kladení obkladu

Úprava a vyrovnání povrchu pro pokládku nové dlažby

Demontáž zábradlí

Vybourání dřevěné plenty s dveřmi, schody, garnýží a kovovým zábradlím

Vybourání dřevěného obkladu do výšky cca 1,5m

Vybourání dřevěné příčky včetně dřevěné zárubně

Dempntáž kobercového obložení stěn do výšky cca 2 m

Vybourání podlahových nášlapných vrstev

Demontáž a očištění původního černého obkladu pro opravy (cca do výšky 745mm)

Vybourání obkladu průvlaku

Demontáž otopných těles

Demontáž elektroskříně pro přesun

Demontáž a očištění původní dlažby pro opravy

Demontáž dřevěné příčky včetně dřevěné zárubně

Vybourání keramického obkladu do výšky cca 1,5m

Vybourání keramického obkladu

Vybourání keramické dlažby

Odstranění VZT a plenty VZT větve přívodu vzduchu

Demontáž dřevěného obkladu průvlaku i otvoru

Vybourání sloupu pod dohledem statika

Vybourání otvoru pro průchod vzduchotechniky 400 x 400mm
ve zdivu nad překladem

Vybourání okna

Odstraněné konstrukce

Odstranění konstrukcí a předmětů zahrnuje i jejich likvidaci

Při bourání stěn je třeba postupovat shora dolů s
ohledem na bezpečnost pracovníků. V případě vzniku
trhlin nebo deformací na nosných konstrukcích je třeba
práce zastavit a učinit opatření k vyloučení ohrožení
osob a majetku.

Demontáž stávajícího technologického zařízení zajistí
provozovatel

Průchod VZT z 1.PP 2x - 400x400 mm

Vybourání prostupu pro VZT 400x400 mm

Vybourání prostupů pro VZT 400x300 mm nad průvlaky

Vybourání prostupu Ø150 mm

Vybourání keramického obkladu

Posunutí zákrytu digestoře

II. Etapa



Pánské toalety  1 : 50
1.NP - místnosti 103, 104 NS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou
Obklady do výšky parapetu

Ostění oken v barvě i materiálu nad obklady

Barevně řešené (RAL) odolné stěny z HPL desek
kotvené do stěn a pomocí nerezových nožiček do podlahy s těsněným spojem

Ověřit možnost přemístění stoupacího potrubí kvůli překladům/průvlakům

Zavěšené toaletní mísy

Okenní sloupek v barvě omítky nad obkladem

Snížené SDK podhledy s vestavnými liniovými svítidly
a koncovými prvky VZT

Liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné ve stěně v profilu s opálovým krytem

2x zapuštěné zrcadlo 775x1100

Automatické splachování nově osazených pisoárů čidlem

Prostup potrubí VZT Ø200mm

Nové konstrukce

Výkonný osoušeč rukou airblade

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Zapuštěná umyvadla KOLO Variform se stojánkovými bateriemi a vestavnými dávkovači mýdla,
umyvadlová deska z umělého kamene tl. 12mm, s plentou pro zásobníky mýdla, vč. nerez kotvení

2x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Nové obklady (min. 400x200mm)  a dlažby (min. 300x300, skladané diagonálně)
nerezové lišty

1:50

Pánské toalety
1.NP - místnosti 103, 104 NS

2

Vybavení kabinek - držák toaletního papíru Jumbo nerez mat, zavěšený nerez odpadkový koš a držák na štětku

ID01

ID03 ID06

ID06

ID06

ID06

T.8

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

Přemístění stoupacího potrubí do drážky

Stoupací potrubí s obezděním

Oprava hygienického zázemí a baru
společenského domu v Hořovicích

Stupeň PD
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Dámské toalety  1 : 50
1.NP - místnosti 108, 109 a 110 NS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahouBude dorovnáno po zaměření baru s ostěním

Barevně řešené (RAL) odolné stěny z HPL desek
kotvené do stěn a pomocí nerezových nožiček do podlahy s těsným spojem

Snížené SDK podhledy s vestavnými liniovými svítidly
a koncovými prvky VZT

Obklad pod okny do výšky parapetu

Ostění oken v barvě i materiálu nad obklady

Opláštění nově osazeného stoupacího potrubí HPL deskami,
utěsnění spar pomocí tmelu barevné řešení RAL dle arch. návrhu

4x zapuštěné zrcadlo 880x1100

Zrcadlo dle požadavků bezbariérového využití

Sklopné nerezové madlo

Pevná nerezová madla

Umyvadlo umožňující podjezd vozíčkáře

Prostup stropem pro VZT Ø200mm

Nové konstrukce

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Výkonné osoušeče rukou airblade

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné ve stěně v profilu s opálovým krytem

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

4x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Zapuštěná umyvadla KOLO Variform se stojánkovými bateriemi a vestavnými dávkovači mýdla,
umyvadlová deska z umělého kamene tl. 12mm, s plentou pro zásobníky mýdla, vč. nerez kotvení

Nové obklady (min. 400x200mm)  a dlažby (min. 300x300, skladané diagonálně)
nerezové lišty

1:50

Dámské toalety
1.NP - místnosti 108, 109 a 110 NS

2

Vybavení kabinek - držák toaletního papíru Jumbo nerez mat, zavěšený nerez odpadkový koš a držák na štětku

ID02

ID03

ID08

ID08

ID04

ID07

ID07

ID07

ID07

T.4

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky
Přisazené stropní svítidlo černé nebo antracitové hliníkové  tvaru válce od průměru  100mm

Stoupací potrubí s obezděním

Oprava hygienického zázemí a baru
společenského domu v Hořovicích
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Pánské toalety
2.NP - místnosti 203, 204 NS

Pánské toalety  1 : 50
2.NP - místnosti 203, 204 NS

2

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Dorovnání ostění

Sloupek řešen ve stejných úrovních jako ostění - do výšky parapetu stěrky, nad parapetem omítka

Ostění oken v barvě i materiálu nad stěrkami

Barevně řešené odolné stěny z HPL desek
kotvené do stěn a pomocí nerezových nožiček do podlahy s těsným spojem

Sklobetonová stěna - luxfery šedé, matné, spára 5 mm

2x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Výkonný osoušeč rukou airblade

Liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné ve stěně v profilu s opálovým krytem

Obezdění stoupacích potrubí

Nové konstrukce

Automatické splachování nově osazených pisoárů čidlem

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

Zapuštěná umyvadla KOLO Variform se stojánkovými bateriemi a vestavnými dávkovači mýdla,
umyvadlová deska z umělého kamene tl. 12mm, s plentou pro zásobníky mýdla, vč. nerez kotvení

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Nové obklady (min. 400x200mm)  a dlažby (min. 300x300, skladané diagonálně)
nerezové lišty

Vybavení kabinek - držák toaletního papíru Jumbo nerez mat, zavěšený nerez odpadkový koš a držák na štětku

ID01

ID03 ID09

ID09

ID09

ID09

T.10

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

Přemístěné stoupací potrubí

2x zapuštěné zrcadlo 780x1100

Přemístění stoupcího potrubí do příčky se zarovnáním
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Dámské toalety  1 : 50
2.NP - místnosti 205, 206 a 230 NS

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Stoupací potrubí VZT Ø200mm, provedení obezdívky

Ověření možnosti vedení stoupacího potrubí vytápění ve stěně
s možností vedení kolem průvlaku skrytě v podhledu

Barevně řešené odolné stěny z HPL desek
kotvené do stěn a pomocí nerezových nožiček do podlahy s těsným spojem

Přesun potrubí do obvodové stěny

Výkonné osoušeče rukou airblade

Snížené SDK podhledy s vestavnými liniovými svítidly
a koncovými prvky VZT

Nové konstrukce

Zazdění otvorů výplní

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

4x zapuštěné zrcadlo 840x1100

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné ve stěně v profilu s opálovým krytem

Zapuštěná umyvadla KOLO Variform se stojánkovými bateriemi a vestavnými dávkovači mýdla,
umyvadlová deska z umělého kamene tl. 12mm, s plentou pro zásobníky mýdla, vč. nerez kotvení

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Nové otopné těleso Koratherm Vertical K11VM
RAL 7016 - bude upřesněno a vybráno ze vzorníku

3x liniové LED svítidlo 70x1100 mm zapuštěné do podhledu v profilu s opálovým krytem

Přisazené stropní svítidlo černé nebo antracitové hliníkové  tvaru válce od průměru  100mm

Nové obklady (min. 400x200mm)  a dlažby (min. 300x300, skladané diagonálně)
nerezové lišty

1:50

Dámské toalety
2.NP - místnosti 205, 206 a 230 NS

2

Vybavení kabinek - držák toaletního papíru Jumbo nerez mat, zavěšený nerez odpadkový koš a držák na štětku

ID01

ID03

ID10

ID10

ID10

ID10

ID05

T.6 Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

Výška přizdívky dle spárořezu cca 1200 mm

Stoupací potrubí VZT s obezděním
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Osvětlení schodů páskem pod stupni

Osvětlení schodů páskem pod stupni

Police

Zasklení bezpečnostním sklem Matelux Clear

Kanál vedení 100x150 mm ve zvýšené podlaze ( + 0,100m )
uzavřený z nerezového plechu tl. dle odolnosti proti prošlépnutí

Otvor kanálu vedení v plentě s výjimatelným víkem

Přesah kanálu v podlaze 250 mm + víko nerez nahoře zarovnané s dlažbou

Kanalizační vpust s nerez mřížkou zarovanáno s dlažbou

Dřevěný rošt pod sudy - ochrana povrchu - dodá provozovatel

Přívod vody pro čištění pivního potrubí

Vedení VZT

LED Pásek zapuštěný v podhledu průvlaku a v pilíři provozu hostů

Lineární svítidla 1180x70x80 mm černé s opálovým krytem à 36W

Svítidlo 5x/3x (dle schematu) Lucis  à 60W E27

Svítidlo do 100W E27

Svítidla místností zázemí a mytí s LED zdrojem přisazená
Trevos Naos RAL 9006

PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ 1 : 50
Návrhový stav

PŮDORYS 1.NP PROSTOR BARU A ZÁZEMÍ
Návrhový stav

1:50

6
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Obklad deskami 16mm Ideatec high 16 Oak s MW izolací tl.40mm, na celou výšku stěn

Bezesparý akustický podhled tl. 100 mm s bílou absorpční omítkou

ID12

ID13 ID18

ID14

Schod hl. 300 mm, v.100 mmNášlapy z dlažby Taurus Granit 76 Nordic Relief
TRUSA076 600x300 mm, podstupnice Taurus Granit Nordic, v hraně AL L-lišta

Mřížka průchodu vzduchu do místnosti s nuceným odtahem 500x250 mm

Lehká příčka SDK systému k prostoru baru opláštění MDF laminátovou
deskou k prosotru baru, z druhé strany SDK s malbou

ID15

ID16
ID16

Nové konstrukce

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky

S

J

Z

V

Schody s povrchem z litého teraca první a poslední stupeň s vyfrézovanou drážkou
pro aplikaci reflexní barvy

CHCH

Z.4

Z.6

Z.8

Z.2

Z.5

Zvýšená podlaha +0,100m

Svítidla  s LED zdrojem přisazená
Trevos Naos RAL 9006

Odstranění rzi, vyrovnání porchu ocelových zárubní,
opatřením nových nátěrů dle technolog. předpisů,
nátěr v barvě dle venkovních dveří (RAL 7043 - ověřit)

Nové svítidlo max 100W

Keramický obklad barevný formát 400x200mm
do výšky min. 1600 dle skladby dlažby bez řezání

Nová keramická dlažba

Vyčištění stávajícího svítidla

Opravy omítek, nová výmalba

Odstranění rzi, vyrovnání porchu ocelových zárubní,
optřením nových nátěrů dle technolog. předpisů,
nátěr v barvě dle venkovních dveří (RAL 7043 - ověřit)

Začištění otvoru a vyzdívky, provedení omítky

Nové svítidlo max 100W

Keramický obklad barevný formát 400x200mm
do výšky min. 1600 dle skladby dlažby bez řezání

Nová keramická dlažba

Vyčištění stávajícího svítidla

Opravy omítek, nová výmalba

Odstranění rzi, vyrovnání porchu ocelových zárubní,
optřením nových nátěrů dle technolog. předpisů,
nátěr v barvě dle venkovních dveří (RAL 7043 - ověřit)

Začištění otvoru a vyzdívky, provedení omítky

Provedení zvýšené podlahy  +0,745m dle TZ

T.11

T.12 T.13

Z.9

Začištění prostupu PVC trubkou + mřížka se síťkou
proti hmyzu --- EXT- kovová RAL 9005, INT - plast uzavíratelná

Z.10

Práškový hasící přístroj

ID18

II. Etapa



1:50

Úklidová místnost
1.NP - místnost 1.24 SS ; 106 NS

Úklidová místnost 1 : 50
1.NP - místnost 1.24 SS ; 106 NS

2

srpen 2018

Pozn. řez veden cca 2,5 m nad podlahou

Nové konstrukce

Odstraněné konstrukce

ID11

Přisazené stropní LED liniové svítidlo

Přisazené stropní svítidlo
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Šatna 1 : 50
1.NP - 101 Foyer prostor 102

1:50

Šatna
1.NP - 101 Foyer prostor 102

2

police na zavazadla

ID01

Z.2

T.1

T.2

Nové konstrukce

Zděné příčky tl. 150mm / 200mm / dozdívky4x závěsná svítidla

Horní plenta včetně rolety a vloženého LED pásku do prostoru foyer

SDK plenta na celou výšku místnosti
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Práškový hasící přístroj

Svítidla místností zázemí a mytí s LED zdrojem přisazená
Trevos Naos RAL 9006 II. Etapa



TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1.PP 1 : 50
místnosti 31, 40 – bourací práce a návrhový stav

ID17

TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1.PP
místnosti 31, 40 - bourací práce a návrhový stav

1:50

6
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Odstranění výplně dveří

Rozšíření prostupu pro potrubí VZT
Demontáž výplně otvoru a úprava ostění pro vedení VZT

Úprava otvoru pro průstup VZT, osazení nové mřížky RAL 9005

Nové sanační omítky na všech stěnách + malba

Nové dveře včetně ocelové zárubně

Vybourání prostupu VZT stropem do 1.NP
min. 2x 400x400 mm

Průchod VZT stropem, úprava a utěsnění dle TZ

PO

PO

ID17

Vybourání prostupu pro VZT ve stěně 400x400 mm

Vybourání podlahy 50 mm
Vybourání omítek všech stěn

Práškový hasící přístroj

II. Etapa


