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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Obchodní firma/název: Město Hořovice

ic-
Iv.

no? 11 94?

nic-
vy IG .

0700911949

Sídlo: Palackého nám. 2, 268 01, Hořovice
Zastoupena: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou
Oprávnění zástupci ve věcech
technických:

Ing. Milan Snajdr, vedoucí odboru technického
a dopravního
email: snajdr@mesto-horovice.cz
tel.: 311 545 322

Oprávnění zástupci k podepisování
stavebního deníku:

Oprávnění zástupci k podepisování
Protokolu o předání a převzetí díla:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - ě. ú. 27-0363886349/0800

(dále v textu jen „objednatel")

a

Obchodní firma/název: Výtahy VOTO s.r.o.
IC: 626 23 826
DIC: CZ62623826
Sídlo: Jateční 2691/10, 301 00, Plzeň

Zapsána v OR: KS Plzeň, oddíl C, vložka 6387
Bankovní spojení: Raiffeissenbank Plzeň - č.ú. 1989889001/5500
Zastoupena: Tomášem Vokurkou, jednatelem
Oprávnění zástupci ve věcech
technických:

Oprávnění zástupci k podepisování
stavebního deníku:
Oprávnění zástupci k podepisování
Protokolu o předání a převzetí díla:
Obchodní garant zakázky:

(dále v textu jen „zhotovitel")

tuto
SMLOUVU O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník
(dále jen „SMLOUVA")

Strana 1



ČI. 1 
Přehled základních smluvních ujednání 

Typ výtahu/název: Evakuační hydraulický výtah pro dopravu osob 

Počet ks: 1 

Dílem se rozumí: Demontáž stávajícího výtahu 
Dodávka technologie výtahu 
Montáž 
Montážní zkouška 
Uvedení do provozu 
Stavební práce 

Podrobná specifikace technických 
parametrů: Příloha č. 1 

Cena díla: 1.010.000,-Kč bez DPH 
Výše DPH 21 % 

Režim přenesené daňové 
povinnosti: 

ANO 

Placení ceny díla po částech 

Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací do výše 90 % z celkové ceny díla. 
Koneěné plnění 10 % z celkové ceny díla po předání dokončeného díla. 

Splatnost jednotlivých plateb Třicet (30) kalendářních dnů od doručení faktury 
Místo provádění díla Hořovice, Domov Na Výsluní, Pražská 932/48a 

Termín provedení díla Do 31. 3. 2021 
Předávací protokol Příloha č. 2 
Limitace povinnosti zhotovitele 
k náhradě újmy: 10 000 000,- Kč 

Smluvní pokuty 
Prodlení objednatele se zaplacením 
ceny díla 

500,- Kč denně Platí objednatel 

Prodlení zhotovitel s provedením 500,- Kč denně Platí zhotovitel 
díla 
Záruka za jakost ANO 
Záruční doba 60 měsíců 
Součinnost objednatele Bezplatné zajištění alespoň jedné volné uzamykatelné místnosti 

Bezplatné zajištění přívodu elektrické energie (220 V ) 
Bezplatné zajištění přívodu vody 

Ujednání odchylná od obchodních podmínek 
Odstavec OP Ujednání nahrazující daný odstavec obchodních podmínek 
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čl. 2
Závěrečná ustanovení

2.1. Smluvní strany tímto určují část obsahu této SMLOUVY odkazem na obchodní podmínky
zhotovitele, které jsou obsaženy v příloze č. 3. Objednatel prohlašuje, že se s obchodními podmínkami
zhotovitele dostatečným způsobem seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2.2. Smluvní strany pro zvýšení své právní jistoty tímto potvrzují, že si neujednaly žádné jiná
vzájemná práva a povinnosti než ty, které jsou obsaženy ve SMLOUVĚ a shora uvedených
obchodních podmínkách, které spolu tvoří úplné ujednání o předmětu vzájemného závazku.

2.3. Smluvní strany jsou srozuměny a tím berou také na vědomí, že tato SMLOUVA podléhá
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této SMLOUVY se smluvní strany
dohodly, že SMLOUVU v registru smluv uveřejní Město Hořovice, a to v zákonné 30denní lhůtě ode
dne podpisu oběma smluvními stranami.

2.4. Pro případné spory ze SMLOUVY strany ujednávají místní příslušnost obecného soudu
zhotovitele.

2.5. SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden
(1) stejnopis.

2.6. Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že
si SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Plzni dne. MMM V Hořovicích dne
30. 11. 2020

Tomáš Vokurka - jednatel Dr. Ing. Jiří Peřina - starosta

Přílohy:

1 - Podrobná specifikace technických parametrů
2 - Předávací protokol
3 - Obchodní podmínky zhotovitele
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Příloha č. 1 
Podrobná specifikace technických parametrů 

Stavba: Hořovice, Domov Na Výsluní, Pražská 932/48a 

Typ výtahu 

Nosnost/kapacita 
Stanice / nástupiště 
Označení stanic: 
Označení výchozí stanice: 
Zdvih: 
Píst: 
Rychlost: 
Šachta: 

Strojovna: 
Řízení: 
Signalizace: 

Kabina: 
Stěny-povrchová úprava: 
Strop: 
Osvětlení: 
Podlaha materiál: 
Tlačítka: 

Vybavení kabiny: 

Kabinové dveře: 

Šachetní dveře: 

Požární odolnost: 

Evakuační hydraulický výtah pro dopravu osob 
OH 1600/0,62 
Výtah splňující vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání 
1600 k g / 2 1 osob 
5 / 5 
0,1,2,3,4 
1 
12860 mm 
2 díly - převod 2:1 
0,62 m/s 
2380 x 2970 mm (šířka x hloubka) 
Prohlubeň: 1150 mm, hlava šachty: 3290 mm 
V suterénu vedle šachty 
Jednoduché mikroprocesorové bez sběru 
Ve stanicích: polohová, displej E291/18 
V kabině: polohová, displej CE560 
Ve výchozí stanici: polohová, displej E291/18 
Neprůchozí, 1450 x 2400 x 2200 mm (Š x H L x V ) 
Stěny dle vzorníku ND 01 
Zavěšený podhled v provedení broušený nerez 
L E D bodové + L E D pásky v podhledu 
Protiskluzové A L T R O dle ND 01 
Nerez antivandal vč. slepeckého písma 
Typ tlačítek na kabinovém table: BAS200 
Typ tlačítek na přivolávačích: BA590+B 
Signalizace přetížení 
Telefon na vyprošťovací službu přes G S M komunikátor 
Nouzové osvětlení 
Zrcadlo: 1 x na zadní stěně klece 
Nerezové madlo: l x na zadní stěně klece 
1 x sedátko 
Hlasový modul + indukční smyčka 
l x 1200/2100 mm, automatické teleskopické 
Úprava: konečný lak dle vzorníku R A L 7032 
Celoplošná světelná clona 
5x 1200/2100 mm, automatické teleskopické 
Úprava: konečný lak dle vzorníku R A L 7032 
Není požadována 

Cena výtahu: 890.000, - Kč bez DPH 

Poznámka: výtah bude napojen na stávající záložní zdroj. 
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Stavební úpravy: 

Šachetní dveře: 

vybourání stávajících dveří 
úprava dveřního otvoru na rozměr 
dozdění a začištění nových šachetních dveří 
oprava omítek 

Elektro: 

dodávka nového hlavního vypínače a zásuvky ve strojovně 
úprava osvětlení šachty a strojovny 
instalace zásuvky v prohlubni 
revize elektro 

Ostatní: 

demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu 
vybourání betonových nárazníků v prohlubni 
protiprašný nátěr dna prohlubně 
protiprašný nátěr podlahy strojovny 
zábrany proti pádu osob do šachty 
lešení pro montáž výtahu 
pravidelný úklid staveniště 

Cena stavebních úprav: 120.000, - Kč bez DPH 

Cenová rekapitulace: 

Cena výtahu: 890 000,- Kč bez DPH 

Cena stavebních úprav: 120 000,- Kč bez DPH 

Cena realizace: 1 010 000,- Kč bez DPH 

DPH 21 %: 212 .100 , -Kč 

1 222 100,- Kč vč. DPH Konečná cena: 
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Příloha č. 2 smlouvy 
Předávací protokol 

Objednatel: 
Obchodní firma/název: 
IČO: 
Sídlo: 

Město Hořovice 
002 33 242 
Palackého nám. 2, 268 01, Hořovice 

Zhotovitel: 
Obchodní firma/název: 
IČO: 
DIČ: 

Akce: 
Místo provádění: 

Výtahy VOTO s.r.o. 
626 23 826 

Jateční 2691/10, 301 00, Plzeň 

Město Hořovice 

Hořovice, Domov Na Výsluní, Pražská 932/48a 

V souladu se S M L O U V O U uzavřenou mezi výše uvedenými stranami dne tímto zhotovitel 
předává dílo a objednatel dílo v uvedeném stavu přebírá. 

Objednatel prohlašuje, že zhotovitelem předané dílo odborně prohlédl a v případě, že potřebnou 
odborností sám nedisponuje, nechal dílo prohlédnout k tomu způsobilou odbornou osobou, popř. tuto 
možnost nevyužil. V případě, že tak neučinil, bere na vědomí, že nemá práva z vad díla zjistitelných 
při takové prohlídce. 

Objednatel přebírá dílo: 

B E Z VÝHRAD S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH V A D 
A NEDODĚLKŮ 

Vady a nedodělky k 
odstranění 

Termín odstranění 

Dne: 

Dílo předal: Dílo převzal: 

Odpovědný pracovník Odpovědný pracovník 
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Příloha č. 3 smlouvy 

Obchodní podmínky zhotovitele 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku vyhlašuje 

obchodní společnost 

Výtahy VOTO s.r.o. 
IČ 62623826 

se sídlem Plzeň, Jateční 2691/10, PSČ 301 00 
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6387 

zastoupena jednatelem Tomášem V O K U R K O U 

(dále jen „zhotovitel") 

tyto 

Obchodní podmínky zhotovitele pro smlouvu o dílo 
(dále jen „OP") 

ČL 1. 
Působnost obchodních podmínek 

1.1. Tyto OP určují část obsahu smluv o dílo uzavíraných v běžném obchodním styku (dále v jednotném 
čísle jen jako „SMLOUVA"), ve kterých má obchodní společnost Výtahy VOTO s.r.o., 
IČO: 62623826, postavení zhotovitele, a ve kterých je uveden výslovný odkaz na tyto OP. 

1.2. Běžným obchodním stykem se rozumí výkon činností, které tvoří předmět podnikání zhotovitele, 
zejména pak výroba, montáž, opravy, revize a zkoušky výtahů a jiných zdvihacích zařízení. 

1.3. Objednatelem se pro účely těchto OP rozumí osoba, která se zhotovitelem uzavřela smlouvu o dílo, 
ve které vystupuje na straně objednatele. 

1.4. Odchylná ujednání ve SMLOUVĚ mají přednost před zněním OP. 
1.5. Veškerá ujednání S M L O U V Y je třeba v pochybnostech o jejich obsahu vykládat v souladu 

s principy a zásadami těchto OP. 

ČL 2. 
Předmět S M L O U V Y 

2.1. Uzavřením S M L O U V Y se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést 
řádně a v dohodnutých termínech ve SMLOUVĚ specifikované dílo. 

2.2. Uzavřením S M L O U V Y se objednatel zavazuje převzít dílo a zaplatit ujednanou cenu díla. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle S M L O U V Y ve smyslu platných právních 
předpisů. 

2.4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně 
ve SMLOUVĚ uvedené. 
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ČL 3. 
Cena díla a způsob zaplacení 

3.1. Cena díla je vždy ujednána v těle S M L O U V Y . Ve SMLOUVĚ je vždy uvedeno, zda k ceně bude 
připočtena částka odpovídající dani z přidané hodnoty v zákonné výši, případně zda tato bude 
zaplacena v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, nebo jiného právního předpisu, který jej v budoucnu nahradí. Je-li 
ujednáno placení daně z přidané hodnoty ve snížené sazbě, tvoří prohlášení objednatele o splnění 
podmínek pro sníženou sazbu daně z přidané hodnoty přílohu S M L O U V Y . V případě změny 
zákonné sazby daně z přidané hodnoty v průběhu provádění díla se o částku odpovídající zvýšení 
nebo snížení sazby daně automaticky změní výše ceny díla s účinky pro dosud nezaplacenou část. 

3.2. V případě, že je ujednáno placení ceny díla po částech, je ve SMLOUVĚ vždy uveden okamžik, ke 
kterému vzniká zhotoviteli právo na platbu příslušné části ceny, a to zpravidla v závislosti na průběhu 
prací vedoucích k provedení díla. 

3.3. V případě, že je ujednáno placení ceny díla formou záloh s následným vyúčtováním, je úplné 
zaplacení první zálohy odkládací podmínkou účinnosti S M L O U V Y . Zaplacení dalších záloh je 
zhotovitel oprávněn požadovat v termínech placení uvedených ve SMLOUVĚ. Nezaplacením 
kterékoli ze záloh řádně a včas se stává splatnou celá dosud nezaplacená část ceny díla, a to ke dni 
následujícímu po dni splatnosti nezaplacené zálohy. Splatnost dosud nezaplacené části ceny díla 
v tom případě nastává bez dalšího, tedy zejména bez předchozí výzvy zhotovitele. 

3.4. Po vzniku práva zhotovitele na zaplacení příslušné platby vystaví zhotovitel objednateli daňový 
doklad - fakturu. Objednatel zaplatí příslušnou část ceny díla (platbu) nejpozději ve lhůtě splatnosti 
uvedené ve SMLOUVĚ, jinak do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury. 

3.5. Veškeré platby dle S M L O U V Y budou placeny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Za den zaplacení peněžité částky bezhotovostním převodem se považuje den připsání 
peněžité částky ve prospěch bankovního účtu. 

3.6. Zhotovitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v důsledku provedení 
činností pro dokončení díla nezbytných, a které nebyly předpokládány při uzavření S M L O U V Y . 

3.7. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli v případě prodlení s placením jeho peněžitých dluhů 
úroky z prodlení ve výši ujednané ve smlouvě. 

ČL 4. 
Místo provádění díla 

4.1. Místo plnění je ujednáno S M L O U V O U uvedením zpravidla poštovní adresy domu nebo jiné stavby, 
na/ve které má být dílo zhotoveno, a dále identifikací budovy číslem popisným a názvem 
katastrálního území, ve kterém se budova nachází. Lze-li uvedení adresy považovat za dostatečné, 
je ujednání stran o místu plnění dostatečné, i když ve SMLOUVĚ není uvedeno číslo popisné a název 
katastrálního území. 

ČL 5. 
Stavební připravenost 

5.1. Pro započetí se zhotovením díla a jeho dokončení je zpravidla nezbytné provedení stavební 
připravenosti v rozsahu, se kterým byl objednatel zhotovitelem pro případ, kdy j i zajišťuje 
objednatel, seznámen před podpisem S M L O U V Y , a který je pro případ, kdy j i zajišťuje objednatel, 
specifikován v příloze S M L O U V Y (dále jen „stavební připravenost"). 

5.2. V případě ujednání, že stavební připravenost zajišťuje objednatel, zajišťuje j i v plném rozsahu 
vlastním nákladem a je povinen j i zajistit v ujednaném termínu. 
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5.3. Objednatel pro ten případ podpisem S M L O U V Y potvrzuje, že veškeré položky stavební 
připravenosti a jejich parametry zvážil, porozuměl j im a shledal svoji způsobilost k jejich zajištění 
v ujednané lhůtě. V případě, že objednatel nedisponuje potřebnou odborností k posouzení položek 
stavební připravenosti a jejich parametrů, prohlašuje objednatel, že si tyto položky a jejich parametry 
nechal ověřit u k tomu odborně způsobilé osoby, popř. tuto možnost ze své vůle nevyužil. 

5.4. O dokončení stavební připravenosti bude pro případ, kdy j i zajišťuje objednatel, sepsán protokol 
podepsaný zhotovitelem, jehož vzor tvoří přílohu S M L O U V Y . Má se za to, že podmínka stavební 
připravenosti je pro tento případ splněna okamžikem podpisu protokolu zhotovitelem, nejsou-li 
v protokolu uvedeny ve vztahu ke stavební připravenosti výhrady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
potvrdit dokončení stavební připravenosti podpisem protokolu v případě, neexistují-li objektivně ve 
vztahu ke stavební připravenosti žádné nedodělky či vady, které by samostatně nebo ve spojení 
s jinými znemožňovaly řádné a bezpečné provádění díla. 

5.5. Je-li ujednáno, že stavební připravenost zajišťuje zhotovitel, ustanovení o specifikaci stavební 
připravenosti, protokolu o stavební připravenosti a termínu dokončení stavební připravenosti 
se nepoužijí. 

ČL 6. 
Skryté překážky 

6.1. Skrytou překážkou se pro účely S M L O U V Y rozumí zejména, nikoli však výlučně, nevyhovující 
rozměry v částech budoucí výtahové šachty, nevyhovující rovinnost stěn, nevyhovující statické 
vlastnosti vodorovných nebo svislých konstrukcí, nevyhovující podmínky vnitřního prostředí v místě 
provádění díla, skryté vedení sítí technické infrastruktury a/nebo vedení skrytá ve svislých nebo 
vodorovných stavebních konstrukcích předmětného objektu. Smluvní strany uzavírají S M L O U V U 
s předpoklady neexistenci skrytých překážek. 

6.2. V případě, že ke zhotovení díla je zapotřebí získání stavebního povolení, se skrytou překážkou 
rozumí mimo jiné též podmínky stanovené v závazných stanoviscích dotčených správních orgánů, 
jakož i ve stavebním povolení samotném, ledaže takové podmínky lze splnit s vynaložením 
zanedbatelných nákladů a zároveň v čase zanedbatelném pro možnost splnění ujednaného termínu 
provedení díla. 

6.3. Objednatel nese riziko změny předpokladu neexistence skrytých překážek, v důsledku čehož je 
zhotovitel oprávněn žádat objednatele o úpravu smlouvy tak, aby provedení díla bylo technicky, 
právně a ekonomicky možné. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli návrh úpravy 
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co zjistí skrytou překážku. Bez úpravy S M L O U V Y dle 
předchozí věty není zhotovitel povinen pokračovat v plnění ujednaného díla a dílo dokončit. 

ČL 7. 
Termín provedení díla 

7.1. Termín pro provedení díla je ujednán ve SMLOUVĚ časovým obdobím počínajícím dnem podpisu 
zhotovitele protokolu o stavební připravenosti pro případ, kdy j i zajišťuje objednatel, výlučně však 
tehdy, podepisuje-li pro ten případ zhotovitel protokol o stavební připravenosti „bez výhrad". Termín 
pro provedení díla je pro ostatní případy ujednán ve SMLOUVĚ časovým obdobím počínajícím 
dnem uzavření S M L O U V Y . 

7.2. Je-li pro řádnou realizaci díla potřeba získání stavebního povolení, je zpravidla ujednáno etapové 
plnění díla s termínem pro podání obsahově úplné žádosti o vydání stavebního povolení a dále 
s termínem dokončení technologické části díla, který se odvíjí od data nabytí právní moci rozhodnutí 
o vydání stavebního povolení. 
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7.3. Doba pro provedení díla se bez újmy na právech zhotovitele bez dalšího prodlužuje o dobu, po 
kterou: 

(a) nebude moci zhotovitel dílo provádět z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli nebo 

(b) je objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti nebo 

(c) objednatel rozhoduje o návrhu zhotovitele o úpravě S M L O U V Y v důsledku změny předpokladů 
či výskytu skrytých překážek nebo 

(d) je objednatel v prodlení se splněním jakékoli povinnosti dle S M L O U V Y , zejména povinnosti 
zaplatit cenu díla či kteroukoli její část nebo povinnosti zajistit stavební připravenost. 

ČL 8. 
Dokončení, předání a převzetí díla 

8.1. Dílo se považuje za provedené okamžikem jeho dokončení a předání objednateli. 

8.2. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému S M L O U V O U a je-li předvedena 
způsobilosti díla sloužit svému účelu. 

8.3. Je-li ujednáno zhotovení díla ve formě zakázky druhu „REKONSTRUKCE", je možné ujednat 
tzv. předpřejímku, tj. předání a převzetí bezpečné a funkční ucelené části nedokončeného díla. 
V protokolu o předání a převzetí díla se tato skutečnost označí v uvedení nedodělků slovy 
„předpřejímka" nebo jiným vhodným způsobem. Po dokončení díla bude stranami podepsán nový 
protokol o předání a převzetí dokončeného díla. Objednatel nese nebezpečí škody na věci od 
okamžiku podepsání protokolu o provedení předpřejímky. Zhotovitel neodpovídá za újmu 
způsobenou provozem díla po předpřejímce před ukončením díla, ledaže byla újma způsobena vadou 
znemožňující bezpečné užívání díla. 

8.4. Je-li ujednáno zhotovení díla ve formě zakázky druhu „REKONSTRUKCE", je možné ujednat 
plánovanou dobu odstávky výtahu, který je dosud v budově provozován a který má být v souladu 
se S M L O U V O U nahrazen výtahem novým. Doba odstávky se bez dalšího prodlužuje za podmínek 
a způsobem stanoveným v odst.7.3. těchto OP. 

8.5. O předání díla bude pořízen předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu S M L O U V Y (dále jen 
„PŘEDÁVACÍ P R O T O K O L O PROVEDENÍ DÍLA"). 

8.6. Dílo je předáno okamžikem faktického podpisu PŘEDÁVACÍHO P R O T O K O L U O PROVEDENÍ 
DÍLA. 

8.7. Dílo se považuje za předané i v případě, že objednatel odmítne řádně dokončené dílo protokolárně 
převzít a/nebo započne s jeho užíváním. 

8.8. Objednatel je povinen převzít i dílo vykazující vady či nedodělky, které samostatně nebo ve spojení 
s jinými podstatným způsobem neomezují užívání díla. Práva objednatele z vad díla tím nejsou 
dotčena. 

8.9. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zaplacení ceny díla. Okamžikem předání díla 
přechází na objednatele nebezpečí škody na věci. 

ČL 9. 
Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele 

9.1. V případě, že objednatel zhotoviteli předal k provedení díla věci, zejména projektové dokumentace 
stavební části stavby, do které má být dílo zabudováno, vyznačí strany tuto skutečnost ve SMLOUVĚ 
a uvedou, o jaké věci se jedná. 
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9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost k provedení díla předané věci jen 
v případech, pokud takovou nevhodnost předané věci nemohl bez dalšího zjistit sám, 
popř. nevyžaduje-li zjištění takové nevhodnosti posouzení kvalifikovaného specialisty se 
specializací, kterou nedisponuje sám zhotovitel (např. specialisty statika apod). 

9.3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla není zhotovitel, jakkoliv vázán. 

ČL 10. 
Stavební deník 

10.1. Zhotovitel vede o provádění díla stavební deník, který je k dispozici v místě provádění díla. 

10.2. Objednatel je povinen na výzvu zástupce zhotovitele se s obsahem stavebního deníku seznámit 
a učinit do stavebního deníku o tom záznam s uvedením data a tento záznam podepsat. 

ČL 11. 
Náhrada újmy 

11.1. Ve SMLOUVĚ je ujednáno omezení povinnosti zhotovitele nahradit objednateli újmu, a to až do 
výše újmy, která je kryta uzavřeným pojištěním profesní odpovědnosti zhotovitele. Toto omezení se 
nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

11.2. Zhotovitel není povinen k náhradě jakékoliv újmy způsobené užíváním díla v případě, že objednatel 
nezajistí provedení pravidelných kontrolních prohlídek a revizí v rozsahu a termínech doporučených 
zhotovitelem nebo stanovených právním předpisem, nebo technickou normou, a dále v případě 
provádění servisu předmětného výtahu odborně nezpůsobilou osobou. 

ČL 12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Je-li S M L O U V O U ujednána smluvní pokuta pro porušení povinnosti jedné nebo obou stran, 
je zpravidla ujednána v denní výši, tj. za každý den trvání prodlení se splněním dané povinnosti. 

12.2. Smluvní pokuta je splatná den následující po dni, kdy právo na smluvní pokutu vzniklo. 

12.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Zhotovitel má tedy právo na náhradu škody 
v rozsahu vedle smluvní pokuty, jakož i v části převyšující smluvní pokutu. 

ČL 13. 
Vady díla, záruka za jakost 

13.1. Objednatel je povinen dílo před převzetím prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech. Zhotovitel 
je povinen poskytnout objednateli pro tuto prohlídku veškerou rozumně požadovatelnou součinnost. 

13.2. Objednatel prohlédne dílo dostatečně pečlivě. Nedisponuje-li objednatel sám potřebnými znalostmi, 
využije k takové prohlídce díla služeb odborníků v příslušných oblastech. 

13.3. Zjevné vady, vč. vad zjistitelných při vynaložení odborné péče, je objednatel povinen uvést 
v PŘEDÁVACÍM P R O T O K O L U O PROVEDENÍ DÍLA. Výslovně se ujednává použití ustanovení 
§ 2605 odst. 2 občanského zákoníku i na případy vad zjistitelných při vynaložení odborné péče. 

13.4. Poskytuje-li S M L O U V O U zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, počíná záruční doba uvedená 
ve SMLOUVĚ běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

13.5. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel nebo 
že si zachová obvyklé vlastnosti. 
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13.6. Záruka se nevztahuje na: 

(a) poškození díla způsobené vadami statiky stavby, na níž je dílo provedeno, s výjimkou vad statiky 
části stavby prováděné zhotovitelem, 

(b) poškození díla způsobené zemětřesením, povodní, zaplavením, požárem, bleskem, krupobitím, 
tíhou zmrzlého sněhu, explozemi, pádem letících těles, jejich časti nebo nákladu, vichřice 
(o rychlosti vyšší než 75 km/h), sesuvem půdy, lavinou, zřícením skal, poškození způsobena 
vyšší moci a poškození způsobená událostmi a jevy, proti kterým se lze ke dni zhotovení díla 
v rámci standardního pojištění budov pojistit, 

(c) poškození díla nebo jeho části způsobené úmyslně nebo neodborným zacházením, údržbou či 
manipulací, včetně provádění neodborných úprav DÍLA nebo používání nevhodného 
příslušenství, 

(d) spotřební materiál a výrobky, které jsou součástí předmětu díla a které jsou s ohledem na svůj 
charakter provozem (užíváním) díla spotřebovávány či opotřebovávány. 

13.7. Objednatel ztrácí práva ze záruky v případě, že nezajistí provedení pravidelných kontrolních 
prohlídek a revizí v rozsahu a termínech doporučených výrobcem nebo stanovených právním 
předpisem nebo technickou normou, a dále v případě provádění servisu díla neautorizovanou osobou, 
jíž se rozumí každá osoba odlišná od zhotovitele. 

13.8. Bez ohledu na skutečnost, zdaje případná vada podstatným či nepodstatným porušením S M L O U V Y , 
má objednatel pro případ existence řádně oznámené vady právo na odstranění vady: 

(a) dodáním chybějící části díla nebo 

(b) opravou díla nebo jeho části. 

13.9. Neodstraní-li zhotovitel řádně oznámené vady výše uvedeným způsobem v přiměřené lhůtě nebo 
oznámí-li objednateli, že vady neodstraní, má objednatel právo: 

(a) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

13.10. V případě, že pro splnění povinnosti zhotovitele z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
objednatele, je objednatel povinen vyžádanou součinnost bezodkladně poskytnout. 

13.11. Uplatnění práva objednatele z vad díla nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu díla nebo její část 
v plné výši zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti. 

ČI. 14. 
Součinnost objednatele 

14.1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení předmětu 
S M L O U V Y . 

14.2. Objednatel pro zhotovitele v místě plnění nejpozději v den dodání materiálu na stavbu zajistí pro 
provedení díla alespoň: 

(a) jednu volnou uzamykatelnou místnost, 

(b) přívod elektrické energie (220 V ) , 

(c) přívod vody, je-li součástí díla i stavební činnost, 

(d) přítomnost osoby koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu předepsaném právními předpisy. 

14.3. Náklady na součinnost objednatele uvedené v předchozím odstavci, včetně ceny za spotřebovanou 
elektrickou energii, vodu, odměny koordinátora bezpečnosti práce apod. nese objednatel. 
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14.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli aktuální, správné a úplné údaje, které má k dispozici
v rozsahu a formátu potřebném k plnění předmětu SMLOUVY. Zhotovitel takto získané údaje
použije pouze pro plnění SMLOUVY a neposkytne je třetí straně bez předchozího souhlasu
objednatele.

ČL 15.
Obchodní tajemství

15.1. Smluvní strany považují předmět plnění podle SMLOUVY, včetně textu, veškeré podstatné
informace a skutečnosti o závodu zhotovitele, o nichž se objednatel dozvěděl v souvislosti s plněním
SMLOUVY, a veškeré zhotovitelem utajované pracovní postupy, včetně jím vypracovaných
dokumentů a jeho know-how, o nichž se objednatel dozvěděl v souvislosti s poskytováním plnění
dle SMLOUVY, za předmět obchodního tajemství zhotovitele. Objednatel je povinen zachovávat
a ctít obchodní tajemství, a to i po zániku (splnění) závazku ze SMLOUVY.

ČL 16.
Závěrečná ustanovení

16.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění.

16.2. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze
použít směnku.

16.3. Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků
podepsanými zástupci obou smluvních stran nebo zástupci obou smluvních stran podepsaným
záznamem do stavebního deníku.

16.3. Tyto OP jsou účinné ke dni 10.6.2014 a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky zhotovitele.

16.4 Tyto OP jsou účinné až do jejich odvolání zhotovitelem nebo do jejich nahrazení novými obchodními
podmínkami zhotovitele.

Obchodní podmínky společnosti VÝTAHY VOTO s.r.o. jsem převzal dne: 30. 11. 2020
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