



REVIZE	POPIS ZMĚN	DATUM
B	ZAPRACOVÁN NÁVRH ETAPIZACE STAVBY	4/ 2020

<div>HLAVNÍ PROJEKTANT :</div> <div><div><div>MCT-RR</div><div>spol. s r.o.</div></div><div><div>MCT-RR, spol. s r.o.</div><div>Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař</div><div>e-mail : rehor@mct-rr.cz</div><div>IČ : 241 30 389</div></div></div>		<div>Autorizace výkresu :</div> <div></div>	
<div>ZPRACOVATEL DÍLČÍHO PROJEKTU :</div> <div><div><div>EPD</div><div>ZDENĚK.CZ</div></div><div><div>Ing. Pavel Zdeněk</div><div>Dmýštica 49, 399 01 Milevsko</div><div>e-mail : pavel@epzdenek.cz</div><div>IČ : 747 16 832</div></div></div>		<div>Datum :</div> <div></div>	
<div>NÁZEV STAVBY :</div> <div>Oprava hygienického zázemí a baru společenského domu v Hořovicích</div> <div>MÍSTO STAVBY :</div> <div>Společenský dům Hořovice, Nádražní 606/14, Hořovice</div> <div>INVESTOR :</div> <div>Město Hořovice</div> <div>Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČ: 00233242</div>		Architekt	
		Projektant	Ing. Pavel Zdeněk
		Hlavní projektant	Ing. Ivan Řehoř
		Stupeň PD	PD pro výběr zhotovitele
		Datum	březen 2020
		Formátů A4	A3
		Měřítko	
<div>ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :</div> <div>D.7 ELEKTROINSTALACE</div>		<div>Výtisk číslo :</div> <div>Výkres číslo :</div> <div>8619.3b</div>	
<div>NÁZEV VÝKRESU :</div> <div>PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ</div>			