

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Zadavatel : **Město Hořovice**
se sídlem : Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO : 00233242
zastoupený : Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města

Veřejná zakázka : **Oprava nosné konstrukce u bazénu**

Část veřejné zakázky : **Oprava nosné konstrukce u bazénu**

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky je oprava nosné konstrukce u bazénu.

Bližší rozsah prací je stanoven výkazem výměr k této části dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace.

Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 1 ZZVZ.

Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka na stavební práce byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídkou s pořadovým č. 1 byla nabídka účastníka:

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO: 284 98 771
(dále jen „Účastník 1“)

Nabídkou s pořadovým č. 2 byla nabídka účastníka:

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.
se sídlem Losiná 212, 332 04 Nezvěstice
IČO: 041 82 898
(dále jen „Účastník 2“)

Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení byli vyloučeni oba účastníci:

Účastník 1:

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO: 284 98 771

Odůvodnění:

Účastník v rámci své nabídky předložil splnění technické kvalifikace dle následujících dokladů:

- Seznam referenčních stavebních prací vč. Osvědčení objednatele o provedených stavbách:
 - objednatel Technická správa komunikací h. města Prahy, a.s. – název zakázky – Oprava mostu v ul. Vinořská (R 062), Praha 9 – předmět plnění – výstavba nového mostu, finanční objem min. 5,8 mil. Kč, doba realizace: 6/2019 – 11/2019,
 - objednatel Technická správa komunikací h. města Prahy, a.s. – název zakázky – Horoměřická – oprava mostu X 010, Praha 6, č. akce 999 117 – předmět plnění – oprava mostu, finanční objem min. 6,6 mil. Kč, doba realizace: 5/2019 – 10/2019,
 - objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD č. 13, U dálnice 399, Poříčany – název zakázky – D11 Oprava mostu – lokální sanace NK, opěr, trhliny č. 23ZA-001640 – předmět plnění – oprava mostu, finanční objem min. 5,5 mil. Kč, doba realizace: 9/2017 – 12/2017,
 - objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – název zakázky – Most 00518 – 0 - oprava havarijního poškození – předmět plnění – oprava havarijního poškození mostu, finanční objem min. 5,9 mil. Kč, doba realizace: 1/2017 – 6/2017;
 - objednatel Santech alfa, s.r.o. – název zakázky – Ořech, Ořešská (X 031) – oprava mostu přes Pražský okruh, Praha 13 – předmět plnění – oprava mostu, finanční objem min. 5,7 mil. Kč, doba realizace: 8/2016 – 10/2016.

Zadavatel po prozkoumání výše uvedených dokladů rozhodl, že účastník nesplňuje technické kvalifikační předpoklady dle požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadavatel požadoval dle čl. 9.3 zadávací dokumentace předložení referencí, kde předmětem plnění bylo provedení výstavby či rekonstrukce bazénu. Ani jedna z výše předložených referencí účastníka nesplňuje tyto požadavky. Účastník předložil reference na výstavbu či opravu mostu.

Ze shora uvedených důvodů zadavatel vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení, neboť doklady předložené účastníkem nesplňují technickou kvalifikaci, a tedy účastník nesplnil zadávací podmínky.

DELTAFLOR plus, spol. s r.o.
se sídlem Losiná 212, 332 04 Nezvěstice
IČO: 041 82 898

(dále jen „Účastník 2“)

Odůvodnění:

- 1) Účastník v rámci své nabídky předložil splnění technické kvalifikace dle následujících dokladů:
 - Seznam referenčních stavebních prací vč. Osvědčení objednatele o provedených stavbách:
 - objednatel CHEVAK Cheb, a.s. – předmět plnění – Sanace železobetonových konstrukcí akumulčních nádrží (levá, pravá) a manipulační komory vodojemu Monty v Mariánských lázních, finanční objem min. 6 mil. Kč, doba realizace: 1/2019 – 5/2019,
 - objednatel CETINA a KENAUR – předmět plnění – Sanace železobetonových konstrukcí akumulčních nádrží vodojemu v Plzni a sanace lapáků písku na ČOV Plzeň, finanční objem min. 6,8 mil. Kč, doba realizace: 3/2017 – 12/2017.

Zadavatel po prozkoumání výše uvedených dokladů rozhodl, že účastník nesplňuje technické kvalifikační předpoklady dle požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zadavatel požadoval dle čl. 9.3 zadávací dokumentace předložení referencí, kde předmětem plnění bylo provedení výstavby či rekonstrukce bazénu. Ani jedna z výše předložených referencí účastníka nesplňuje tyto požadavky. Účastník předložil reference na sanace železobetonových konstrukcí nádrží vodojemu.

- 2) Účastník nepředložil ve své nabídce osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – pro obor Statika a dynamika staveb, tak jak zadavatel požadoval dle čl. 9.2 zadávací dokumentace:
- 3) Účastník nepředložil ve své nabídce profesní životopis stavbyvedoucího vč. jeho vzdělání a uvedení praxe, tak jak zadavatel požadoval dle čl. 9.3 zadávací dokumentace.

Ze shora uvedených důvodů zadavatel vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení, neboť doklady předložené účastníkem nesplňují technickou kvalifikaci a profesní způsobilost, a tedy účastník nesplnil zadávací podmínky.

Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 1 ZZVZ.

Označení poddodavatele/ů

Zakázka byla zrušena ve smyslu znění § 127 odst. 1 ZZVZ.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Ve smyslu znění § 127 odst. 1 ZZVZ zadavatel ruší zadávací řízení, a to z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídka byla podána prostřednictvím elektronického nástroje.

Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka tvoří jednotný předmět plnění, nelze rozdělit na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

V Praze, dne 22. 6. 2020

Ing. Jan Chalupa, CSc.,
jednatel společnosti CGB – Consult, s.r.o.
z pověření zadavatele