
Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

mezi: 
(A) 
sídlo: 
IČO: 

„OPRAVA NOSNÉ K O N S T R U K C E U BAZÉNU - OPRAVA OCELOVÝCH 
SLOUPŮ" 

(dále jen „smlouva") 

BM Construction, spol. s r.o. 
U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, 
28498771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 146028 
Ing. Michalem Pánkem, MBA 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
2114712435/2700 

Zastoupený: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 
sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO: 002 33 242 
DIČ: CZ00233242 
Zastoupené ve věcech smluvních: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
Zastoupené ve věcech technických: 
Ing. Milanem Snajdrem, vedoucím odboru technického a dopravního Městského úřadu 
Hořovice, tel. č. 311 545 322, email: snajdr@mesto-horovice.cz 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 19-363886349/0800 

(dále jen "objednatel") 

(dále také společně „smluvní strany") 

I . 
Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele 
dílo pod názvem „Oprava nosné konstrukce u bazénu - Oprava ocelových 
sloupů" spočívající v provedení stavebních prací a zajištění věcí nezbytných k provedení 
díla podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Oprava nosné 
konstrukce u bazénu", vyhotovil Ing. Roman Šafář, se sídlem Karla Kryla 2659/10, 155 00 
Praha 5, v rozsahu části specifikované ve výkazu výměr s označením „Oprava ocelových 
sloupů + oprava zděné jímky", a to ve specifikaci dle cenové nabídky zhotovitele podané 
do výběrového řízení veřejné zakázky pod názvem „Oprava nosné konstrukce u bazénu 
- Oprava ocelových sloupů". 

2. Místem plnění díla je objekt bazénu v rámci 1. základní školy Hořovice, a to na adrese 
Komenského 1245, 268 001 Hořovice. 
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n . 

Vlastnické právo 

1. Vlastnické právo díla nebo jeho části nabývá objednatel okamžikem jeho zhotovení. 

2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle nebo jeho části jeho převzetím 
od zhotovitele dle této smlouvy. 

I I I . 
Doba plnění 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

2. Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem bezprostředně po výzvě objednatele. Zhotovitel 
je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele 
k převzetí staveniště. Dílo musí být zhotovitelem zhotoveno a předáno objednateli 
do 3 měsíců od převzetí stanoviště. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla zhotoviteli. 

4. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně 
objednatele, skrytých překážek nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti 
do stavebního deníku a strany výslovně sjednávají, že doba plnění díla se v takovém 
případě přiměřeně k okolnostem prodlužuje. 

IV. 
Cena 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I . a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V . smlouvy 
je stanovena dohodou smluvních stran. 

2. Cena za zhotovení díla je stanovená jako celková dle položkového rozpočtu zhotovitele, 
který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy, a činí: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena díla celkem 1.870.888,38,- Kč 392.886,56,- Kč 2.263.774,94,- Kč 

3. Cena za provedení díla dle odst. 2 je cenou pevnou ve smyslu jednotkových cen rozpočtu 
(viz příloha č. 1), zpracovaného dle zadávacího výkazu výměr, zahrnujícího veškeré 
předvídatelné náklady nutné pro provedení požadovaného díla v rozsahu tohoto zadávacího 
výkazu výměr, a tato je platná po celou dobu provádění díla. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady 
v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla 
apod.). 

5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a do položkového nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 nezahrnutých, 
které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy (vícepráce). Stejně tak se 
může cena měnit v případě, kdy bude zjištěno, že některé činnosti a náklady zahrnuté do 
položkových nabídkových rozpočtů v příloze č. 1 není nutno nebo možno provést 
(méněpráce). 
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6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich ocenění 
a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Při tvorbě ceny nepředvídaných činností 
a nákladů musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. 
V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně 
projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu CS ÚRS 
Praha pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. K provedení veškerých 
nepředvídaných činností a vynaložení nákladů může dojít teprve poté, co na jejich 
provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této smlouvě. 

7. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti 
nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou 
stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či možno 
provést, včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. K neprovedení 
předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit zhotovitel až poté, 
co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto omezení rozsahu díla 
a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako v předchozím odstavci. 
Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu sníženou o rozdíl v rozsahu 
nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným rozsahem díla (méněpráce). 
Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat. 

V. 
Platební podmínky 

1. Objednatel závazně prohlašuje, že bude mít zajištěné dostatečné množství finančních 
prostředků na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy. 

2. Objednatel nebude hradit zálohy. 

3. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur vystavených v průběhu 
zhotovování díla a konečné faktury - daňových dokladů (dále jen „faktury"). Zhotovitel 
je oprávněn vystavit dílčí faktury jednou měsíčně dle skutečně prostavěné části díla. Tyto 
dílčí faktury musí být doloženy soupisem provedených prací a dodaných věcí v příslušném 
období odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele za toto příslušné fakturační 
období. Provedené práce a dodané věci budou členěny v souladu s nabídkovým 
položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1), který je zpracovaný dle zadávacího výkazu 
výměr, zahrnující veškeré předvídatelné náklady nutné pro zpracování požadovaného díla 
v rozsahu právě těchto zadávacích výkazů výměr. 

4. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel konečnou fakturu. 

5. Faktura musí vždy obsahovat: 

a) údaje o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku vč. spisové značky. 
b) označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy, 
c) číslo faktury, 
d) den odeslání a den splatnosti faktury, 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
f) fakturovanou sumu, 
g) označení díla, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, 
i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 
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6. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit j i zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli. 

7. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od jejich doručení objednateli. 

8. Smluvní strany si sjednávají, že zhotovitel nemá povinnost vystavit dílčí faktury a může 
využít možnosti celou cenu díla vyúčtovat v rámci jediné konečné faktury po předání díla. 

9. Za den úhrady se považuje den poukázání částky objednatelem na účet zhotovitele. 

10. Vícepráce budou účtovány samostatně a po provedení a oboustranném odsouhlasení 
uhrazeny na základě faktury zhotovitele s dobou splatnosti shodnou s odst. 6 tohoto článku. 

V I . 
Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace a podmínek 
smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem, kdy za den převzetí díla je 
považován den uvedený v zápise o předání a převzetí díla v souladu s čl. X . této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má objednatel 
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit. 

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím 
zjištění písemně zhotoviteli, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým 
způsobem se vada projevuje. 

7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady ve smyslu tohoto 
čl. do 14 dnů od uplatnění reklamace objednatele. Termín odstranění vad se dohodne 
písemně. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem. 

8. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně, 
bez zbytečného odkladu a dle vzájemně dohodnutých dispozic dílo v rozsahu nutném 
pro odstranění reklamované vady. 

9. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady způsobené: 
• chybným nebo neodborným zacházením ze strany objednatele, nedodržováním 

předpisů (manuálů) výrobců pro provoz a údržbu; 
• neoprávněným zásahem třetí osoby; 
• mechanickým poškozením, nezaviněným zhotovitelem; 

• působením nevhodných chemických látek. 

V I I . 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu. že vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a podkladům 
k zadávacímu řízení a této smlouvě. 
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2. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými i doporučenými českými technickými normami a bezpečnostními 
předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

4. Dílo musí vykazovat parametry stanovené technickou projektovou dokumentací 
k provádění stavby uvedenou v čl. I . , odst. 1 smlouvy a nesmí se odchýlit od českých 
technických norem ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 
dokumentace zpracována. Parametry projektové dokumentace jsou pro zhotovitele 
závazné. 

5. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové 
dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době provedení díla 
budou v souladu s platnými i doporučenými českými technickými normami. Jakékoliv 
změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 

6. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel 
v rámci provádění díla dal, a to zápisem do stavebního deníku. Současně vyzve zhotovitel 
objednatele k součinnosti. 

V I I I . 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 
sjednané v čl. I I I . , odst. 2 smlouvy a toto objednateli písemně potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Při jakémkoliv prodlení zhotovitele s převzetím staveniště 
od objednatele nebo při jakémkoliv prodlení zhotovitele s písemným potvrzením převzetí 
staveniště platí, že zhotovitel převzal staveniště poslední den stanovené lhůty. Je tedy 
odpovědností zhotovitele staveniště ve stanovené lhůtě převzít a doba plnění díla 
se neprodlužuje v případech prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo prodlení 
zhotovitele s písemným stvrzením převzetí staveniště. 

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací 
v souladu se smlouvou. 

3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické 
energie a vody, vč. kanalizační přípojky. Náklady na odběr vody a elektrické energie jdou 
k tíži objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit, vyčistit a předat objednateli staveniště v termínu předání 
a převzetí díla. 
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5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů. 

8. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří plní povinnosti 
dle této smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost odpovídající 
odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti pro zhotovitele 
dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření pro případ 
zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná nebezpečí, včetně 
evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům 
dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu 
před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Výše sjednané 
povinnosti zhotovitele platí pro zhotovitele ve stejném rozsahu, i pokud některé činnosti na 
staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat subdodavatelé zhotovitele či jejich 
zaměstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností i ve vztahu k těmto osobám. 

IX. 
Základní podmínky pro provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dostupnými informacemi o rozsahu 
a povaze díla a že v tomto rozsahu jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce po převzetí staveniště od objednatele bez zbytečného 
prodlení. 

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen dle požadavků objednatele přizvat jeho technický dozor před tím, 
než budou dalším pracovním postupem provedené práce zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými minimálně tři pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Pokud 
se technický dozor nedostaví nebo neurčí náhradní termín kontroly, bude zhotovitel 
považovat dosavadní provedené práce za odsouhlasené. 

7. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů 
v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností 
zhotovitele, ledaže při prokazatelném vynaložení potřebné péče zhotovitel nemohl vzniku 
škod zabránit. V takovém případě nelze odpovědnost za škody spravedlivě vyžadovat. 

8. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla, a to 
zápisy ve stavebním deníku (dále také jen „SD"), který povede ode dne převzetí staveniště. 
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9. Objednatel i zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojit své stanovisko 
do pěti pracovních dní od data zápisu do SD. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. 
V okamžiku předávání díla musí být SD předán v originále objednateli. Do té doby má 
objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Povinnost vést SD končí odevzdáním 
a převzetím části díla týkající se stavebních prací. 

10. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí 
zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo 
ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. 

11. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), 
které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do SD. V případě 
potvrzení objednatelem nelze odchylku považovat za vadu díla. 

12. Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce v pracovních dnech od 8 do 20 hodin s tím, 
že jejich provádění bude předem s objednatelem dohodnuto. Nehlučné práce je oprávněn 
provádět od 7 do 21 hodin po celý týden. 

13. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení 
díla a bránit zaměstnancům a subdodavatelům zhotovitele ve vstupu na staveniště. 
Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a zástupci objednatele 
uvedení v čl. I této smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem zhotovitele. Objednatel 
je povinen umožnit přístup do všech míst, kde bude dílo prováděno po celou dobu realizace 
díla. 

14. Objednatel se zavazuje neprodleně seznámit zhotovitele se všemi skutečnostmi, které jsou 
nebo v průběhu realizace díla budou objednateli známy a mohou ovlivnit hladký průběh 
provádění díla. 

X. 
Předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem zápis, ve kterém 
bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků 
včetně dohody o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, popř. o jiných právech 
z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla 
přejímá, zda ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá 
převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje 
o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel není 
povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději tři dny před termínem 
předání a převzetí. 

3. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady 
nezbytné k předání díla. 

4. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle 
zápisu o předání a převzetí. 
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5. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do místa plnění za 
účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla dle vzájemně 
dohodnutých dispozic. 

6. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací, technickými normami a právními předpisy, kterou způsobil 
zhotovitel svým prováděním díla nebo svých subdodavatelů. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce proti projektu. 

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém 
platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla. 

8. Součástí předání díla je předání certifikátů, záručních listů a jim podobných dokumentů, 
které osvědčují řádné provedení díla v předepsané kvalitě. 

X I . 
Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel překročí ujednanou dobu plnění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, nedodělky nebo reklamace v dohodnutém termínu, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. 

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den 
prodlení. 

4. Sankce a smluvní pokuty uplatněné ve vztahu ke zhotoviteli budou započteny v následující 
fakturaci po uznání oprávněnosti fakturace a sankce/smluvní pokuty. 

5. Nepřevezme-li objednatel dílo bezdůvodně nebo jej odmítne převzít z důvodů, které 
nezpůsobil zhotovitel, nebo pokud dílo nepřevezme s odvoláním na vady a nedodělky, které 
nebrání řádnému užívání díla, nedostává se zhotovitel do prodlení. 

X I I . 
Vyšší moc 

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv 
smluvní strany a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, např. válka, extrémně ztížené 
klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd. 

2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li 
v průběhu provádění prací takové povětrnostní podmínky, které neumožní provádění díla 
v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve SD 
a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických. 

X I I I . 
Ukončení smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby: 

a) dohodou smluvních stran nebo 
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b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany 
vyplývajících ze smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, 
a to za podmínek uvedených v tomto článku. 

2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní 
ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana 
oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která 
porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se 
o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od 
této smlouvy s okamžitou účinností. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností 
od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti: 

a) prodlení zhotovitele dobou plnění díla delší než jak 30 kalendářních dnů; 
b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více než 

30 kalendářních dnů; 
c) opakované neumožnění kontroly provádění díla; 
d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo 

provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek znemožňujících 
provedení díla řádně a včas; 

e) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku 
nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí 
o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek 
majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení zhotovitele s likvidací; 

f) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné 
právní předpisy související s předmětem této smlouvy, např. zanedbává řádné 
skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, porušuje předpisy 
o dovozu a vývozu zboží. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit s okamžitou účinností 
od této smlouvy je prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části delší než 
30 kalendářních dnů počítané ode dne splatnosti nebo přes písemné upozornění 
neposkytuje objednatel zhotoviteli dohodnutou součinnost pro provádění díla. 

5. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy 
v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit 
tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně 
dohodnou na změně. popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 pracovních dnů 
od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna 
od smlouvy odstoupit. 

6. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení 
od smlouvy je možné provést pouze písemně. Odstoupením není dotčen nárok na náhrady 
újmy, smluvní pokuty ani nárok na záruky a úhradu doposud provedených prací dle této 
smlouvy. 

X I V . 

Jazyk a řešení sporů 

1. Jazykem smlouvy a jazykem jednacím je jazyk český a to i na staveništi. 

2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy na ní založené OZ. V případě 
vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci „dobré vůle". 
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XV. 
Ostatní ustanovení 

1. Technický dozor díla provádí třetí osoba. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však jednou za sedm 
dní. 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které j im byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění 
podmínek této smlouvy. 

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů 
objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran 
a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. V případě takové změny zadání 
objednatelem, která si vyžádá zásadní změnu v dokumentaci či stavbě, bude tato změna 
řešena společně oběma smluvními stranami písemným dodatkem ke smlouvě. Ustanovení 
odst. 9 tohoto článku se v tomto případě nepoužije. 

5. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své 
pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce 
objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této 
smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, 
na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem 
na obchodní podmínky. 

7. Strany prohlašují, že požadují uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechtějí být 
vázány, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o veškerých 
případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich dodatků 
a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních 
předpisů ČR. 

X V I . 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody zástupců 
smluvních stran, stvrzené podpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými 
dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. 

2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu o dílo uzavírají 
ze své vůle, svobodně a vážně, že si j i před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím 
obsahem a že j i neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Účastníci smlouvy prohlašují a svými podpisy stvrzují, že mohou za společnost 
a organizaci jednat ve věcech smluvních a smlouvu podepsat. Zástupce zhotovitele 
uvedený v čl. I . prohlašuje, že je za společnost oprávněný přebírat hotovostní platby. 
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4. Tato smlouvaje sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom
a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5. V případě, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neplatným, neúčinným
či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost
ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením
novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému
ustanovení co nejbližší.

6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou
smluvních stran.

7. Doručuje se písemně, na adresy účastníků smlouvy uvedené v úvodu této smlouvy. Při
pochybnostech s doručením se má za to, že k doručení došlo pátý den po předání zásilky
do přepravy uživateli poštovní licence.

Přílohy: č. 1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

07. 07. 2020
V Hořovicích, dne: V Praze, dne:

Objednatel Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 01a-2020

Stavba: 1.základní škola Hořovice

KSO:
Místo: Hořovice - Komenského 1245

Zadavatel:

1.základní škola Hořovice, 268 01 Hořovice

Uchazeč:
BM Construction, spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Roman Šafář

Zpracovatel:

Poznámka:
Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jímky

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 870 888,38

0,00

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19.06.2020

47515601

28498771
CZ28498771

75512556

1 870 888,38

Výše daně
392 886,56

0,00

Cena s DPH CZK 2 263 774,94

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Patám a podpis

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ 

Kód: 01a-2020 

Stavba: 1.základní škola Hořovice 

Misto: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Hořovice - Komenského 1245 

1.základní škola Hořovice, 268 01 Hořovice 

BM Construction, spol. s r. o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

19.06.2020 

Ing Roman Šafář 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z r o z p o č t ů 

01 

02 

03 

Oprava ocelových sloupů u bazénu 

Oprava ŽB konstrukcí u bazénu 

Vedlejší rozpočtové náklady 

1 870 888,38 

747 739,65 

758 148,73 

365 000,00 

2 263 774,94 

904 764,98 

917 359,96 

441 650,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

1.základní ško la Hořov ice 

Objekt : 

01 - Oprava ocelových sloupů u bazénu 

K S O : 
Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 

Z a d a v a t e l : 

1.základní ško la Hořov ice , 2 6 8 01 Hořov ice 

Uchazeč: 

B M Const ruc t ion, spol . s r. o. 

Projektant : 

Ing. R o m a n Šafář 

Zp racova te l : 

P oznámka : 

O p r a v a oce lových s loupů + op rava zděné j ímky 

C C - C Z : 
Da tum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

I C : 

DIČ: 

1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

4 7 5 1 5 6 0 1 

2 8 4 9 8 7 7 1 

C Z 2 8 4 9 8 7 7 1 

7 5 5 1 2 5 5 6 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní nák lady 

C e n a bez D P H 

7 4 7 7 3 9 , 6 5 

0 ,00 

747 739,65 

Zák lad daně S a z b a d a n ě V ý š e d a n ě 

DPH základní 7 4 7 7 3 9 , 6 5 2 1 , 0 0 % 157 0 2 5 , 3 3 

snížená 0 ,00 1 5 , 0 0 % 0 ,00 

Cena s DPH v CZK 904 764,98 

Projektant Zpracovate l 

Datum a podpis: Razí tko Datum a podpis: Razí tko 

Objednavate l Uchazeč 

Datum a podpis: Razí tko Da tum a podpis: Razí tko 

Strana 1 z 6 



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

1.základní škola Hořov ice 

Obiekt : 

01 - Oprava ocelových sloupů u bazénu 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

1.základní škola Hořov ice, 2 6 8 01 Hořov ice 

B M Const ruc t ion, spol . s r. o. 

Da tum: 

Pro jektant : 

Zp racova te l : 

1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Ing. R o m a n Šafář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 747 739,65 

HSV - Práce a dodávky HSV 588 265,11 

2 - Zak ládání 191 0 5 3 , 2 6 

3 - Svis lé a komple tn í kons t rukce 186 8 3 8 , 0 0 

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 6 4 5 1 , 2 0 

9 - Ostatn í kons t rukce a práce, bourání 8 7 4 8 8 , 3 0 

9 9 7 - Přesun sutě 6 5 1 0 , 7 1 

998 - Přesun hmot 109 9 2 3 , 6 4 

P S V - Práce a dodávky P S V 159 474,54 

7 1 3 - I zo lace tepe lné 1 2 2 1 , 2 7 

7 6 7 - K o n s t r u k c e z á m e č n i c k é 5 5 7 9 , 9 3 

7 8 9 - Povrchové úpravy oce lových konstrukcí a techno log ických zař ízení 152 6 7 3 , 3 4 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zař ízení s taveniš tě 0 ,00 

Pro jek tové práce 0 ,00 

Územní vl ivy 0 ,00 

Provozní vl ivy 0 ,00 

J iné V R N 0 ,00 

Kompletační č innost 0 ,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 747 739,65 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

1 .základní škola Hořov ice 

Objekt : 

01 - Oprava ocelových sloupů u bazénu 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 Da tum: 1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Z a d a v a t e l : 1.základní škola Hořov ice, 2 6 8 01 Hořov ice Pro jektant : Ing. R o m a n Šafář 

Uchazeč: B M Const ruc t ion, spol . s r. o. Zp racova te l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 747 739 65 
1 * T • 1 W J ) U J 

D n o v r l d l c d U U U d V K y n o v 5 8 8 2 6 5 , 1 1 

D 2 Zak ládání 191 D53 ? f i 

1 K 275322511 
Základové patky ze Z B se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 
m3 3,348 5 900,00 19 753,20 

I 
w "sloupy č.1-5" 
vv 5*0,9*1,14*0,510 2,616 
w 5*2*0,05*0,315 0,158 
w "sloup č.6" 
vv 0,9*1,14*0,51 0,523 
w 2*0,05*0,315 0,032 
vv 2*0,03*0,315 0,019 
w Součet 3,348 

o Z UJÍ 
tví prtsaaa 00 betonu XYHtx Aumix 0 - luuu kg 30,132 98,00 2 952.94 

V V 
"Těsnící krystalizační přísada Xypex Admix C-1000 v množství 

V V 
cca 3 % hmotnosti cementu" 

w 0,03*300*3,348 30,132 

3 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 13,103 720,00 9 434.16 1 

w "sloupy č.1-5" 
vv 2*5*(0,9*0,51+1,14*0,51 +0,150*0,315) 10,877 
vv "Sloup č.6" 
vv 2*(0,9*0,51+1,14*0,51+0,150*0,315+0,08*0,315) 2,226 
w Součet 13,103 

4 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 13,103 180,00 2 358,54 

5 K 275353111-1 Bednění otvorů v patě sloupu průřezu do 0,02 m2 kus 12,000 380,00 4 560,00 

w 
"ZahesrHnónf n f u n n i 7n v d fin m m \/ ndjtó e l n i i n i i tiřatno 
z d u c u i i t r i i i u i v u i u / u x i J U I I I I i i v pdie siuupu, v c e u i e w 

připevnění 
VV 12 12,000 

i — 

6 K 275361821 
\ / w " ? f i i + ~r ̂  V i a d r\\aatald +ia+,-\rt ároba, i d\d*£ilt 1 l^niT 

vyziuz zdKiduuvycn pdiex ueiuudisKou oceli I U ouo 
( K ) - D 5 0 0 D 

t 0,544 42 500,00 23 120,00 

7 K 278311042-1 Plnivo do zálivky - křemičitý písek m3 0,558 35 490,00 19 803,42 

vv "Plnivo do zálivky pro vnitřní prostor sloupů (dolních 200 mm, vv 
50 % objemu), křemičitý písek, zrnitost 1 mm 

vv 6*0,3*0,2*0,2*0,5 0,036 

w "Plnivo do zálivky pro vnitřní prostor sloupů (50 % objemu), w 
křemičitý písek, zrnitost 1 mm/4 mm" 

w 6*0,3*0,2*2,9*0,5 0,522 
w Součet 0,558 

8 K 278383112-1 Zálivka z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 m2 2,610 18 900,00 49 329,00 

vv "Vyplnění vnitřního prostoru sloupů zálivkou (50 % objemu vv 
bude vyplněno," 

w "plnivem z křemičitého písku) - až po úroveň plnících otvorů -w 
Superfix XP" 

w 6*0,3*2,9*0,5 2,610 

9 K 278383211-1 
Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 

25 mm 
m2 4,560 7 200,00 32 832,00 

w 
"Epoxidová zálivková hmota pro podlití nových ocelových 

w 
konstrukci.tloušťka podlití 15 mm (Betolit EP 0-1 DC)" 

vv 6*0,7*1,0 4,200 

vv "Vyplnění dolních 15 mm vnitřního prostoru sloupů zálivkou vv 
(bez písku), (Betolit EP 0-1 DC W)" 

vv 6*0,3*0,2 0,360 
w Součet 4,560 

10 K 278383216-1 
Zálivka z epoxidové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 

200 mm 
m2 0,180 149 500,00 26 910,00 

"Vyplnění dalších 200 mm vnitřního prostoru sloupů zálivkou 
vv (50 % objemu bude vyplněno plnivem z křemičitého písku ), 

(Betolit EP 0-1 DC)" 
w 6*0,3*0,2*0,5 0,180 
w Součet 0,180 

D 3 Svis lé a komple tn í kons t rukce 186 8 3 8 , 0 0 
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

11 K 3371711R 
Nová ocelová konstrukce, vč. připevnění ke stávající 

konstrukci, S 355J2 , D+M kg 925,000 130,00 120 250,00 

w 0,925*1000 925,000 

12 K 3 A 1 Q 4 i n 0 5 1 

0 4 i y 4 i uuo-1 
r U U c l l l c b V d i y I l i e Z I U v c l l l d U p i U l l i y m 3 7 onn 

O I ,zuu 
1 7Qn nn Q O J O O . U U 

w 6*2*3,1 37,200 

D R ú p l a v y puv ic i i u , puuicniy a uodzuva i i i vypnu p. 4R1 on 
O HO 1 , 4 Í U 

13 K 619995001-1 Vápenná malta m 11,520 560,00 6 451,20 

vv "Vápenná malta 10 x 20 mm okolo extrudovaného polystyrénu" 

vv 6*(2*0,51+0,9) 11,520 

D 9 Ostatní kons t rukce a práce, bourán i 8 7 4 8 8 , 3 0 

14 K 95394526R.HLT Kotvy chemické Hilti HIT-HY kus 33,000 450,00 14 850,00 

W "včetně vlepeni ocelových prutu průměr 20mm" 33 oo,uuu 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 1 

15 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2 

m3 0,311 3 900,00 1 212,90 

i 
w "Odbourání betonové podlahy"6*0,9*1,150*0,05 0,311 

16 K 977131210-1 
Kontrolní vrty prumér 6 mm v ocelových sloupech (tl, 

materiálu 10 mm) 
m 0,480 3 900,00 1 872,00 

vv o*x*R*n n-i Z 4 O U , U 1 0,480 

17 K 977131210-2 
Svislé vrty průměr 10 mm v ocelovém patním plechu 

(tl. materiálu 30 mm) 
m 0,990 4 200,00 4 158,00 

w (5*5+8)*0,03 0,990 

18 K 977131210-3 
Převrtání svislých vrtů v ocelovém patním plechu 

průměr 10 mm na průměr 22 mm 
m 0,990 3 800,00 3 762,00 

w 33*0,03 0,990 

19 K 977131210-4 
v 1 l y p i U l l i C l Z.U I I M I l v U v i C l U V y u l l V y Z L U I I d O l l ^UUUoLrN.a 

m a t f a r i á h i 1 9 m m " ) 11 I d l t J I I d l U 1 Z. 11 M 11 y 
m 0,864 4 100,00 3 542,40 

w í ,R* rzi*' í)*n n i 9 0,864 

20 K 977131210-5 
Vrty průměr 20 mm ve stěnách ocelových sloupů, pro 

vložení vodorovných prutů betonářské výztuže 
m 1,800 4 100,00 7 380,00 

w 10 6 0,03 1,800 

21 M 59015140 lepidlo epoxidové kg 5,000 390,00 1 950,00 

w 5 5,000 

22 K 977131291 Příplatek k vrtům za práci ve stísněném prostoru m 0 , 1 Z 4 Q Q nn yy,uu C I 3 7 O O 

OU i ,zo 
w 2*4*6*0,01 0,480 
vv (5*5+8)*0,03 0,990 
w 3 3 * n 0 3 

O O V , U J 
0,990 

vv (6*4*3)*0,012 0,864 
vv 10*6*0,03 1,800 
vv Součet 5,124 

23 K 977151111 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
Q t a v p h n í c h m p t p r i á l i i o i c i u c u i i i u K i i i a i d i c i i u 

m 20,460 1 580,00 
. 

32 326,80 

vv 
"Svislé injektážní vrty průměr 10 mm v betonovém základu 

vv 
(délka vrtu 400 mm)" 

vv nn n*n a 13,200 

vv 
"Převrtání svislých vrtů v betonu průměr 10 mm na průměr 22 

vv 
mm (délka vrtu 300 mm)" 

vv 33*0,22 7,260 
w Součet 20,460 

24 K 985422112-1 Injektáž epoxidová v ŽB kcích včetně vrtů m R nnn o,uuu 1 ftQn nn 
i oyu.uu 

1 1 3žin nn 

vv "Protikorozní ochrana vnějšího povrchu sloupů uvnitř betonové vv 
stropní" 

vv "konstrukce nad suterénní chodbou - epoxidová injektáž; vv 
předpokládaná" 

vv 
"průměrná tloušťka vrstvy 1 mm; včetně vrtů a provedení -

vv 
(Sikadur-52 Injection)" 

w 6*1,0 o,uuu 

25 K 985422612-1 
Injektáž betonového základu epoxidovou pryskyřicí, v 

podzemí 
m3 0,360 1 810,00 651,60 

vv "Injektáž betonového základu epoxidovou pryskyřicí vv 
(předpokládaná mezerovitost 10 %) - Sikadur-52 Injection" 

w 6*1,0*1,2*0,5*0,1 0,360 

26 K 985563211 
Příplatek k betonům za vyztužení polymerovými vlákny 

objemové vyztužení 2,5 kg/m3 
m3 3,348 590,00 1 975,32 

vv 
"Alkalirezistentni skleněná vlákna Polyfix ARG v množství 1,2 

vv 
kg/m3 betonu" 

w 3,348 3,348 

27 K 985R Silonové podložky 20 x 20 x 15, D+M L n i K p l 
Q Q rvm 20,00 [ 1 960,00 

w 5*2*9+2*4 98,000 

D 9 9 7 Přesun sutě 6 5 1 0 , 7 1 

28 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně 
t 2,194 620,00 1 360,28 

29 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti Z K D 10 
t 43,880 70,00 3 071,60 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] 
! 

Cena celkem [CZK] 

' w 2,194*20 43,880 

30 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 2,194 250,00 548,50 

31 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

Z K D 1 km přes 1 km 
t 19,746 12,00 236,95 

vv "skládka uvažována 10 km"2,194*9 19,746 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) . 

32 K 997013802 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101 

t 0,948 510,00 483,48 

] 
vv 0,684+0,264 0,948 

33 K 997013831 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 
t 1,246 650,00 809,90 

w 2,194-0,948 1,246 

D 9 9 8 Přesun hmot 109 9 2 3 , 6 4 

34 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 10,798 8 500,00 91 783.00 

0 0 l\ 998018011 
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun Z K D 100 m 
t 21,596 840,00 18 140,64 

W 10,798*2 'Přepočtené koeficientem množství 21,596 

D P S V Práce a dodávky P S V 159 474,54 

D 7 - 1 9 I zo lace tepe lné A O H 0 " 7 

1 2 2 1 , 2 7 

36 K 713131151 
Montáž izolace tepelné stěn a základu volně vloženými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
m2 2,754 380,00 1 046,52 

w 6*0,9*0,51 2,754 

37 M 28376404 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch Á=0,033 m3 
m3 0,029 5 200,00 150,80 

w 6*0,9*0,51*0,01 0,028 
w 0,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,029 

38 K 998713201 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m 
% 2,000 11,97 23,95 

D 7 6 7 Kons t rukce zámečn i cké 5 5 7 9 , 9 3 

39 
•< 

7 C 7 ň ň , O D 

767991BR 
Řezání otvorů v ocelových dutých sloupech m 5,280 650,00 3 432,00 

vv 
"Zřízení otvorů 70 x 150 mm v patě sloupů, tl. materiálu 10 
mm" 
12*(0,07*2+0,150*2) w 

"Zřízení otvorů 70 x 150 mm v patě sloupů, tl. materiálu 10 
mm" 
12*(0,07*2+0,150*2) 5,280 

40 K 767995111 
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg 
kg 10,368 165,00 1 710,72 

vv 
"vzduchotěsné uzavření plnících otvorů průměr 20 mm, včetně 

vv 
přivaření, na svary uvažováno 8%" 

vv 4,8*2 9,600 
w 9,6*1,08 Přepočtené koěficientem množství 10,368 

47 73677274 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 4mm tabule ř 0,011 29 800,00 327,80 

w 10,368/1000 0,010 
w 0,01*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,011 

42 K 998767201 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m 
% 2,000 54,705 109,41 

D 7 8 9 Povrchové úpravy oce lových konst rukcí a techno log ických zařízení 152 6 7 3 , 3 4 

43 K 79Q011499 1 / o y z i iooz-1 ucisteni oceiovycn povrcnu na stupen přípravy i>a z 
1 / 9 

m2 40,294 cen nn 99 1R1 7n 

w "stávající sloupy"6*1,0*3,1 18,600 
vv "stávajíc! patky"6*0,7*1,0+12*0,03*0,7+12,0*0,03*1,0 4,812 
vv "stávající výztuhy"6*4*0,1 2,400 
vv "nové prvyk"14,259+0,223 14,482 
w Součet 40,294 

44 K 79Q99141R ioyzoiy m Posyp křemenným pískem m2 26,794 Rnn nn 
O U U , U U 

1R n7R AC\ 

i o u / o,tu 
w "Posyp křemenným piskem (Betofil FS, 2 kg/m2)" 
vv "ocelové kce - nové prvky"14,482 14,482 
vv "ocelové kce - původní prvky" 
vv Mezisoučet 14,482 
vv "stávající sloupy" 
vv 6*1,0*0,85 5,100 
vv Mezisoučet 5,100 
w "stávající patky" 
w 6*0,7*1,0 4,200 
w 12*0,03*0,7 0,252 
w 12*0,03*1,0 0,360 
w Mezisoučet 4,812 
vv "stávající výztuhy" 
vv 6*4*0,1 2,400 
vv Mezisoučet 2,400 
w 14.482+5,1+4,812+2,4 26,794 

45 K 789312217-1 
Nátěr 2 x epoxidový dvoukomponentní plněný 

lamelárními nebo vláknitými pigmenty 
m2 80,588 880,00 70 917,44 

vv 
"2 x epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními nebo 

vv 
vláknitými pigmenty" 

vv "stávající sloupy"6*1,0*3,1 18,600 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 
w 
vv 
vv 
w 

"stávající patky"6*0,7*1,0+12*0,03*0,7+12,0*0,03*1,0 
"stávající výztuhy"6*4*0,1 
"nové prvyk"14,259+0,223 
Mezisoučet 
40,294*2 

4,812 
2,400 

14,482 
40,294 
80,588 

46 K 789312217-2 Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku m2 40,294 420,00 16 923,48 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 

"Nátěr 1 x epoxidový s vysokým obsahem zinku" 
"stávající sloupy"6*1,0*3,1 
"stávající patky"6*0,7*1,0+12*0,03*0,7+12,0*0,03*1,0 
"stávající výztuhy"6*4*0,1 
"nové prvyk"14,259+0,223 
Součet 

18,600 
4,812 
2,400 

14,482 
40,294 

47 K 789321111-1 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí tl do 80 pm m2 40,294 380,00 15311,72 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
w 

"1 x alifatický polyuretan" 
"stávajíc! sloupy"6*1,0*3,1 
"stávající patky"6*0,7*1,0+12*0,03*0,7+12,0*0,03*1,0 
"stávající výztuhy"6*4*0,1 
"nové prvyk"14,259+0,223 
Součet 

18,600 
4,812 
2,400 

14,482 
40,294 

48 M 246290R Alifatický polyuretanový lak 1 x kg 8,059 1 400,00 11 282,60 
w "spotřeba uvažována 0,2kg/m2"40,294*0,2 8,059 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 .základní škola Hořovice

Objekt:

02 - Oprava ŽB konstrukcí u bazénu

KSO:
Místo: Hořovice - Komenského 1245

Zadavatel:

1.základní škola Hořovice, 268 01 Hořovice

Uchazeč:

BM Construction, spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Roman Šafář

Zpracovatel:

Poznámka:

Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jímky

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

758 148,73

0,00

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19.06.2020

47515601

28498771

CZ28498771

75512556

Sazba daně

21,00%

15,00%

758 148,73

0,00

758 148,73

Výše daně

159 211,23

0,00

Cena s DPH v CZK 917 359,96

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

1.základní ško la Hořov ice 

Objekt : 

02 - Oprava ŽB konstrukcí u bazénu 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 

Z a d a v a t e l : 1.základní škola Hořov ice, 268 01 Hořovice 

Uchazeč: B M Const ruc t ion , spol . s r. o. 

Da t um: 

Pro jektant : 

Zp racova te l : 

1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Ing. R o m a n Šafář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 758 148,73 

HSV - Práce a dodávky HSV 617 091,50 

1 - Z e m n í práce 18 0 0 0 , 0 0 

6 - Úpravy pov rchů , podlahy a osazování výplní 3 7 9 6 1 , 0 4 

9 - Ostatní kons t rukce a práce, bourání 544 4 1 4 , 6 1 

9 9 7 - Přesun sutě 8 3 1 0 , 0 9 

9 9 8 - Přesun hmot 8 4 0 5 , 7 6 

P S V - Práce a dodávky P S V 23 557,23 

711 - I zo lace proti vodě , v lhkost i a p lynům 1 1 4 4 , 4 3 

7 8 3 - Dokončovac í p ráce - nátěry 12 4 1 2 , 8 0 

7 8 9 - Pov rchové úpravy oce lových konst rukcí a techno log ických zařízení 10 0 0 0 , 0 0 

O S T - Ostatní 117 500,00 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení s taveniš tě 0 ,00 

Pro jek tové práce 0 ,00 

Územní vl ivy 0 ,00 

Provozní vl ivy 0 ,00 

J iné V R N 0 ,00 

Komple tační č innost 0 ,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 758 148,73 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

1 .základní ško la Hořov ice 

Objekt : 

02 - Oprava ŽB konstrukcí u bazénu 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 Da tum: 1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Z a d a v a t e l : 1 .základní škola Hořov ice, 2 6 8 01 Hořov ice Pro jektant : Ing. R o m a n Šafář 

Uchazeč: B M Const ruc t ion, spol . s r. o. Zp racova te l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 758 148,73 

D HSV Práce a dodávky HSV 617 091,50 

D 1 Z e m n í práce 18 0 0 0 , 0 0 

1 K 115101202-1 Čerpaní vody hod 300,000 60,00 18 000,00 

vv 

vv 

"předpokládáme čerpání po dobu 2 měsíců, jedná se o mírné 
průsaky skrz trhlin ve zdivu" 
300 300,000 

D 6 Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 3 7 9 6 1 , 0 4 

2 K 612142001 
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
m2 16,000 240,00 3 840,00 

w 

vv 

vv 

w 

"Bazaltová výztužná síťka ARMOBET BW 22/22/1" 

"stěny zděné jímky M v rozvodné vody a tepla - podélné 
stěny"2*2,2*2,5 
"čelní stěny"2,0*2,5 
Součet 

11,000 

5,000 
16,000 

3 K 612821012 
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené 
7rl iv /n nrnwáHAná nu—nA m2 16,088 780,00 12 548,64 

w 

vv 

"tl jádra 30 mm" 

"Sanační jádrová omítka na zděné stěny SANOFIX H2 - 2 
vrstvy po 20 mm" 

w "Sanační štuk na zděné stěny SANOFIX F - 1 vrstva tl. 2 mm" 

w 16,088 16,088 

4 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 8.044 300,00 2 413,20 

vv 

w 

"Kotevní pohoz SANOFIX KP na zděné stěny jímky "M", pohoz 

se nanese, v tl. 5 mm na 50 % plochy" 
0,5*16,088 8,044 

5 K 612821081 
Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce Z K D 10 

mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách 
m2 16,088 250,00 4 022,00 

w 16,088 16,088 

6 K 624635341-1 
Tmplpní hx/Hrai ilipkúm tmplpm Qnárv n r f i ř p 7 i i Hn 

i 11 I C I C I i i i ly KJi auiivsi\y 111 L I I I C I C I I I opoi y yji u i ccu \AKJ 

1200mm2 

m 1,000 320,00 320,00 

w 

w 

"Vyspravení lokálních průsaků - vyplnění "U" spáry v betonu 
25 x 45 mm, tmelem Waterfix rapid" 
1,0 1,000 

7 K 629995101 Očištění ploch tlakovou vodou m2 16,088 650,00 10 457,20 

w 
w 

"Očištění povrchu zdiva tlakovou vodou (500 barů)" 
16,088 16.088 

8 K 632451103-1 Cementový potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm m2 1,000 520,00 520,00 

vv 

vv 

w 

"Sanační malta MONOCRETE ARG f s obsahem 
alkalirezistentních, skleněných vláken, tl. 10 mm - podlahy" 
"použije se na podlaze v místech, kde se provede lokální 
oprava povrchu, (předpokládáme 20 % plochy podlah)" 
1,0 1,000 

9 K 633121111 
Povrchová úprava průmyslových podlah pro střední 

provoz vsypovou směsí 
m2 12,000 320,00 3 840,00 

vv 

vv 
vv 

"Minerální vsyp DENTOSTOP Q - podlahy, horní vsrtva nátěru 
EXTRAFIN se v celé ploše podlah opatří minerálním" 
"vsypem DENTOSTOP Q v množství 4 kg/m2" 
48/4 12,000 

D 9 Ostatní kons t rukce a práce, bourání 544 4 1 4 , 6 1 

10 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 
m2 4,070 150,00 610,50 

w 
w 

4,070 

Součet 
4,070 
4,070 

11 K 952905131 Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m m3 0,985 1 300,00 1 280,50 

"Vyvezení naplavenin (bláta) z podlahy chodeb 
w (předpokládáme, průměrnou tloušťku 50 mm v chodbě k 

rozvodně vody a tepla a 20 mm" 
W 0,985 0,985 
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

12 K 952905191 
Příplatek k ceně za vyklizení bahna za vodorovné 

přemístění Z K D i započatých 10 m 
m3 19,700 150,00 2 955,00 

"Vyvezeni naplavenin (bláta) z podlahy chodeb 
vv (předpokládáme, průměrnou tloušťku 50 mm v chodbě k 

rozvodné vody a tepla a 20 mm" 
vv "předpoklad 20 m" 0,985*20 19,700 

13 K 952905221 
Očištění stěn a podlah od nánosu bahna tlakovou 

vodou 
m2 20,158 150,00 3 023,70 

w "Podlahy" 
vv "chodba k rozvodné vody a tepla vč. jímky M"4,070 4,070 
vv Mezisoučet 4,070 
vv "Svislé stény" 
vv "chodba k rozvodně vody a tepla vč. jímky M"16,088 16,088 
vv Mezisoučet 16,088 
w + ,U ( U + I D.Uoo 20,158 

14 K 974049132 
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 70 

mm 
m 1,000 250,00 250 00 

vv "Vyspravení lokálních průsaků - vyříznutí "U" spáry v betonu vv 
25 x 45 mm" 

w 1 1,000 

15 K Q 7 7 1 5 1 1 1 1 3 o 1 í 1 D 1 1 1 1 - O vi iy u i u rrirri uu sídveunicn indieiidiu m 1 7 7 R D 
I i , / O U 

oon nn 1 7 AC\A an 
I 1 AUA.oU 

"Vrty průměr 10 mm v betonu C16/20 (dno jímky "M"), hloubka 
vv vrtů 0,30 m, rastr,250 x 250 mm (pro injektáž zeminy pode 

dnem jímky)" 
vv "počet vrtů" 2,0/0,25*1,85/0,25 59,200 
vv "délka vrtů" 59,2*0,3 17,760 
w 17,760 17,760 

16 K 977151111-1 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 12 mm do 

stavebních materiálů 
m 9,796 1 020,00 9 991,92 

vv "Vrty pro kotvy bazaltové sítky (ARMOBET BW - vláknité vv 
kotvy), ve zdivu z dutých cihel (STĚNY JÍMKY - M" 

vv "průměr vrtů 12 mm" 

vv "hloubka vrtů pod povrchem betonu po odbourní povrchové vv 
degradované vrstvy 75 mm" 

vv "nlí-ir-ha c f a n c l.r—twiami 1(5 O n u l " piUUMd S l c l l S ILULVdllII IO,U I I 1 Z 

vv "strana odpovídajícího čtverce 4,0 m" 
w "vzdálenost - podélná, příčná 0,350 m" 
w "počet vrtů podél strany čtverce 11,429 kusů" 

vv "celkový počet vrtů + délka vrtů průměr 12 mm"130,612*0,075 9,796 

17 K 978013191 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 
m2 16,088 80,00 1 287,04 

"Odstranění omítky tl. 20 mm - zděná jímka "M" v rozvodně 
vv vody a tepla, vč. Odstraněni uvolněných částí zdiva a 

proškrábnutí spár do hl. 20 mm" 
w 2,2 2,5+2,035 2,5+2,2 2,5 16,088 

18 K 985112131 
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah 

tl do 10 mm 
m2 4,070 270,00 1 098,90 

vv "Odstranění degradovaného betonu v tl. 10 mm - podlahy, vv 
včetně drážek okolo prutů případně výztuže 

w 4,070 4,070 

19 K 985112192 
Příplatek k odsekani degradovaného betonu za prací 

ve stísněném prostoru 
m2 1,221 210,00 256,41 

vv "Odstranění degradovaného betonu v tl. 10 mm - podlahy, vv 
včetně drážek okolo prutů případně výztuže 

w 4,070 4,070 
w "uvažujeme z 30%" 
w A r\~7r\i-\ n n * o n 

4 , U / U / 1 U U OU 1,221 

20 K 985131411 
Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 

vzduchem 
m2 16,088 160,00 2 574,08 

vv "Očištění povrchu zděných stěn jímky "M" stlačeným vv 
vzduchem nebo, ocelovým kartáčem" 

w 16,088 16,088 

21 K 1 1 1 9 ďOJJ l I I 1 z. D&Y\mf i i o r - A o t e á n o 7 / - n í m i r v i a l l ^ r m i 11 9 0 rv*n— 

rvepiuiiidce siei i sdíidciinrii nidiidnii L I Z U min 
I T I Z o , Z I O 1 oor\ nn A ATX no H H( 0,VA 

"Lokální sanace povrchu zdiva (stěny jímky "M") - sanační 
vv malta, WATERFIX XP TH v předpokládané tl. 20 mm; 

předpokládáme sanaci 20 % " 
w 3,218 3,218 

22 K 985421111 
Nízkotlaká injektáž v cihelném zdivu cementovou 

suspenzí, včetně vrtu 
m 77,220 1 100,00 84 942,00 

vv "injektáž včetně vrtů a cementové suspenze SANOFIX VO" 
"Vrty průměr 10 mm ve zdivu z dutých cihel, hloubka vrtů 0,30 

vv m, rastr, 250 x 250 mm (pro injektáž zdiva cementovou 
suspenzí SANOFIX VO)" 

vv "počet vrtů" (2,200+2,035+2,2)/0,25*2,5/0,25 257,400 
vv "délka vrtů" 257,4*0,3 77,220 
vv 77,220 

"Nízkotlaká injektáž zdiva z dutých cihel (jímka "M") 
77,220 

vv cementovou, suspenzí SANOFIX VO; předpokládáme 
mezerovitost zdiva 40 %" 

vv "množství cementové suspenze" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w "podél stěny 2*2,500*2,500*0,35*0,45=1,75m3" 
vv "příčná stěna 1,85*2,5*0,35*0,4=0,648m3" 

vv "objem celkem 2,398m3=2397,5dm3, hmotnsot vv 
2397,5/0,75=3196,667kg" 

w 77,220 77,220 

23 K 985421133-1 Těsnící injektáž m 154,400 2 460,00 379 824,00 

w "injektáž včetně vrtů, výplně - ACRYLINJECT" 

vv "Vrty průměr 15 mm ve zdivu z dutých cihel, hloubka vrtů 0,50 vv 
m, rastr, 250 x 250 mm (pro injektáž zeminy za zdivem jímky)" 

vv "počet vrtů -vv 
(2,200+2,035+2,2)/0,25*2,5/0,25=25,7*10,0=257,4kus" 

vv "délka vrtů" 257,4*0,5 128,700 

vv "dolní řada vrtů bude mít délku 1,0 m a bude skloněná 60 od vv 
svisllce" 

vv "délka vrtů" 25,7*1,0 25,700 
vv Mezisoučet 

"Injektáž zeminy okolo jímky a pod jímkou "M" materiálem 
154,400 

vv ACRYLINJECT.Předpokádáme vrstvu proinjektovaného 
materiálu tl. 0,15 m a mezerovitost-30% z." 

vv "čelní sténá 3,050*3,25*0,150*0,3=2,974m3" 
w "boční sténá 2*2,5*3,25*0,150*0,3=0,731m3" 
vv "hmotnost materiálu 3,705*1200,0=4446,Okg" 
w 154,400 154,400 

24 K y o o t z z i o i - 1 i n j e K t a z v Z . D xcicn epoxiaovou prysKynci m A 1 R 3 

4, I D O 
i you.uu Q *)A1 ~7A O 242, / 4 

"Injektáž betonové základové desky jímky "M" epoxidovou 
vv pryskyřicí, (předpokládaná mezerovitost 10 %) - Sikadur-52 

Injection" 
w 1,85*2,25 4,163 

25 K 985564214-1 
Vláknité kotvy A R M O B E T BW, včetně rozpínavé malty 

S U P E R F I X T H pro vlepení kotev, D+M 
kus 131,000 200,00 26 200,00 

1 

vv "Rozpínavá malta SUPERFIX TH f pro vlepení vláknitých vv 
kotev, ARMOBET BW do vrtů" 

vv "hmotnost 1,107*1,90=2,4033kg" 
w "počet kusů kotev ARMOBET BW"131 131,000 

D 9 9 7 Přesun sutě 8 3 1 0 , 0 9 

26 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně 
t 3,016 625,00 1 885,00 

27 K 997013219 
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti Z K D 10 
t 60,320 70,00 4 222,40 

w 3,016*20 'Přepočtené koeficientem množství 60,320 

28 K 997013501 
• 

udvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo 

meziskládku do 1 km se složením 
t 3,016 240,00 723,84 

29 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

Z K D 1 km přes 1 km 
t 27,144 12,00 325,73 

w 3,016*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,144 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

30 K 997013802 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101 

t 2,312 380,00 878,56 

w 3,016-0,704 2,312 

31 K 997013831 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 
t 0,704 390,00 274,56 

w 0,704 0,704 

D 9 9 8 Přesun hmot 8 4 0 5 , 7 6 

32 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 4,378 1 080,00 4 728,24 

O d r \ 998018011 
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun Z K D 100 m 
t 8,756 420,00 3 677,52 

w 4,378*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,756 

D P S V Práce a dodávky P S V 23 557,23 

D 7 1 1 I zo lace proti vodě , v lhkost i a p lynům 1 1 4 4 , 4 3 

34 K i i i i y i u u i Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše mO 
mz 

1 nnn I ,uuu AÍ\ nn 
4U,UU 

/in nn 

"Adhezní můstek DENSOCRETE 111 - tl. 1 mm (2,1 kg/m2) -
vv podlahy, použije se na podlaze v místech, kde se provede 

lokální oprava povrchu" 
w 1,0 1,000 

35 K / i i i y i u i i 
D rr\\i^r\ A m f~\V> a~7 ť\i\^i t i C5 tlz i t r*i *a ^ I / I O I Á i-\ 1 *-% c* zn 

r F u v e u e r u d u r i c z r i i i i u m u s i K U n d s v i s i c piuse 
mz 3 0 1 R O , Z I o ^n nn 1 fin nn 

"Lokální sanace povrchu zdiva (stěny jímky "M") - adhezní 
vv můstek, DENSOCRETE 111 v tl. 1 mm (1,2 kg/m2); 

předpokládáme sanaci 20 % porchú" 
vv 0,2*16,088 3,218 
w Součet 3,218 

36 M \58581220 můstek adhezní DENSOCRETE 111 kg 9,497 98,00 930,12 

w 1,0+3,218 4,218 
w 4,218*2,25 'Přepočtené koeficientem množství 9,491 
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PČ Typ Kód Popis VIJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

37 K 998711101 
Přesun hmottonážní pro izolace proti vodé, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m 

t 0,009 1 000,00 9,00 

38 K 998711181 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace 
t 0,009 490,00 4,41 

D 7 8 3 Dokončovac í práce - nátěry 12 4 1 2 , 8 0 

39 K 783823101 
Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových 
novrchů 

m2 2,000 60,00 120,00 

vv 
"Penetrační nátěr BETOSIL fixativ - 1 vrstva, 0,15 kg/m2, 
stěny"2,0 

2,000 

40 K 7 Q ' J 0 O 7 1 0 0 A Základní jednonásobný silikátový nátěr omítek mz - ) 7 A 7 C A p;n nn 1 oU,UU A O O C AC\ 

4 BZb,4U 

vv "Základní silikátový nátěr na zděné stěny SANOFIX SILIKÁT vv 
fixativ W -2 vrstvy po 0,150 kg/m2" 

vv 2*16,088 32,176 

41 K (oóoZf \Zo-Z Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek m, 
mz 

3 3 1 7 C 

32,1 /b 
A c n nn A Q O C ACí 

4 o2b,4U 

vv "Základní silikátový nátér na zděné stěny SANOFIX SILIKÁT vv 
fixativ W -2 vrstvy po 0,400 kg/m2" 

w 2*16,088 32,176 

42 K i OÓVÓf 1 01 - i Krycí jednonásobný nátěr betonové podlahy 1Z,UUU oon nn zZU,UU o CA r\ r\ri Z b4U,UU 

vv "Ochranný nátěr EXTFtAFIN - podlahy, nátěr se provede na vv 
veškerých plochách podlah a na navazujícím pruhu" 

w "stěn na výšku 100 mm" 

vv "provede se ve třech vrstvách 0,300 + 0,250 + 0,250 = 0,800 vv 
kg/m2" 

vv 12,0 12,000 

D 7 8 9 Povrchové úpravy oce lových konst rukcí a techno log ických zař ízení 10 0 0 0 , 0 0 

43 K 789111172 Čištění ocelových konstrukci na stupeň S a 2,5 m2 2,000 5 000,00 10 000,00 

vv "Oprava povrchové ochrany ponechaných stávajících vv 
ocelových prvků -očištění na stupeň čistoty Sa 2,5 " 

vv "předpokládaná plocha"2,0 2,000 

D O S T Ostatní 117 500,00 
44 K O S T 1 Přeložení elektroinstalace, D+M kpl 0,250 nn nnn nn 

90 000,00 
nn C A A nn 
22 500,00 

VV "cca 220 m vedení, 25 svítidel, drobný materiál-vypínače, VV 
krabice" 

vv 0,25 0,250 

45 K O S T 2 
Nové ocelové prvky pro uložení potrubí, včetně P K O , 

kotvení a přeložení potrubí, D+M 
t 0,500 190 000,00 95 000,00 

vv "včetně drobných ocelových prvků, které se nacházejí v vv 
dotčené oblasti a bude nutno je nahradit" 

vv "očištění na stupeň čistoty Sa 2,5 a epox. nátěr 2 x 0,300mm" 

w 0,5 0,500 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 základní škola Hořovice

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Hořovice - Komenského 1245

Zadavatel:

1.základní škola Hořovice, 268 01 Hořovice

Uchazeč:

BM Construction, spol. s r. o.

Projektant:

Ing. Roman Šafář

Zpracovatel:

Poznámka:

Oprava ocelových sloupů + oprava zděné jímky

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

19.06.2020

47515601

28498771

CZ28498771

75512556

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

365 000,00

0,00

365 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

365 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

76 650,00

0,00

Cena s DPH v CZK 441 650,00

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

S t a v b a : 

1.základní ško la Hořov ice 

Objekt : 

03 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1245 

Z a d a v a t e l : 

Uchazeč: 

1.základní škola Hořov ice, 2 6 8 01 Hořov ice 

B M Const ruc t ion, spol . s r. o. 

Da tum: 

Pro jektant : 

Zp racova te l : 

1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Ing. R o m a n Šafář 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 365 000,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00 

V R N 3 - Zař ízení s taveniš tě 6 0 0 0 0 , 0 0 

V R N 4 - Inženýrská č innost 90 0 0 0 , 0 0 

V R N 6 - Územní vl ivy 1 9 5 0 0 0 , 0 0 

V R N 9 - Ostatní nák lady 20 0 0 0 , 0 0 

2) Ostatní náklady 0,00 

Zařízení s taveniš tě 0 ,00 

Pro jek tové práce 0 ,00 

Územní vl ivy 0 ,00 

Provozní vl ivy 0 ,00 

J iné V R N 0 ,00 

Komple tační č innost 0 ,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 365 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

S t a v b a : 

1 .základní ško la Hořov ice 

Obiekt : 

03 - Vedlejší rozpočtové náklady 

Místo: Hořov ice - K o m e n s k é h o 1 2 4 5 Da t um: 1 9 . 0 6 . 2 0 2 0 

Z a d a v a t e l : 1.základní škola Hořov ice, 2 6 8 01 Hořov ice Pro jektant : Ing. R o m a n Šafář 

Uchazeč: B M Const ruc t ion, spol . s r. o. Zp racova te l : 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 365 000,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 365 000,00 

D V R N 3 Zař ízen i s taveniš tě 6 0 0 0 0 , 0 0 

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1 , 0 0 0 60 000,00 60 000,00 

w 1 1,000 

D V R N 4 Inženýrská č innost 9 0 0 0 0 , 0 0 

2 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1 , 0 0 0 90 000,00 90 000,00 

vv "Průkazní a kontrolní zkoušky betonu - ověření vlivu přísad"1 1,000 

D V R N 6 Územní vl ivy 195 0 0 0 , 0 0 

3 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 195 000,00 195 000,00 

w 1 1,000 

D V R N 9 Ostatn í nák lady 2 0 0 0 0 , 0 0 

4 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 

w 
vv 

"Vyčištění vnitřního prostoru sloupů" 
"Vysušení konstrukcí"1 1,000 

Strana 3 z 3 


