
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: IČ:

Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák DIČ: 09486429

Uchazeč: IČ: 26693054

DIČ: CZ06693054

Projektant: IČ:

Spektra Pro s. r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun DIČ: CZ 09486429

Zpracovatel: IČ:

Ing. Veronika Havlová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 8 324 656,72

23-19-09-DOT_00_ZSS

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - zpracováno dle dokumentace pro SP

KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9

Soupis prací a dodávek neřeší sanace stropních trámů - nutno ocenit dle skutečného stavu po jejich odhalení. 

Soupis prací a dodávek je zpracován dle projektu pro stavební povolení. 

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

6 879 881,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

6 879 881,59 1 444 775,1321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-19-09-DOT_00_ZSS

Stavba:

Místo: Žebrák Datum:

Zadavatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák Projektant:

Uchazeč: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA1 140 425,00942 500,00OST Ostatní náklady stavby

6 879 881,59 8 324 656,72

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 184 231,725 937 381,59

23-19-09-

DOT_00_Z

SS

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ 

ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - zpracováno dle 

dokumentace pro SP

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - zpracováno dle dokumentace pro SP

22.01.2021

Spektra Pro s. r.o. 

Beroun,V Hlinkách 

1548,Beroun

Ing. Veronika Havlová
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: IČ:

Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák DIČ: 09486429

Uchazeč: IČ: 26693054

DIČ: CZ26693054

Projektant: IČ:

Spektra Pro s. r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun DIČ: CZ 09486429

Zpracovatel: IČ:

Ing. Veronika Havlová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 937 381,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 937 381,59 21,00% 1 246 850,13

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 7 184 231,72

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP

KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9

Soupis prací a dodávek neřeší sanace stropních trámů - nutno ocenit dle skutečného 

stavu po jejich odhalení. Soupis prací a dodávek je zpracován dle projektu pro 

stavební povolení.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. 

Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré 

další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák Projektant:

Spektra Pro s. r.o. 

Beroun,V Hlinkách 

1548,Beroun

Uchazeč: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 Zpracovatel:
Ing. Veronika 

Havlová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 937 381,59

HSV - Práce a dodávky HSV 2 654 237,57

    1 - Zemní práce 95 007,20

    2 - Zakládání 126 318,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 553 196,41

    4 - Vodorovné konstrukce 4 331,37

    5 - Komunikace 13 239,14

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 714,63

    8 - Trubní vedení 15 231,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 804 665,72

      99 - Přesun hmot 162 447,12

    997 - Přesun sutě 483 532,81

PSV - Práce a dodávky PSV 2 678 736,67

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 114 409,07

    712 - Povlakové krytiny - příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy 24 919,07

    713 - Izolace tepelné 96 948,78

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 282,90

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 77 260,03

      722_01 - Vodovod - studená voda 40 889,00

      722_02 - Vodovod - teplá voda 3 331,45

      722_04 - Hydrantový vodovod 18 737,36

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 460,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 141 277,44

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 108 526,92

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 22 995,30

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 138 738,02

    734 - Ústřední vytápění - armatury 37 933,58

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 126 772,43

    762 - Konstrukce tesařské 8 824,73

    763 - Konstrukce suché výstavby 262 577,53

    766 - Konstrukce truhlářské 748 630,62

    767 - Konstrukce zámečnické 10 643,36

    771 - Podlahy z dlaždic 144 419,00

    776 - Podlahy povlakové 203 239,11

    777 - Podlahy lité 45 231,84

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 67 725,53

    783 - Dokončovací práce - nátěry 136 879,20

    784 - Dokončovací práce - malby 61 041,96

M - Práce a dodávky M 577 332,35

    21-M - Elektromontáže 577 332,35

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP
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OST - Ostatní 27 075,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák Projektant:

Spektra Pro s. r.o. 

Beroun,V Hlinkách 

1548,Beroun

Uchazeč: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 Zpracovatel:
Ing. Veronika 

Havlová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 937 381,59

D HSV Práce a dodávky HSV 2 654 237,57

D 1 Zemní práce 95 007,20

1 K 113106121

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně  - před vstupem, 

zpětně použít

m2 21,35 57,60 1 229,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek - před 

vstupem, zpětně použít

VV před vstupem

VV
Výkres č. B.3 - Situační řršení stavby - Celková koordinační 

situace stavby

VV 6,1*3,5 21,35

2 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

ručně
m2 264,82 103,50 27 408,87 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/stávající stav, 

bourací práce

VV
předpoklad lože ve skladbě stáv. podlahy přízemí, která se celá 

až na terén odstraní

VV 8,79*6,8"balení,kancelář,expedice" 59,77

VV (2,27+2,32)/2*7,65+2*3,5"chodba+před schody" 24,56

VV 7,83*6,8"pekárna" 53,24

VV 2,63*5,1+0,3*2,35"přípravna" 14,12

VV 1,97*7,85+1,27*4,7"chodba u pekárny" 21,43

VV 1,8*3+1*0,8"zádveří" 6,20

VV 1,57*2,63+0,3*1"sklad" 4,43

VV (1,86+2,63)/2*3+1*0,65"sociál." 7,39

VV (5,6+4,7)/2*2,97+0,45*4,7"soc.+denní místnost" 17,41

VV 1,7*3,16+1*0,75"chlad." 6,12

VV 6,13*7,82+1,8*0,65+1,3*0,8"sklad" 50,15

VV Mezisoučet stáv.podklad přízemí 264,82

3 K 113107151
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 21,35 19,35 413,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. 

vrstvy do 100 mm

4 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 6,72 680,40 4 572,29 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV   - výkop pro vnitřní ležatou kanalizaci pod desku

VV 10*0,4*0,4"předpoklad DN160" 1,60

VV 3,5*0,4*0,4"předpoklad DN160 - 13-13´" 0,56

VV 4*0,4*0,4"předpoklad DN160 - 14-14´" 0,64

VV 1*0,4*0,4"předpoklad NDN110 - 1-14" 0,16

VV 1,5*0,4*0,4"předpoklad DN160 - 9-9´" 0,24

VV (2+2,5+2)*0,4*0,4"předpoklad DN110  - 9´-11,12" 1,04

VV 1,8*0,4*0,4"předpoklad DN75  - 11´-10 0,29

VV (1,7+1+1,5)*0,4*0,4"předpoklad DN75  - 6,7,8-6´" 0,67

VV 2*0,4*0,4"předpoklad DN 110 - 5,6´-5´" 0,32

VV 2*0,4*0,4"předpoklad DN110 - 4-4´" 0,32

VV 1,5*0,4*0,4"předpoklad DN110  - 3-3´" 0,24

VV 4*0,4*0,4"předpoklad DN75  - 2-2´" 0,64

VV Mezisoučet uvnitř 6,72

VV Součet 6,72

5 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 6,72 185,40 1 245,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

6 K 139711101
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - 

pro dojezd výtahu
m3 10,53 1 917,00 20 186,01 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní 

prostředek v hornině tř. 1 až 4 - pro dojezd výtahu

VV 1,35*(2,1*2+1,8*2) 10,53

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3 - výkop pro novou splaškovou kanalizaci
m3 15,60 600,30 9 364,68 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3 - výkop pro novou splaškovou kanalizaci

VV
Výkres č. B.3 - Situační řešení stavby - Celková koordinační 

situace stavby

VV 20*1,3*0,6"výkop pro novou splaškovou  kanalizaci" 15,60

VV Mezisoučet vně 15,60

VV Součet 15,60

8 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 15,60 170,10 2 653,56 CS ÚRS 2019 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

9 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,00 119,70 1 436,40 CS ÚRS 2019 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 20*1*0,6"zásyp pro novou splaškovou  kanalizaci" 12,00

10 K 175101201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m
m3 2,40 699,30 1 678,32 CS ÚRS 2019 01

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z 

vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 

m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

VV 20*0,6*0,2"obsyp nové splaškové kanalizace" 2,40

11 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 4,80 314,10 1 507,68 CS ÚRS 2019 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 2,4*2 4,80

12 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 

stavebním kolečkem do 10 m
m3 14,67 88,38 1 296,53 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV 11,07"z výtahu" 11,07

VV 15,6-12"zbytek z rýhy pro splašk.kanalizaci" 3,60

VV Součet 14,67

13 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 58,68 80,46 4 721,39 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 

prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 

každých dalších 10 m

VV 14,67*4 'Přepočtené koeficientem množství 58,68

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,67 235,80 3 459,19 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 146,70 18,18 2 667,01 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

VV 14,67*10 'Přepočtené koeficientem množství 146,70

16 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,67 171,00 2 508,57 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 29,34 126,00 3 696,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV 14,67*2 29,34

18 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 5,76 465,30 2 680,13 CS ÚRS 2019 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV   - výkop pro vnitřní ležatou kanalizaci pod desku

VV 10*0,4*0,2"předpoklad DN160" 0,80

VV 3,5*0,4*0,2"předpoklad DN160 - 13-13´" 0,28

VV 4*0,4*0,2"předpoklad DN160 - 14-14´" 0,32

VV 1*0,4*0,2"předpoklad NDN110 - 1-14" 0,08

VV 1,5*0,4*0,2"předpoklad DN160 - 9-9´" 0,12

VV (2+2,5+2)*0,4*0,2"předpoklad DN110  - 9´-11,12" 0,52

VV 1,8*0,4*0,2"předpoklad DN75  - 11´-10 0,14

VV (1,7+1+1,5)*0,4*0,2"předpoklad DN75  - 6,7,8-6´" 0,34

VV 2*0,4*0,2"předpoklad DN 110 - 5,6´-5´" 0,16

VV 2*0,4*0,2"předpoklad DN110 - 4-4´" 0,16

VV 1,5*0,4*0,2"předpoklad DN110  - 3-3´" 0,12

VV 4*0,4*0,2"předpoklad DN75  - 2-2´" 0,32

VV Mezisoučet uvnitř 3,36

VV nová část splaškové kanalizace

VV 20*0,6*0,2 2,40

VV Mezisoučet vně 2,40

VV Součet 5,76

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 11,52 198,00 2 280,96 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 5,76*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,52

D 2 Zakládání 126 318,69

20 K 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 26,82 3 042,00 81 586,44 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 16/20

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV Výkres č. C1.12 - Příčné řezy A-A, B-B, C-C /Nový stav

VV přízemí - skladba P1

VV

0,1*(2,62*7,65+7,85*1,97+0,3*(2,12+2,48+2,4+2,2)+1,6*0,65+0

,75*1,6+1,27*4,8+0,8*1,27+1,8*1,08+1*0,65+1,1*0,3)"1.01-

vstup a chodba"

5,05

VV 0,1*(8,65*6,8+0,6*2+0,85*1,65)"1.03" 6,14

VV 0,1*(7,82*6,13+0,35*1,6*2)"1.04" 4,91

VV 0,1*(7,83*6,8)"1.05" 5,32

VV 0,1*(0,3*2,4+4,8*2,63+0,3*1)"1.06" 1,36

VV 0,1*(2,6*2,5)"1.07" 0,65

VV 0,1*(1,21*1,7)"1.08" 0,21

VV 0,1*(1,57*2,63)"1.09" 0,41

VV 0,1*(1,86*3+0,65*1)"1.10" 0,62

VV 0,1*(1,8*1,82+0,8*1,2+2,4*0,9)"1.11" 0,64

VV 0,1*((5,6+5)/2*2,37+(2,45+2,2)/2*1,05)"1.12" 1,50

VV Mezisoučet přízemí 26,82

21 K 273311128
Základové desky z betonu prostého C 30/37 - deska 

výtahového dojezdu
m3 1,35 3 807,00 5 139,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na 

hlavách pilot C 30/37 - deska výtahového dojezdu

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV Výkres č. C1.12 - Příčné řezy A-A, B-B, C-C /Nový stav

VV 0,3*(2,1*2,15)"1.07" 1,35

22 K 273361412
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 

kg/m2
t 1,41 28 080,00 39 592,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti 

přes 3,5 do 6 kg/m2

VV (26,822+1,355)*0,05 1,41

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 553 196,41

23 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 9,22 4 464,00 41 158,08 CS ÚRS 2019 01

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
3,4*(1,16*2*0,3+0,15*0,3+0,59*2*0,3)+2,1*1,6*0,3+2*1*0,3"M1.

01"
5,33

VV 1,8*2,4*0,45*2"M1.03,M1.04" 3,89

VV Součet 9,22

24 K 311270331
Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF 

do P25 tl 200 mm - stěny výtahu
m2 21,50 1 197,00 25 735,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, 

tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm 

plných, pevnosti přes P15 do P25 - stěny výtahu

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1,NP / Nový stav

VV 4,02*(1,7+2,15*2)-1,2*2,18 21,50

25 K 311279121
Zakládací vrstva vápenopískového zdiva tloušťky 200 

mm z vyrovnávacích tvárnic do P25
m 5,90 245,70 1 449,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z vyrovnávacích bloků, 

tloušťka zdiva 200 mm

VV 2,1*2+1,7 5,90

26 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
kus 5,00 306,00 1 530,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, 

výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 5 5,00

27 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,78 5 454,00 4 254,12 CS ÚRS 2017 01

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,7*0,14*0,45"nosníky u otvoru k výtahu z M1.01 do M1.07" 0,11

VV 1,4*0,14*0,65"nosníky u otvoru z M1.01 do M1.08" 0,13

VV (2,4+2,05)*0,18*0,6"nosníky u otvoru z M1.03 do M1.04" 0,48

VV
1,5*0,14*0,3"I 140-nosníky u otvoru pro vstupní dveře do 

M1.12"
0,06

VV Součet 0,78

28 K 317278231
Překlad nosný vápenopískový š 200 mm v 240 mm na 

maltu M5 dl 1750 mm
kus 1,00 1 377,00 1 377,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Překlady nosné vápenopískové výšky 240 mm, na maltu cementovou 

šířky 200 mm, délky 1750 mm

29 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 22
t 0,51 7 920,00 4 039,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV
1,7*3*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru k výtahu z M1.01 do 

M1.07"
0,07

VV 1,4*3*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru z M1.01 do M1.08" 0,06

VV
(2,4*3+2,05*5)*19,3/1000"I180 nosníky u otvoru z M1.03 do 

M1.04"
0,34
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VV
1,5*2*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru pro vstupní dveře do 

M1.12"
0,04

VV Součet 0,51

30 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,19 22 770,00 4 326,30 CS ÚRS 2019 01

PP ocel profilová IPN 140 jakost 11 375

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV
1,7*3*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru k výtahu z M1.01 do 

M1.07"
0,07

VV 1,4*3*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru z M1.01 do M1.08" 0,06

VV
1,5*2*14,4/1000"I 140-nosníky u otvoru pro vstupní dveře do 

M1.12"
0,04

VV Součet 0,18

VV 0,17712*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,19

31 M 13010720 ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 t 0,36 23 310,00 8 391,60 CS ÚRS 2019 01

PP ocel profilová IPN 180 jakost 11 375

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV
(2,4*3+2,05*5)*19,3/1000"I180 nosníky u otvoru z M1.03 do 

M1.04"
0,34

VV 0,336785*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,36

32 K 319202212
Dodatečná izolace zdiva tl do 300 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 16,54 1 224,00 20 244,96 CS ÚRS 2020 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm

VV 4,8+0,35+0,35+1,57-0,8-0,9+5,6+2,97+3,5-0,9  "tl. 300mm" 16,54

33 K 319202213
Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 2,63 1 683,00 4 426,29 CS ÚRS 2020 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm

VV 2,63  "tl. 350mm" 2,63

34 K 319202214
Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 600 mm 

injektáží silanovým krémem
m 3,08 2 448,00 7 539,84 CS ÚRS 2020 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm

VV 2,63+0,45  "tl. 510mm" 3,08

35 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm 

injektáží silanovým krémem
m 99,38 3 663,00 364 028,94 CS ÚRS 2020 01

PP
Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou 

mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm

VV 5,85+2,6+4*2+2-1,6+0,8  "tl.650mm" 17,65

VV 21,11-(0,85*2)  "tl. 750mm" 19,41

VV
7,82+0,65+1,46+0,66+3+1,09+0,9+1,283+0,9+2,551+5,9+3-1,2  

"800mm"
28,01

VV 6,13+6,8+0,8+0,829+2,07+9,275-0,75+5,1+1,05+3  "850mm" 34,30

VV Součet 99,38

36 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 27,20 98,10 2 668,32 CS ÚRS 2019 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV 3,4*8 27,20

VV Mezisoučet 27,20

37 K 342271214
Příčka strojně zděná z velkoformátových 

vápenopískových bloků do P25 tl 150 mm
m2 6,83 835,20 5 704,42 CS ÚRS 2019 01

PP

Příčky strojně zděné z vápenopískových velkoformátových bloků na 

tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnic 

QUADRO 498x150x498 mm nebo bloků 498x150x600 mm, z bloků 

pevnosti přes P15 do P25

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1,NP / Nový stav

VV 4,02*1,7"zadní stěna výtahové šachty M1.07 X M1.08" 6,83

38 K 342279114
Zakládací vrstva příček tl 150 mm z vápenopískových 

vyrovnávacích tvárnic
m 1,70 173,70 295,29 CS ÚRS 2019 01

PP
Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, 

tloušťka příčky 150 mm

VV 1,7 1,70

39 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 12,93 500,40 6 470,17 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 3,4*(1,88+1,3)-(0,6*2*2)"M1.10" 8,41

VV 3,4*1,8-0,8*2"M1.01 X M1.11" 4,52

VV Součet 12,93

40 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 10,37 679,50 7 046,42 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 3,4*(2,4+0,65) 10,37

41 K 341321610
Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37   - stěny - betonová vana 

bez dna - výtahu
m3 1,85 3 393,00 6 277,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 - 

stěny - betonová vana bez dna - výtahu

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,2*0,2*(2*1,7+2*2,15) 1,85

42 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 16,80 859,50 14 439,60 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,2*(2*1,7+2*1,8)*2 16,80

43 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 16,80 143,10 2 404,08 CS ÚRS 2019 01

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění
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44 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,22 39 690,00 8 731,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 

oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 1,848*0,12 0,22

45 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 2,00 963,00 1 926,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 2*(0,1+0,2*2)*2 2,00

46 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 5,88 1 485,00 8 731,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s 

vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 2,1*0,45*2"M1.01 X M1.07" 1,89

VV 2,1*0,65*2"M1.01 X M1.08" 2,73

VV 2,1*0,3*2"M1.12" 1,26

VV Součet 5,88

D 4 Vodorovné konstrukce 4 331,37

47 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 2,04 1 089,00 2 221,56 CS ÚRS 2019 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV   - výkop pro vnitřní ležatou kanalizaci pod desku

VV 10*0,4*0,05"předpoklad DN160" 0,20

VV 3,5*0,4*0,05"předpoklad DN160 - 13-13´" 0,07

VV 4*0,4*0,05"předpoklad DN160 - 14-14´" 0,08

VV 1*0,4*0,05"předpoklad NDN110 - 1-14" 0,02

VV 1,5*0,4*0,05"předpoklad DN160 - 9-9´" 0,03

VV (2+2,5+2)*0,4*0,05"předpoklad DN110  - 9´-11,12" 0,13

VV 1,8*0,4*0,05"předpoklad DN75  - 11´-10 0,04

VV (1,7+1+1,5)*0,4*0,05"předpoklad DN75  - 6,7,8-6´" 0,08

VV 2*0,4*0,05"předpoklad DN 110 - 5,6´-5´" 0,04

VV 2*0,4*0,05"předpoklad DN110 - 4-4´" 0,04

VV 1,5*0,4*0,05"předpoklad DN110  - 3-3´" 0,03

VV 4*0,4*0,05"předpoklad DN75  - 2-2´" 0,08

VV Mezisoučet uvnitř 0,84

VV nová část splaškové kanalizace

VV 20*0,6*0,1 1,20

VV Mezisoučet vně 1,20

VV Součet 2,04

48 K 451577777

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm  - 

stáv.zadláždění před hlavním vstupem zvednout v 

max.sklonu 8% na úroveň vstupní chodby

m2 21,35 87,93 1 877,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého - 

stáv.zadláždění před hlavním vstupem zvednout v max.sklonu 8% na 

úroveň vstupní chodby

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/nový stav

VV 6,1*3,5 21,35

49 K 451579777
Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z kameniva těženého
m2 21,35 10,89 232,50 CS ÚRS 2019 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 

100 mm z kameniva těženého

D 5 Komunikace 13 239,14

50 K 596211110

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 50 m2  - stáv.zadláždění před hlavním 

vstupem zvednout v max.sklonu 8% na úroveň vstupní 

chodby

m2 21,35 305,10 6 513,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

50 m2 - stáv.zadláždění před hlavním vstupem zvednout v max.sklonu 

8% na úroveň vstupní chodby

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/nový stav

VV 6,1*3,5 21,35

51 M 592453080
dlažba skladebná betonová základní tl.60mm přírodní - 

zpětně - neoceňovat
m2 21,35 315,00 6 725,25 CS ÚRS 2017 01

PP
dlažba skladebná betonová základní tl.60mm přírodní - zpětně - 

neoceňovat

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 558 714,63

52 K 611311143
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb 

nebo skořepin nanášená ručně
m2 42,66 323,10 13 783,45 CS ÚRS 2019 01

PP

Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 

vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
2,32*0,85+7,85*1,97+1,46*4,5+1,27*4,8"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"
30,10

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09" 4,03

VV Mezisoučet 34,13

VV 34,13*1,25 42,66

53 K 61280000R
Svislý hydroizolační systém - vnitřní a vnější napojení 

injektáže na vodorovnou izolaci
m2 94,44 675,00 63 747,00

PP Svislý hydroizolační systém - napojení injektáže na vodorovnou izolaci

VV 0,4*132,42  "vnitřní napojení na vodorovnou izolaci" 52,97
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VV 0,9*22,11  "vnější čelní část od ulice" 19,90

VV 0,2*22,8  "vně dvorní na rampě a nad soklem" 4,56

VV 0,9*18,899  "vnější část od zahrady" 17,01

VV Součet 94,44

54 K 61281101R

Hydrofobizovaný sanační omítkový systém - podhoz, 

vyrovnávka, vlákny armovaná sanační omítka tl.30mm, 

štuk

m2 209,86 405,00 84 993,30

PP
Hydrofobizovaný sanační omítkový systém - podhoz, vyrovnávka, 

vlákny armovaná sanační omítka tl.30mm, štuk

VV 1,5*81,1+0,3*17,68+1*23,79+1,8*6,83+2,4*5+2*3,65  "vnitřní" 182,34

VV 0,3*22,11  "vnější odstřik čelní" 6,63

VV 0,5*22,88  "vnější odstřik rampa" 11,44

VV 0,5*18,899  "vnější odstřik od zahrady" 9,45

VV Součet 209,86

55 K 622821061
Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo 

ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách
m2 79,97 675,00 53 979,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Sanační omítka vnějších ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 

10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012

VV 1,95*22,11  "vnější čelní" 43,11

VV 1,95*18,899  "vnější od zahrady" 36,85

VV Součet 79,97

56 K 624635209R
Vodná hloubková penetrace se zpevňujícím a 

hydrofobním účinkem
m2 103,71 58,50 6 067,04

PP Vodná hloubková penetrace se zpevňujícím a hydrofobním účinkem

VV 2,25*22,11  "odstřik čelní od ulice" 49,75

VV 0,5*22,88  "odstřik rampa" 11,44

VV 2,25*18,899  "odstřik od zahrady" 42,52

VV Součet 103,71

57 K 624635219R
Vodná hloubková penetrace se zpevňujícím a 

hydrofobním účinkem
m2 16,40 58,50 959,40

PP Hydrofobizace soklové části

VV 0,4*22,11  "odstřik čelní od ulice" 8,84

VV 0,4*18,899  "odstřik od zahrady" 7,56

VV Součet 16,40

58 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 569,23 105,30 59 939,92 CS ÚRS 2019 01

PP Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/Stávající stav, 

bourací práce

VV přízemí-stáv. omítky

VV
3,15*(7,82*2+6,13*2)+0,45*(1,8+2*2,4)+0,45*(1,8*2+1,45*2)*2+

0,7*(1,6+2,1*2)*3"sklad"
108,89

VV -(1,3*2*3+1,8*1,45) -10,41

VV
3,15*(7,65*2+2,27+0,4+0,6+5,8*2+3,6+0,66+2,6*2+1,46*2)"vst

upní chodba a schod.prostor"
134,03

VV -(0,9*1,5+1,4*2*5) -15,35

VV
3,15*(8,79*2+6,8*4+3,16*2+0,3*3)+0,45*(1,8*2+1,45*2)+0,75*(

1,2*2*2+2,4*2*2+1,1+2,4*2)"expedice,balení kancelář"
181,95

VV -(1,8*1,45+1,2*2,4*2+1,1*2,4) -11,01

VV
3,15*(7,83*2+6,8*2+0,15*3+0,3*2+4,8*2)+0,75*(1,1+2,4*2+1,2*

2*2+2,4*2*2)+0,814*(2,1*2+1,45*2)"pekárna,přípravna"
146,72

VV -(1,1*2,4+1,2*2,4*2+2,1*1,45) -11,45

VV 3,15*(2,63*2+1,57*2)+0,8*(0,9*2+1,5*2)-(0,9*1,5+0,9*2)"sklad" 27,15

VV 3,15*(1,7*2+3,16*2)+0,75*(1,1+2,1*2)-(0,9*2)"chlad" 32,79

VV
3,15*(4,4+2,1+2,9+1,27+4,7*2+1,8*2+3*2)+0,8*(0,9*2+1,5*2+1,

1*2+2,1*2*2)-(1,4*2+0,9*2*8+0,9*1,5)"chodba,zádv"
87,23

VV
3,15*(1,9*2+3+3,3+1,4+1,3+1+1,1)+0,65*(1,1+2,1*2)+0,8*(0,9*

2+1,5*2)-(0,9*2+0,9*1,5+0,6*2)"sociál"
49,87

VV
3,15*(5,6+4,7+3,42+3,6+1,1+1,2+0,9+1)-

(0,4*0,4+0,9*2+1,2*1,45)"soc+denní místnost"
64,09

VV odečet plochy stáv. obkladů

VV přízemí

VV

-

2*((5,6+3,42)+(2*3)+(1,57*2,63)+(7,83*2+(5,1+6,8))+(1,7+3,16)

)*2"

-206,28

VV -(5*0,9*2) -9,00

VV Mezisoučet 569,23

VV Součet 569,23

59 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 354,58 250,20 88 715,92 CS ÚRS 2019 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV přízemí - omítky nové 

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV

3,15*(2,62+0,3*2+0,45*6+0,15*4+0,85*2+0,4+0,35*2+5,9+3,6+

0,66*2+2,7*2+3,9+3+0,5*2+4+6+0,8*2+1,8+1,1*2+1,3+4,5*2+1

,46)"1.01"

191,52

VV
-

(1,5*2,3+0,8*2*5+1*2+0,9*0,6+1,2*0,6+1,2*2+1,6*2)"1.01,1.02"
-20,31

VV 3,15*(8,72+6,8*2+4,2+0,6*2+0,75*2+0,6+0,15+0,3)"1.03" 95,35

VV -(1,2*2,4*3) -8,64

VV 3,15*(7,82+6,13*2)"1.04" 63,25

VV -(1,6*0,6*2) -1,92

VV 3,15*(8,06*2+0,15+0,3+6,8+5+0,2+0,3*2+0,2*2)"1.05" 93,15

VV -(1,2*2,4*3) -8,64

VV 3,15*(2,63+4,8*2)"1.06" 38,52

VV -(2,1*1,45) -3,05

VV 4,02*(1,7*2+1,8*2)-1*1,97"1.07" 26,17

VV 3,15*(1,7+1,21*2)-(0,8*1,97)"1.08" 11,40

Strana 11 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,15*(2,63+2,4+1,57+1,5)"1.09" 25,52

VV -(0,9*1,5+0,8*1,97) -2,93

VV 3,15*(3+3,1+1,3*2)"1.10" 27,41

VV -(0,8*1,97) -1,58

VV 3,15*(1,8*2+1,8*2+0,8*2+0,9*2+2,4)"1.11" 40,95

VV -(0,8*1,97*3+0,9*1,5) -6,08

VV 3,15*(5,6+4,8+3,42+3,6-2,5)"1.12" 47,00

VV -(0,9*1,97+1,2*0,6) -2,49

VV Mezisoučet 604,60

VV odečet sanačních omítek

VV -250,023 -250,02

VV Mezisoučet -250,02

VV Součet 354,58

60 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 709,16 57,96 41 102,91 CS ÚRS 2019 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

10 mm stěn

VV 354,582*2 'Přepočtené koeficientem množství 709,16

61 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 52,41 668,70 35 046,57 CS ÚRS 2019 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV přízemí omítka ostění + nadpraží

VV

0,5*2*(1,2+2,4)*6+0,2*(1,6+2,3*2)+0,664*2*(2,1+1,45+0,9*2+1,

5*2)+0,15*2*(1,5+0,6+0,4+0,4)+0,65*2*(0,9+1,5)*2+0,65*(1,3+

2,3*2)+0,65*2*(1,2*2+0,6*3+1,6)

52,41

62 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 40,18 185,40 7 449,37 CS ÚRS 2019 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV stěny z porobetonových příček

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV (3*(1,88+1,3)-(0,6*2*2))*2"tl.100mm" 14,28

VV (3*1,8-0,8*2)*2"tl.100mm" 7,60

VV (3*(2,4+0,65))*2"tl.150mm" 18,30

VV Součet 40,18

63 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 11,68 120,60 1 408,61 CS ÚRS 2019 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí 

stěn

VV stěny z porobetonových příček

VV (3*(1,88+1,3)-(0,6*2*2))*2"tl.100mm" 14,28

VV (3*1,8-0,8*2)*2"tl.100mm" 7,60

VV (3*(2,4+0,65))*2"tl.150mm" 18,30

VV Mezisoučet 40,18

VV odpočet obkladů

VV -2,1*(1,3*2+0,88*2+1,86)"1.10" -13,06

VV -2,1*(1,8*2)"1.11" -7,56

VV -(0,8*1,97*2+0,6*1,97*4) -7,88

VV Mezisoučet -28,50

VV Součet 11,68

64 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 36,09 30,60 1 104,35 CS ÚRS 2019 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 

výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV obvodové otvory

VV 0,9*1,97+1,2*1,97+1,5*2,3"vchodové dveře" 7,59

VV
1,2*2,4*6+2,1*1,5*1+0,9*1,5+1,2*1,45+0,9*0,6*3+1,2*0,6*2+1,6

*0,6*2"okna přízemí"
28,50

VV Součet 36,09

65 K 631311126
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 15,95 3 411,00 54 405,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
0,06*(2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4

,8+0,5*1+0,3*1+1,8*1,1)"1.01-vstup a chodba+M1.02"
3,16

VV 0,06*(8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65)"1.03" 3,68

VV 0,06*(7,82*6,13+0,35*1,6*2)"1.04" 2,94

VV 0,06*(8,06*6,8)"1.05" 3,29

VV 0,06*(0,3*2,4+4,8*2,63)"1.06" 0,80

VV 0,06*(1,21*1,7)"1.08" 0,12

VV 0,06*(1,57*(2,63+2,5)/2)"1.09" 0,24

VV 0,06*((2,1+1,86)/2*3+0,65*1)"1.10" 0,40

VV 0,06*(1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9)"1.11" 0,41

VV 0,06*((5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05)"1.12" 0,91

VV Mezisoučet 15,95

66 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 15,95 881,10 14 053,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

67 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 15,95 267,30 4 263,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

68 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,04 12,42 12,92 CS ÚRS 2019 01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 15,95*0,065 1,04

69 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 265,83 12,42 3 301,61 CS ÚRS 2019 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav
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VV přízemí

VV
2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1"1.01-vstup a chodba+M1.02"
52,71

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09" 4,03

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10" 6,59

VV 1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9"1.11" 6,80

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV Mezisoučet 265,83

70 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 233,84 15,93 3 725,07 CS ÚRS 2019 01

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem 

podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

2,32+7,65*2+0,3*4+0,15*4+0,35*2+7,85*2+1,97*2+0,75*2+1,46

+4,5*2+1,27+4,8*2+0,5*2+0,3*2+1,8*2+1,1*2"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"

69,99

VV 8,65*2+6,8*2+0,6*2+0,8*2"1.03" 33,70

VV 7,82*2+6,13*2+0,35*2*2"1.04" 29,30

VV 7,83*2+6,8*2"1.05" 29,26

VV 0,3*2+4,8*2+2,63*2"1.06" 15,46

VV 1,21*2+1,7*2"1.08" 5,82

VV 1,57*2+2,63+2,5"1.09" 8,27

VV 2,1+1,86+3+0,65*2"1.10" 8,26

VV (1,82+1,8)*2+0,8*2+0,4*2+(2,4+0,9)*2"1.11" 16,24

VV 5,6+5,1+2,97*2+0,45*2"1.12" 17,54

VV Mezisoučet 233,84

71 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6,00 567,00 3 402,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 

dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 6 6,00

72 M 55331398.1
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 600 

levá,pravá  - dodatečně osazované
kus 3,00 1 125,00 3 375,00

PP
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 600 levá,pravá  - 

dodatečně osazované

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 3"600" 3,00

73 M 55331402.1
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 

levá,pravá  - dodatečně osazované
kus 2,00 1 305,00 2 610,00

PP
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá,pravá  - 

dodatečně osazované

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 2"800" 2,00

74 M 55331414.1
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 150 800 

levá,pravá - dodatečně osazované
kus 1,00 1 350,00 1 350,00

PP
zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 150 800 levá,pravá  - 

dodatečně osazované

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1"800" 1,00

75 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,00 3 384,00 6 768,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 

do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

VV Výkres č. D1.1.17 - Půdorys podkroví - 3.NP/navrhovaný stav

VV 1"800 M1.08" 1,00

VV 1"800 M1.02" 1,00

VV Součet 2,00

76 M 55331201
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s 

drážkou 110 800 levá,pravá  - EI30DP3
kus 2,00 1 575,00 3 150,00 CS ÚRS 2019 01

PP
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 

levá,pravá - EI30DP3

VV Výkres č. D1.1.17 - Půdorys podkroví - 3.NP/navrhovaný stav

VV 1"800 M1.08" 1,00

VV 1"800 M1.02" 1,00

VV Součet 2,00

D 8 Trubní vedení 15 231,60

77 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 20,00 334,80 6 696,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 

20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

VV
Výkres č. B.3 - Situační řešení stavby - Koordinační situace 

stavby

VV 20"splašková  kanalizace" 20,00

78 K 894811135
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t 

hl od 1860 do 2230 mm
kus 1,00 6 543,00 6 543,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 

t, hloubka od 1860 do 2230 mm

79 K 894812163
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový 

plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400
kus 1,00 1 773,00 1 773,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 

poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)
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80 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 20,00 10,98 219,60 CS ÚRS 2019 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

VV
Výkres č. B.3 - Situační řešení stavby - Koordinační situace 

stavby

VV 20"splašková  kanalizace" 20,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 804 665,72

81 K 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
m 3,20 1 656,00 5 299,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení 

do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,7"I 140-nosníky u otvoru k výtahu z M1.01 do M1.07" 1,70

VV 1,5"I 140-nosníky u otvoru pro vstupní dveře do M1.12"" 1,50

VV Součet 3,20

82 K 975022441
Podchycení nadzákladového zdiva tl do 900 mm 

dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m
m 5,85 6 480,00 37 908,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení 

do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 3 m

VV - překlady nad novými otvoy v nosných stěnách

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,4"I 140-nosníky u otvoru z M1.01 do M1.08" 1,40

VV 2,4+2,05"I180 nosníky u otvoru z M1.03 do M1.04" 4,45

VV Součet 5,85

83 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 267,11 100,80 26 924,69 CS ÚRS 2019 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1"1.01-vstup a chodba"
52,71

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 7,83*6,8"1.05" 53,24

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV 1,7*1,8"M1.07" 3,06

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09" 4,03

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10" 6,59

VV 1,8*1,82+0,45*1+0,7*1+2,4*0,9"1.11" 6,59

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV Mezisoučet 267,11

84 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 89,04 59,49 5 296,99 CS ÚRS 2019 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV 267,113/3 89,04

85 K 962023491
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 

1 m3
m3 13,19 787,50 10 387,13 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného 

smíšeného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 2,75*((3,282+3,22)*0,21+(3,36+3,14)*0,3)"chodba" 9,12

VV 2,3*(0,6*0,8+0,2*1,4)"balení X sklad" 1,75

VV 1,6*0,6*0,45"otvor pro okno sklad" 0,43

VV 1*2,2*0,65"otvor pro dveře z chodby" 1,43

VV 0,7*2,2*0,3"otvor pro venk.dveře - soc.zař.+denní místnost" 0,46

VV Součet 13,19

86 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 64,38 88,29 5 684,11 CS ÚRS 2019 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 3,3*(2+1,6+1,8+1,97+1,46+1,27+1,1*2+1,46)"různé otvory" 45,41

VV 3,3*(1,25+0,9+1,3+1,3+1)"příčky soc." 18,98

VV Součet 64,38

87 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 8,45 176,40 1 490,58 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. 

do 150 mm

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 1,8*1,5*2+2,1*1,45 8,45

88 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 10,86 2 637,00 28 637,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/stávající stav, 

bourací práce

VV
předpoklad tl. 40mm - ve skladbě stáv. podlahy přízemí, která 

se celá až na terén odstraní

VV 8,79*6,8*0,04"balení,kancelář,expedice" 2,39

VV
((2,27+2,32)/2*7,65+0,85*2,22+1,46*4,5+1,46*3,58)*0,04"chod

ba+pod schody+mezipodesta"
1,25

VV (7,83*6,8)*0,04"pekárna" 2,13

VV (2,63*5,1+0,3*2,35)*0,04"přípravna" 0,56

VV (1,97*7,85+1,27*4,7)*0,04"chodba u pekárny" 0,86

VV (1,8*3+1*0,8)*0,04"zádveří" 0,25
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VV (1,57*2,63+0,3*1)*0,04"sklad" 0,18

VV ((1,86+2,63)/2*3+1*0,65)*0,04"sociál." 0,30

VV ((5,6+4,7)/2*2,97+0,45*4,7)*0,04"soc.+denní místnost" 0,70

VV (1,7*3,16+1*0,75)*0,04"chlad." 0,24

VV (6,13*7,82+1,8*0,65+1,3*0,8)*0,04"sklad" 2,01

VV Mezisoučet stáv.podklad přízemí 10,86

89 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 211,73 59,67 12 633,93 CS ÚRS 2019 01

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/stávající stav, 

bourací práce

VV
předpoklad  - ve skladbě stáv. podlahy přízemí, která se celá až 

na terén odstraní

VV
(2,27+2,32)/2*7,65+0,85*2,22+1,46*4,5+1,46*3,58"chodba+pod 

schody+mezipodesta"
31,24

VV 7,83*6,8"pekárna" 53,24

VV 2,63*5,1+0,3*2,35"přípravna" 14,12

VV 1,97*7,85+1,27*4,7"chodba u pekárny" 21,43

VV 1,8*3+1*0,8"zádveří" 6,20

VV 1,57*2,63+0,3*1"sklad" 4,43

VV (1,86+2,63)/2*3+1*0,65"sociál." 7,39

VV (5,6+4,7)/2*2,97+0,45*4,7"soc.+denní místnost" 17,41

VV 1,7*3,16+1*0,75"chlad." 6,12

VV 6,13*7,82+1,8*0,65+1,3*0,8"sklad" 50,15

VV Mezisoučet stáv.podklad přízemí 211,73

90 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 3,15 112,50 354,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 2,1*1,5 3,15

91 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 6,60 138,60 914,76 CS ÚRS 2019 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 0,9*1,5*2+1,2*1,45+0,6*0,6+0,9*0,6*2+1,2*0,6 6,60

92 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 19,80 180,90 3 581,82 CS ÚRS 2019 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 0,9*2*11"vnitřní dveře" 19,80

93 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 11,20 169,20 1 895,04 CS ÚRS 2019 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 1,4*2*4"vnitřní dveře" 11,20

94 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 197,28 88,20 17 400,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV přízemí

VV
2*((5,6+3,42)+(2*3)+(1,57*2,63)+(7,83*2+(5,1+6,8))+(1,7+3,16)

)*2"
206,28

VV -(5*0,9*2) -9,00

VV Součet 197,28

95 K 460680701
Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 

cm
m2 264,82 406,80 107 728,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin 

betonových, tloušťky do 15 cm

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/stávající stav, 

bourací práce

VV
skladba stáv. podlahy přízemí, která se celá až na terén 

odstraní

VV 8,79*6,8"balení,kancelář,expedice" 59,77

VV (2,27+2,32)/2*7,65+2*3,5"chodba+před schody" 24,56

VV 7,83*6,8"pekárna" 53,24

VV 2,63*5,1+0,3*2,35"přípravna" 14,12

VV 1,97*7,85+1,27*4,7"chodba u pekárny" 21,43

VV 1,8*3+1*0,8"zádveří" 6,20

VV 1,57*2,63+0,3*1"sklad" 4,43

VV (1,86+2,63)/2*3+1*0,65"sociál." 7,39

VV (5,6+4,7)/2*2,97+0,45*4,7"soc.+denní místnost" 17,41

VV 1,7*3,16+1*0,75"chlad." 6,12

VV 6,13*7,82+1,8*0,65+1,3*0,8"sklad" 50,15

VV Mezisoučet stáv.podklad přízemí 264,82

96 K 978012191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 100 %

m2 260,95 135,90 35 463,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV přízemí

VV

(5,6+4,7)/2+1,8*3+1,86*3+1,27*0,65+1,57*2,63+1,27*4+2,63*4,

8+1,97*3,9+1,7*3,16+7,82*6,13+(2,32+2,27)/2*7,65+7,83*6,8+

8,79*6,8+7,82*6,13

278,29

VV 1,46*(3,5+2*4)"schod.prostor" 16,79

VV odpočet klenby
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VV
-(2,32*0,85+7,85*1,97+1,46*4,5+1,27*4,8)"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"
-30,10

VV -(1,57*(2,63+2,5)/2)"1.09" -4,03

VV Součet 260,95

97 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 569,23 76,41 43 494,86 CS ÚRS 2019 01

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 

%

VV přízemí-stáv. omítky

VV
3,15*(7,82*2+6,13*2)+0,45*(1,8+2*2,4)+0,45*(1,8*2+1,45*2)*2+

0,7*(1,6+2,1*2)*3"sklad"
108,89

VV -(1,3*2*3+1,8*1,45) -10,41

VV
3,15*(7,65*2+2,27+0,4+0,6+5,8*2+3,6+0,66+2,6*2+1,46*2)"vst

upní chodba a schod.prostor"
134,03

VV -(0,9*1,5+1,4*2*5) -15,35

VV
3,15*(8,79*2+6,8*4+3,16*2+0,3*3)+0,45*(1,8*2+1,45*2)+0,75*(

1,2*2*2+2,4*2*2+1,1+2,4*2)"expedice,balení kancelář"
181,95

VV -(1,8*1,45+1,2*2,4*2+1,1*2,4) -11,01

VV
3,15*(7,83*2+6,8*2+0,15*3+0,3*2+4,8*2)+0,75*(1,1+2,4*2+1,2*

2*2+2,4*2*2)+0,814*(2,1*2+1,45*2)"pekárna,přípravna"
146,72

VV -(1,1*2,4+1,2*2,4*2+2,1*1,45) -11,45

VV 3,15*(2,63*2+1,57*2)+0,8*(0,9*2+1,5*2)-(0,9*1,5+0,9*2)"sklad" 27,15

VV 3,15*(1,7*2+3,16*2)+0,75*(1,1+2,1*2)-(0,9*2)"chlad" 32,79

VV
3,15*(4,4+2,1+2,9+1,27+4,7*2+1,8*2+3*2)+0,8*(0,9*2+1,5*2+1,

1*2+2,1*2*2)-(1,4*2+0,9*2*8+0,9*1,5)"chodba,zádv"
87,23

VV
3,15*(1,9*2+3+3,3+1,4+1,3+1+1,1)+0,65*(1,1+2,1*2)+0,8*(0,9*

2+1,5*2)-(0,9*2+0,9*1,5+0,6*2)"sociál"
49,87

VV
3,15*(5,6+4,7+3,42+3,6+1,1+1,2+0,9+1)-

(0,4*0,4+0,9*2+1,2*1,45)"soc+denní místnost"
64,09

VV odečet plochy stáv. obkladů

VV přízemí

VV

-

2*((5,6+3,42)+(2*3)+(1,57*2,63)+(7,83*2+(5,1+6,8))+(1,7+3,16)

)*2"

-206,28

VV -(5*0,9*2) -9,00

VV Mezisoučet 569,23

VV Součet 569,23

98 K R 901 - 1
Ostatní práce jinde neuvedené, ale nutné pro zdárné a 

úplné provedení díla
kpl 1,00 135 000,00 135 000,00

PP
Ostatní práce jinde neuvedené, ale nutné pro zdárné a úplné 

provedení díla

99 K R 901 - 2
Zabezpečení bezprostřeního okolí stavby během 

provádění vč. uvedení do původního stavu  - odhad
kpl 1,00 90 000,00 90 000,00

PP
Zabezpečení bezprostřeního okolí stavby během provádění vč. 

uvedení do původního stavu - odhad

100 K R 901 - 3
Průzkumné sondy prováděné během realizace  

(především do stáv. stropů, bouraných stěn)  - odhad
kpl 1,00 13 500,00 13 500,00

PP
Průzkumné sondy prováděné během realizace (především do stáv. 

stropů, bouraných stěn) - odhad

101 K R 901 - 4
Statické zajištění stáv.konstrukcí v návaznosti na 

průzkumné sondy prováděné během realizace   - odhad
kpl 1,00 22 500,00 22 500,00

PP
Statické zajištění stáv.konstrukcí v návaznosti na průzkumné sondy 

prováděné během realizace - odhad

102 K R 901 - 5 Provedení mykologického průzkumu stropních trámů  kpl 1,00 13 500,00 13 500,00

PP Provedení mykologického průzkumu stropních trámů 

103 K R 901 - 7 Oprava povrchu stáv. manipulační rampy m2 55,86 405,00 22 623,30

PP Oprava povrchu stáv. manipulační rampy

VV 1,5*(14,57+6)+5*5 55,86

D 99 Přesun hmot 162 447,12

104 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 136,74 1 188,00 162 447,12 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D 997 Přesun sutě 483 532,81

105 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 212,02 720,90 152 845,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

106 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 636,06 77,40 49 231,04 CS ÚRS 2019 01

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 212,02*3 'Přepočtené koeficientem množství 636,06

107 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 212,02 209,70 44 460,59 CS ÚRS 2019 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

108 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 120,20 9,18 19 463,44 CS ÚRS 2019 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 212,02*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 120,20

109 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 212,02 1 026,00 217 532,52 CS ÚRS 2019 01
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

D PSV Práce a dodávky PSV 2 678 736,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 114 409,07

110 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 268,22 9,09 2 438,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV Výkres č. C1.12 - Příčné řezy A-A, B-B, C-C /Nový stav

VV přízemí - skladba P1

VV

2,62*7,65+7,85*1,97+0,3*(2,12+2,48+2,4+2,2)+1,6*0,65+0,75*

1,6+1,27*4,8+0,8*1,27+1,8*1,08+1*0,65+1,1*0,3"1.01-vstup a 

chodba"

50,54

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,85*1,65"1.03" 61,42

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 7,83*6,8"1.05" 53,24

VV 0,3*2,4+4,8*2,63+0,3*1"1.06" 13,64

VV 2,6*2,5"1.07" 6,50

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV 1,57*2,63"1.09" 4,13

VV 1,86*3+0,65*1"1.10" 6,23

VV 1,8*1,82+0,8*1,2+2,4*0,9"1.11" 6,40

VV (5,6+5)/2*2,37+(2,45+2,2)/2*1,05"1.12" 15,00

VV Mezisoučet přízemí 268,22

111 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 37,41 19,80 740,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

0,16*(2,32+7,65*2+0,3*4+0,15*4+0,35*2+7,85*2+1,97*2+0,75*

2+1,46+4,5*2+1,27+4,8*2+0,5*2+0,3*2+1,8*2+1,1*2)"1.01-

vstup a chodba+M1.02"

11,20

VV 0,16*(8,65*2+6,8*2+0,6*2+0,8*2)"1.03" 5,39

VV 0,16*(7,82*2+6,13*2+0,35*2*2)"1.04" 4,69

VV 0,16*(7,83*2+6,8*2)"1.05" 4,68

VV 0,16*(0,3*2+4,8*2+2,63*2)"1.06" 2,47

VV 0,16*(1,21*2+1,7*2)"1.08" 0,93

VV 0,16*(1,57*2+2,63+2,5)"1.09" 1,32

VV 0,16*(2,1+1,86+3+0,65*2)"1.10" 1,32

VV 0,16*((1,82+1,8)*2+0,8*2+0,4*2+(2,4+0,9)*2)"1.11" 2,60

VV 0,16*(5,6+5,1+2,97*2+0,45*2)"1.12" 2,81

VV Mezisoučet 37,41

112 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,09 43 470,00 3 912,30 CS ÚRS 2019 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 268,225+37,414 305,64

VV 305,639*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,09

113 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 536,45 91,80 49 246,11 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV 268,225*2 'Přepočtené koeficientem množství 536,45

114 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 611,28 90,00 55 015,20 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou 

ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 268,225*2+37,414*2 611,28

115 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 1 113,52 2,75 3 056,62 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 712 Povlakové krytiny - příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy 24 919,07

116 K 712321132
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka 

nátěrem asfaltovým
m2 31,22 16,74 522,62 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 

za horka nátěrem asfaltovým

VV 17,784"plocha" 17,78

VV 13,433"vytažení na atiky a stěny" 13,43

VV Součet 31,22

117 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,02 43 470,00 869,40 CS ÚRS 2019 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 57,175637587007*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,02

118 K 712331101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP
m2 31,22 12,06 376,51 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP 

nebo NAIP

VV 17,784"plocha" 17,78

VV 13,433"vytažení na atiky a stěny" 13,43

VV Součet 31,22

119 M 62832002
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s 

vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem
m2 35,90 76,50 2 746,35 CS ÚRS 2019 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s vložkou ze 

skleněné rohože, hrubozrnným posypem

VV 31,217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,90
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120 K 712363001

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  

termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a 

natažení fólie v ploše vč. vytvoření spojů 

horkovzdušným navařením

m2 17,78 46,35 824,10 CS ÚRS 2019 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 

termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie 

v ploše vč. vytvoření spojů horkovzdušným navařením

VV  (5,6+4,8)/2*3,42 17,78

121 K 712363104
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení 

fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce
kus 17,78 13,59 241,63 CS ÚRS 2019 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní 

činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 

mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce

VV Technická zpráva C1.01 - strana 6

VV příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy

VV  (5,6+4,8)/2*3,42 17,78

122 M 553499739 turbošroub kus 90,00 45,00 4 050,00

PP turbošroub

123 K 712363353

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 

100 mm

m 9,00 122,40 1 101,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

124 K 712363352

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 

100 mm

m 9,00 121,50 1 093,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

125 K 712363356

Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 

mm

m 6,00 190,80 1 144,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm

126 K 712861702
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou bodově
m2 13,43 183,60 2 465,75 CS ÚRS 2019 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 

povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou 

bodově

VV (6,284+3,72)*(0,4+0,4)"atika" 8,00

VV (4+5,05)*0,6"vytažení na stěnu objektu" 5,43

VV Součet 13,43

127 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 

prostupů kruhového průřezu D do 300 mm
kus 2,00 288,90 577,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní 

činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) 

zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 

mm

128 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 

1,5mm šedá
m2 35,90 172,80 6 203,52 CS ÚRS 2019 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

VV 17,784"plocha" 17,78

VV 13,433"vytažení na atiky a stěny" 13,43

VV Součet 31,22

VV 31,217*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 35,90

129 K 712491171
Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní 

textilní vrstvy
m2 31,58 43,20 1 364,26 CS ÚRS 2019 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní 

práce provedení vrstvy textilní podkladní

VV 17,784 17,78

VV 17,24*(0,4+0,4) 13,79

VV Součet 31,58

130 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 34,73 21,42 743,92 CS ÚRS 2019 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 

300g/m2

VV 31,576*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,73

131 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 243,26 2,44 593,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 713 Izolace tepelné 96 948,78

132 K 713190812
Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 

100 mm
m2 264,82 132,30 35 035,69 CS ÚRS 2019 01

PP

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, 

doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné 

tloušťky přes 50 do 100 mm

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/stávající stav, 

bourací práce

VV
předpoklad TI ve skladbě stáv. podlahy přízemí, která se celá 

až na terén odstraní

VV 8,79*6,8"balení,kancelář,expedice" 59,77

VV (2,27+2,32)/2*7,65+2*3,5"chodba+před schody" 24,56

VV 7,83*6,8"pekárna" 53,24

VV 2,63*5,1+0,3*2,35"přípravna" 14,12

VV 1,97*7,85+1,27*4,7"chodba u pekárny" 21,43

VV 1,8*3+1*0,8"zádveří" 6,20

VV 1,57*2,63+0,3*1"sklad" 4,43

VV (1,86+2,63)/2*3+1*0,65"sociál." 7,39

VV (5,6+4,7)/2*2,97+0,45*4,7"soc.+denní místnost" 17,41

VV 1,7*3,16+1*0,75"chlad." 6,12

VV 6,13*7,82+1,8*0,65+1,3*0,8"sklad" 50,15

VV Mezisoučet stáv.podklad přízemí 264,82
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133 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 265,83 47,70 12 680,09 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1"1.01-vstup a chodba+M1.02"
52,71

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09" 4,03

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10" 6,59

VV 1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9"1.11" 6,80

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV Mezisoučet 265,83

134 M 28375912
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 

kg/m2) tl 80mm
m2 291,30 108,90 31 722,57 CS ÚRS 2019 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm

VV 264,817*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 291,30

135 M 28375918
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 20mm
m2 291,30 32,40 9 438,12 CS ÚRS 2019 01

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm

VV 264,817*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 291,30

136 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami
m2 31,22 30,69 958,14 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 

kladenými volně

VV Technická zpráva C1.01 - strana 6

VV příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy

VV 17,784"plocha" 17,78

VV 13,433"vytažení na atiky a stěny" 13,43

VV Součet 31,22

137 M 28375926
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 

kg/m2) tl 100mm
m2 34,34 162,90 5 593,99 CS ÚRS 2019 01

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm

VV 31,217*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,34

138 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 954,29 1,59 1 520,18 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 282,90

139 K R 721 D
Demontáže stávajících rozvodů vnitřní kanalizace   - 

odhad
hod 16,00 405,00 6 480,00

PP Demontáže stávajících rozvodů vnitřní kanalizace - odhad

140 K 721173402
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125  vč. 

odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů
m 13,00 378,90 4 925,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 vč. 

odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV 1"předpoklad NDN110 - 1-14" 1,00

VV 2+2,5+2"předpoklad DN110  - 9´-11,12" 6,50

VV 2"předpoklad DN 110 - 5,6´-5´" 2,00

VV 2"předpoklad DN110 - 4-4´" 2,00

VV 1,5"předpoklad DN110  - 3-3´" 1,50

VV Mezisoučet uvnitř 13,00

141 K 721173403
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 vč. 

odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů
m 19,00 473,40 8 994,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 vč. 

odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV 10"předpoklad DN160" 10,00

VV 3,5"předpoklad DN160 - 13-13´" 3,50

VV 4"předpoklad DN160 - 14-14´" 4,00

VV 1,5"předpoklad DN160 - 9-9´" 1,50

VV Mezisoučet uvnitř 19,00

VV Součet 19,00

142 K 721173604 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70 m 10,00 404,10 4 041,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 

70

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV 1,8"předpoklad DN75  - 11´-10 1,80

VV 1,7+1+1,5"předpoklad DN75  - 6,7,8-6´" 4,20

VV 4"předpoklad DN75  - 2-2´" 4,00

VV Mezisoučet uvnitř 10,00

143 K 721173706
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 vč. odboček, 

kolen, redukcí
m 8,20 603,00 4 944,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 

100 vč. odboček, kolen, redukcí

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV 4,1*2 8,20

144 K 721173708
Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150  vč. odboček, 

kolen, redukcí
m 20,50 1 206,00 24 723,00 CS ÚRS 2019 01
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PP
Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 

150 vč. odboček, kolen, redukcí

VV
Výkres č. C1.13. - Půdorys přízemí, Situace stavby/Dispozice 

ZTI - 1. etapa

VV 4,1*5 20,50

145 K 721211521
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou 

zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125
kus 1,00 5 679,00 5 679,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a trojnásobnou 

zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125

146 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 31,20 27,00 842,40 CS ÚRS 2019 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

VV 10+13+8,2 31,20

147 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 59,50 27,00 1 606,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

VV 19+20,5 39,50

VV 20"venkovní" 20,00

VV Součet 59,50

148 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
% 622,37 1,35 840,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

149 K R 721 ZP Zednické přípomoce % 622,37 40,50 25 205,90

PP Zednické přípomoce

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 77 260,03

150 K R 722 D
Demontáž stávajících rozvodu vnitřního vodovodu  - 

odhad
hod 16,00 405,00 6 480,00

PP Demontáž stávajících rozvodu vnitřního vodovodu - odhad

151 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,00 576,90 1 730,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 5/4

152 K 722231075
Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se 

dvěma závity
kus 3,00 469,80 1 409,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

5/4

153 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 54,50 40,50 2 207,25 CS ÚRS 2019 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV 46,5+3+5 54,50

154 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 

přírubového do DN 100
m 54,50 43,20 2 354,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

155 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 6 m
t 0,23 523,80 120,47 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

VV 0,02+0,071+0,021+0,121 0,23

D 722_01 Vodovod - studená voda 40 889,00

156 K 722176115
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 40 mm
m 46,50 245,70 11 425,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 

40 mm

VV předpoklad

VV přízemí

VV
1,4+0,5+2,4+1,1+4,3+2,7+2+1+2*0,5+2,6+2+1,5+2*0,5+0,5+2+

2*0,5+1+0,8+1,4+3,6+0,5+4"přízemí"
38,30

VV 4,1*2"stoupačka" 8,20

VV Součet 46,50

157 M 28613752
potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm   - odhad 

délka a průřez - skutečnosnost dle realizace
m 51,15 345,60 17 677,44 CS ÚRS 2019 01

PP
potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm   - odhad délka a průřez - 

skutečnosnost dle realizace

VV 46,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,15

158 K ZP 722_01 Zednické přípomoce % 291,02 40,50 11 786,51

PP Zednické přípomoce

D 722_02 Vodovod - teplá voda 3 331,45

159 K 722176115
Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 

D 40 mm
m 3,00 245,70 737,10 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 

40 mm

VV 3*1"přízemí" 3,00

160 M 28611005

trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody 

DN 32 40x4,5mm pro lepený spoj - odhad délka a 

průřez - skutečnosnost dle realizace

m 3,30 406,80 1 342,44 CS ÚRS 2019 01

PP

trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 32 

40x4,5mm pro lepený spoj   - odhad délka a průřez - skutečnost dle 

realizace

VV 3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,30

161 K 722181242

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 

mm

m 3,00 97,20 291,60 CS ÚRS 2019 01

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

162 K ZP 722_02 Zednické přípomoce % 23,71 40,50 960,31
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PP Zednické přípomoce

D 722_04 Hydrantový vodovod 18 737,36

163 K 722130236

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 50 - odhad délka a průřez - 

skutečnosnost dle realizace

m 5,00 670,50 3 352,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 

běžných DN 50 - odhad délka a průřez - skutečnosnost dle realizace

164 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 

celoplechový
soubor 1,00 7 857,00 7 857,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou 

hadicí celoplechový D 25 x 30 m

165 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,00 1 233,00 1 233,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 2

166 K 722231077
Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 1,00 893,70 893,70 CS ÚRS 2019 01

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2

167 K ZP 722_04 Zednické přípomoce % 133,36 40,50 5 401,16

PP Zednické přípomoce

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 460,25

168 K 723230801
Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada 

jednoduchá
soubor 1,00 180,00 180,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada 

jednoduchá

169 K 723260801
Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. 

průtok do 16 m3/hod.
kus 1,00 163,80 163,80 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h

170 K 723234312
Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 

do 10 m3/hod pro zemní plyn
soubor 1,00 3 231,00 3 231,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu 

jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod

171 K 723261914 Montáž plynoměrů G-25 maximální průtok 40 m3/hod. kus 1,00 316,80 316,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a 

odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h

172 M 38822275
plynoměr membránový Qmax 25 m3/h, PN 0,05 MPa, 

DN 40
kus 1,00 7 416,00 7 416,00 CS ÚRS 2019 01

PP plynoměr membránový Qmax 25 m3/h, PN 0,05 MPa, DN 40

173 K 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 6 m
% 113,08 1,35 152,65 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 141 277,44

174 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 2,00 158,40 316,80 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních

175 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00 123,30 246,60 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/Stávající stav, 

bourací práce

VV 2 2,00

176 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 2,00 40,50 81,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných

177 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,00 85,50 171,00 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

178 K 725535222
Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním 

ventilem a výlevkou
soubor 1,00 2 187,00 2 187,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní 

souprava s redukčním ventilem a výlevkou

179 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 11,00 414,90 4 563,90 CS ÚRS 2019 01

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4

180 K 725121521
Pisoárový záchodek automatický s infračerveným 

senzorem
soubor 2,00 7 497,00 14 994,00 CS ÚRS 2019 01

PP Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem

VV 2"přízemí" 2,00

181 K 725531102
Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 

10 l / 2 kW
soubor 2,00 3 267,00 6 534,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže 

(příkon) 10 l (2,0 kW)

182 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 80 l / 3 kW
soubor 1,00 13 140,00 13 140,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační 

s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 

kW) rychloohřev 220V

VV 1"2.NP" 1,00

183 K 725112182 Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý soubor 3,00 5 040,00 15 120,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý

VV 3"přízemí" 3,00

184 K 725112173
Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad 

svislý  s odpadem svislým pro tělesně postižené
soubor 1,00 9 270,00 9 270,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 

cm s odpadem svislým pro tělesně postižené
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185 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 2,00 3 861,00 7 722,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm

VV 2"přízemí" 2,00

186 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,00 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby zdravotní bílá 640 mm

VV 1"přízemí" 1,00

187 K 725822656
Baterie umyvadlová automatická senzorová k 

průtokovým ohřívačům
soubor 2,00 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací 

k průtokovým ohřívačům

188 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 

sklopnou plastovou mřížkou 500 mm
soubor 1,00 5 373,00 5 373,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 

sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

189 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,00 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm

190 K 725291311_R Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš nerez soubor 4,00 801,00 3 204,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš nerez

191 K 725291312_R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 

60x40cm
soubor 2,00 1 125,00 2 250,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 60x40cm

192 K 725291312_R1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 

60x40cm výklopné invalidní
soubor 1,00 2 547,00 2 547,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 60x40cm výklopné 

invalidní

193 K 725291411
Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC souprava - 

matný chrom
soubor 4,00 1 017,00 4 068,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC souprava - matný chrom

194 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač 

tekutého mýdla na 1l - matný nerez
soubor 3,00 710,10 2 130,30

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla na 1l - 

matný nerez

195 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 4,00 1 449,00 5 796,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 

papírů d=300 mm

196 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 3,00 1 602,00 4 806,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 

ručníků

197 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
soubor 2,00 918,00 1 836,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 

sklopná, délky 834 mm

198 K 725291706.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezová madla 

rovná, délky 800 mm - pevné k umyvadlu
soubor 1,00 1 962,00 1 962,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 

mm - pevné k umyvadlu

199 K 725291706.2
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  nerezová madla 

rovná, délky 800 mm - ke dveřím
soubor 2,00 1 962,00 3 924,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 

mm - ke dveřím

200 K 725291708.3
Doplňky zařízení koupelen a záchodů - osoušeč rukou 

nerez
soubor 3,00 4 401,00 13 203,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů - osoušeč rukou nerez

VV 3"přízemí" 3,00

201 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 6 m
% 1 393,96 1,35 1 881,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 108 526,92

202 K 731244115
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 

9,7-48,7 kW pro vytápění
soubor 1,00 76 590,00 76 590,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 

9,7-48,7 kW

203 M R731 009 ekvitermní regulace ks 1,00 11 250,00 11 250,00

PP ekvitermní regulace

204 M R731 0092
odkouření - základní propojovací sada pro 2 kotle 

prům. 130 mm - kaskádové odkouření
ks 1,00 6 138,00 6 138,00

PP
odkouření - základní propojovací sada pro 2 kotle prům. 130 mm - 

kaskádové odkouření

205 M R731 0093 odkouření -  připojovací sada pro komín ks 1,00 4 078,80 4 078,80

PP odkouření -  připojovací sada pro komín

206 M R731 0094 odkouření -  prodlužovací kus o prům. 130 mm, dl. 1 m ks 2,00 1 341,00 2 682,00

PP odkouření -  prodlužovací kus o prům. 130 mm, dl. 1 m

207 K R 731 R Revize odkouření, revize kotle a otopné soustavy kpl 1,00 5 400,00 5 400,00

PP Revize odkouření, revize kotle a otopné soustavy

208 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 1 061,39 2,25 2 388,12 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 22 995,30
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209 K 732331617
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 

připojení PN 0,6 o objemu 80 l
soubor 1,00 2 637,00 2 637,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se 

závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l

210 K 735511299 Kompaktní rozdělovač-sběrač  pro 3 samostatné větve kus 1,00 11 250,00 11 250,00

PP Kompaktní rozdělovač-sběrač pro 3 samostatné větve

211 K 732113103
Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický 

přírubový - anuloid
kus 1,00 8 802,00 8 802,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků 

přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h) - anuloid

212 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 226,89 1,35 306,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 138 738,02

213 K 733223204

Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 -   odhad délky a profilu potrubí se upřesní  dle PD 

pro realizaci

m 325,00 398,70 129 577,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 

22/1 - odhad délky a profilu potrubí se upřesní dle PD pro realizaci

VV 975/3 325,00

214 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 325,00 22,50 7 312,50 CS ÚRS 2019 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

215 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 1 368,90 1,35 1 848,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 37 933,58

216 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s 

vypouštěním
kus 17,00 249,30 4 238,10 CS ÚRS 2019 01

PP Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2

217 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 10,00 198,00 1 980,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

218 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,00 423,00 4 230,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

1

219 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 10,00 576,90 5 769,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

1 1/4

220 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1,00 2 367,00 2 367,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 

2 1/2

221 K 734292814
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 1,00 335,70 335,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní 

závit těžká řada G 3/4

222 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 17,00 211,50 3 595,50 CS ÚRS 2019 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

223 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles VK
kus 17,00 171,90 2 922,30 CS ÚRS 2019 01

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů 

PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

224 K 734222812
Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 

110°C s ruční hlavou chromovaný
kus 17,00 296,10 5 033,70 CS ÚRS 2019 01

PP
Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 

16 do 110°C přímé chromované G 1/2

225 K R734231691 Termoventil ESBE TV 25-60°C kus 1,00 6 147,00 6 147,00

PP Termoventil ESBE TV 25-60°C

226 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,00 332,10 332,10 CS ÚRS 2019 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

227 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,00 477,90 477,90 CS ÚRS 2019 01

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

228 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 374,28 1,35 505,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 126 772,43

229 K R762 9001
Demontáž a odvoz stávajících prvků a konstrukcí ÚT 

(kotel,potrubí,otopná tělesa atd.)
kpl 1,00 22 500,00 22 500,00

PP Demontáž a odvoz stávajících akumulačních otopných těles

230 K 735152252
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 500/500mm výkon 429 W
kus 2,00 2 088,00 4 176,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 500 mm / 429 W

VV
Výkres č. C1.16 - Půdorys přízemí - 1.NP/Dispozice vytápění - 

1.etapa

VV 2 2,00
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231 K 735152472

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 

W

kus 2,00 2 754,00 5 508,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 500 mm / 644 W

232 K 735152474

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 

W

kus 1,00 3 087,00 3 087,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 700 mm / 902 W

233 K 735152478

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/1100mm výkon 

1417W

kus 1,00 3 744,00 3 744,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 1100 mm / 1417 W

234 K 735152483

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 

2576W

kus 1,00 5 391,00 5 391,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 2000 mm / 2579 W

235 K 735152497

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 

přestupní plocha výška/délka 900/1000mm výkon 

1754W

kus 1,00 4 644,00 4 644,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s 

jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 1000 mm / 1754 W

236 K 735152518

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 300/1100mm výkon 

1063W

kus 3,00 3 312,00 9 936,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm 

stavební délky / výkonu 1100 mm / 1063 W

237 K 735152519

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 300/1200mm výkon 

1159W

kus 3,00 3 465,00 10 395,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm 

stavební délky / výkonu 1200 mm / 1159 W

238 K 735152599

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1200mm výkon 

2776W

kus 1,00 5 931,00 5 931,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 

stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W

239 K 735152694

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 2330 

W

kus 1,00 6 066,00 6 066,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 700 mm / 2330 W

240 K 735152698

Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné 

přestupní plochy výška/délka 900/1100mm výkon 3661 

W

kus 1,00 7 776,00 7 776,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 

třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 1100 mm / 3661 W

241 K R735419001

Podlahový konvektor typ FAC U25-12,L=2500mm,s 

pružnou mřížkou vč. škrtícího šroubení,uzavíracího a 

odvzdušňovacího ventilu

soubor 2,00 17 964,90 35 929,80

PP
Podlahový konvektor typ FAC U25-12,L=2500mm,s pružnou mřížkou 

vč. škrtícího šroubení,uzavíracího a odvzdušňovacího ventilu

VV 2"přízemí" 2,00

242 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
% 1 250,84 1,35 1 688,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 762 Konstrukce tesařské 8 824,73

243 K 762841811
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 

60° z hrubých prken tl do 35 mm
m2 244,52 36,09 8 824,73 CS ÚRS 2020 01

PP
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých 

prken tl. do 35 mm bez omítky

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1+1,46*(2,6*2+3,58)"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"

65,53

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10" 6,59

VV 1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9"1.11" 6,80

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV odpočet stropů s klenbami

VV
-(2,32*0,85+7,85*1,97+1,46*4,5+1,27*4,8)"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"
-30,10

VV Mezisoučet 244,52

Strana 24 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 262 577,53

244 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 30,64 67,50 2 068,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 

ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP /Stávající 

stav,bourací práce

VV 3,3*(6,8+3,56)-2*0,9*1,97"příčky v expedici" 30,64

245 K 763131412
SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 244,52 734,40 179 575,49 CS ÚRS 2019 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1+1,46*(2,6*2+3,58)"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"

65,53

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV 1,21*1,7"1.08" 2,06

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10" 6,59

VV 1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9"1.11" 6,80

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV odpočet stropů s klenbami

VV
-(2,32*0,85+7,85*1,97+1,46*4,5+1,27*4,8)"1.01-vstup a 

chodba+M1.02"
-30,10

VV Mezisoučet 244,52

246 M 595912310

příplatek za rozdíl ceny - deska stavební 

sádrokartonová impregnovaná  12,5 1250 x 12,5 x 

2500 mm

m2 12,34 45,00 555,30 CS ÚRS 2014 01

PP
příplatek za rozdíl ceny - deska stavební sádrokartonová 

impregnovaná  12,5 1250 x 12,5 x 2500 mm

VV přízemí

VV 2,3*3"1.10" 6,90

VV 1,8*1,82+2,4*0,9"1.11" 5,44

VV Součet 12,34

247 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 190,62 113,40 21 616,31 CS ÚRS 2019 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové 

konstrukce profilem

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV
2,32+6,8*2+0,3*4+0,15*4+1,8*2+1,08*2+1,46+4,5*2"1.01-vstup 

a chodba+M1.02"
33,94

VV 2*(8,65+6,8)"1.03" 30,90

VV 2*(7,82+6,13)"1.04" 27,90

VV 2*(7,83+6,8)"1.05" 29,26

VV 2*(4,8+2,63)"1.06" 14,86

VV 2*(1,21+1,7)"M1.08" 5,82

VV 2,1+2*2+1,86+3*2+1,3*2"1.10" 16,56

VV (1,82+1,8)*2+(2,4+0,9)*2"1.11" 13,84

VV 5,6+5,1+2,97*2+0,45*2"1.12" 17,54

VV Mezisoučet 190,62

248 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 244,52 27,18 6 646,05 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

249 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 244,52 38,88 9 506,94 CS ÚRS 2019 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

250 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 110g/m2
m2 268,97 17,91 4 817,25 CS ÚRS 2019 01

PP
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 

110g/m2

VV 244,516*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 268,97

251 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 244,52 37,53 9 176,84 CS ÚRS 2019 01

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 

izolace

VV Výkres č. C1.12 - Příčné řezy A-A,B-B,C-C skladba S1

VV doplnění do tl. 200mm

VV 244,516 244,52

252 M 63150849
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených 

izolací  λ=0,038-0,039 tl 100mm
m2 249,41 49,41 12 323,35 CS ÚRS 2019 01

PP
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací  λ=0,038-

0,039 tl 100mm

VV 244,516*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 249,41

253 K 998763200
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

do 6 m
% 2 462,86 6,62 16 291,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 748 630,62

254 K 766660051
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m masivní dřevo s polodrážkou do ocel zárubně
kus 6,00 653,40 3 920,40 CS ÚRS 2019 01
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PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, 

šířky do 800 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 3"600" 3,00

VV 2+1"800" 3,00

VV Součet 6,00

255 M 611601581
dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové  

60x197cm - atyp truhl.výrobek
kus 3,00 4 050,00 12 150,00

PP
dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové  60x197cm - atyp 

truhl.výrobek

VV 3"přízemí" 3,00

256 M 611601881
dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové   

80x197cm atyp truhl.výrobek
kus 3,00 4 500,00 13 500,00

PP
dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové   80x197cm atyp 

truhl.výrobek

VV 3"přízemí" 3,00

257 K 766660186
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š nad 

0,8m požárních s Pb vložkou do obložkové zárubně
kus 2,00 1 494,00 2 988,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních s olověnou vložkou jednokřídlových, 

šířky přes 800 mm

VV 2"přízemí" 2,00

258 M 611656020

dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 

plné dřevěné profilované, 1křídlové 80 x 197 cm - atyp 

truhlářský výrobek

kus 2,00 6 966,00 13 932,00

PP
dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, plné dřevěné 

profilované, 1křídlové 80 x 197 cm  - atyp truhlářský výrobek

VV 2"přízemí" 2,00

259 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 4,00 90,00 360,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

260 M 54964110 vložka zámková cylindrická oboustranná kus 4,00 194,40 777,60 CS ÚRS 2019 01

PP vložka zámková cylindrická oboustranná

261 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 8,00 144,90 1 159,20 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

262 M 549136509
klikaxklika nebo klikaXWC    - lehké 

slitiny,matné,mosaz  (do ceny, upřesní investor)
sada 8,00 1 575,00 12 600,00

PP
klikaxklika nebo klikaXWC    - lehké slitiny,matné,mosaz  (do ceny, 

upřesní investor)

263 K 766691911
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 

1,5 m2
kus 7,00 15,03 105,21 CS ÚRS 2019 01

PP

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

okenních, plochy do 1,5 m2

VV přízemí

VV 7 7,00

264 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 24,00 25,11 602,64 CS ÚRS 2019 01

PP

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2

VV
Výkres č. C1.10 - Půdorys přízemí - 1.NP/Stávající stav, 

bourací práce

VV 12"jednokřídlé" 12,00

VV 6*2"dvoukřídlé" 12,00

VV Součet 24,00

265 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 

včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

VV 1"přízemí do kotelny" 1,00

266 M 611731910
dveře dřevěné vchodové  90x197 cm, plné vč. rámu a 

kování - atyp truhl výrobek
kus 1,00 30 000,00 30 000,00

PP
dveře dřevěné vchodové  90x197 cm, plné vč. rámu a kování - atyp 

truhl výrobek

267 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 1,00 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří 

včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku

VV 1"přízemí" 1,00

268 M 611731920
dveře dřevěné vchodové 125x197 cm, plné 80+40/197 

vč. rámu a kování  - atyp truhl výrobek
kus 1,00 40 000,00 40 000,00

PP
dveře dřevěné vchodové 125x197 cm, plné 80+40/197 vč. rámu a 

kování  - atyp truhl výrobek

269 K R766629001 Montáž oken dřevěné EURO s rámem do zdiva kpl 1,00 70 000,00 70 000,00

PP Montáž oken dřevěné EURO s rámem do zdiva

270 M 611109002_O6

okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 

210x150cm, - dělení dle PD na 3,vnitřní 

profil,nadsvětlík prosklený, , izolační dvojskla

kus 1,00 29 000,00 29 000,00

PP
okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 210x150cm, - dělení dle PD 

na 3,vnitřní profil,nadsvětlík prosklený, , izolační dvojskla

VV 1"přízemí" 1,00

271 M 611109003_O5
okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 90x150cm, - 

dělení dle PD jednokřídlé, izolační dvojskla
kus 2,00 18 650,00 37 300,00

PP
okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 90x150cm, - dělení dle PD 

jednokřídlé, izolační dvojskla

272 M 611109003_O4
okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 

120x145cm, - dělení dle PD jednokřídlé, izolační 
kus 1,00 24 500,00 24 500,00

PP
okno dřevěné  EURO otevíravé a výklopné 120x145cm, - dělení dle PD 

jednokřídlé, izolační dvojskla
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273 M 611109004_O3
okno dřevěné  EURO výklopné 90x60cm, izolační 

dvojskla
kus 3,00 15 500,00 46 500,00

PP okno dřevěné  EURO výklopné 90x60cm, izolační dvojskla

274 M 611109004_O2
okno dřevěné  EURO výklopné 120x60cm, izolační 

dvojskla
kus 2,00 17 500,00 35 000,00

PP okno dřevěné  EURO výklopné 120x60cm, izolační dvojskla

275 M 611109006_O1
okno dřevěné  EURO výklopné 160x60cm,  izolační 

dvojskla
kus 1,00 18 500,00 18 500,00

PP okno dřevěné  EURO výklopné 160x60cm,  izolační dvojskla

VV 1"přízemí" 1,00

276 K R766629923 Montáž táhel do oken ks 9,00 450,00 4 050,00

PP Montáž táhel do oken 

277 M R611419001
tyč ovládací táhlo pro obsluhu oken s vysokým 

parapetem
kus 9,00 3 150,00 28 350,00

PP tyč ovládací táhlo pro obsluhu oken s vysokým parapetem

278 K
R766649001, 

poz.3

Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn 

protipožárních - pevných včetně rámu do zdiva 

2480x2750mm, požární odolnost EI 30, izolační 

dvojsklo

ks 1,00 72 000,00 72 000,00

PP

Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn protipožárních - 

pevných včetně rámu do zdiva 2480x2750mm, požární odolnost EI 30, 

izolační dvojsklo

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/nový stav

VV 1 1,00

279 K
R766649001, 

poz.4

Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn 

protipožárních - pevných včetně rámu do zdiva 

2400x2750mm, požární odolnost EI 30, izolační 

dvojsklo

ks 1,00 70 000,00 70 000,00

PP

Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn protipožárních - 

pevných včetně rámu do zdiva 2400x2750mm, požární odolnost EI 30, 

izolační dvojsklo

VV Výkres č. C1.11 - Půdorys přízemí - 1.NP/nový stav

VV 1 1,00

280 K
R766649002, 

poz.5

Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních 

dřevěných - pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm 

včetně rámu do zdiva 2120x2750mm, požární odolnost 

EI 30 DP1, izolační dvojsklo

kus 1,00 76 500,00 76 500,00

PP

Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních dřevěných - 

pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm včetně rámu do zdiva 

2120x2750mm, požární odolnost EI 30 DP1, izolační dvojsklo

281 K
R766649002, 

poz.6

Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních 

dřevěných - pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm 

včetně rámu do zdiva 2200x2750mm, požární odolnost 

EI 30 DP1, izolační dvojsklo

kus 1,00 78 300,00 78 300,00

PP

Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních dřevěných - 

pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm včetně rámu do zdiva 

2200x2750mm, požární odolnost EI 30 DP1, izolační dvojsklo

282 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
m 11,80 197,10 2 325,78 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

VV přízemí

VV 1,6+1,2*2+0,9*3+1,2+0,9*2+2,1"na nová okna" 11,80

283 M R607949001 deska parapetní dřevěná masivní vnitřní do hl.550mm m 12,98 405,00 5 256,90

PP deska parapetní dřevěná masivní vnitřní do hl.550mm

VV 11,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,98

284 K 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 6 m
% 7 436,78 0,67 4 952,89 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 10 643,36

285 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 4,00 153,90 615,60 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického

286 M 549172650.1.1
samozavírač dveří hydraulický bez aretace - dle PBŘ 

na ÚC budou charakteristicky nejméně C3-50 000 
kus 4,00 2 475,00 9 900,00 CS ÚRS 2017 01

PP

samozavírač dveří hydraulický bez aretace

dle PBŘ :

na ÚC budou charakteristicky nejméně  C3-50 000 cyklů

287 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 105,16 1,22 127,76 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic 144 419,00

288 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 77,55 12,24 949,21 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

VV 4,027+73,527 77,55

289 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 150 mm
m 63,53 132,30 8 405,02 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 120 do 150 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

(2,32+7,65*2+0,3*4+0,15*4+0,35*2+7,85*2+1,97*2+0,75*2+1,4

6+4,5*2+1,27+4,8*2+0,5*2+0,3*2+1,8*2+1,1*2)+(1,5*2+3,58+0,

66)"1.01, mezipod.M1.02"

77,23

Strana 27 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

-

(1,5+2,12+2,2+2,48+2,4+1,6+0,8*5+1,3)+(0,2*2*4+0,35*2+0,6*

2+0,2*2)"odpočet otvorů v M1.01 + přípočet za sokly v ostění"

-13,70

VV Mezisoučet 63,53

290 K 771575112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

disperzním lepidlem do 9 ks/m2
m2 4,03 488,70 1 969,46 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem 

hladkých do 9 ks/ m2

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09 - WC postižení" 4,03

291 M 597613080

dlaždice keramické - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j.    

(cena bude upřesněna po výběru investora) - 

protiskluznost min.R10

m2 4,43 405,00 1 794,15 CS ÚRS 2016 01

PP
dlaždice keramické - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j.    (cena bude 

upřesněna po výběru investora) - protiskluznost min.R10

VV
- protiskluznost min. R10 - do možných mokrých prostor = 

sociálky

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV 1,57*(2,63+2,5)/2"1.09 - WC postižení" 4,03

VV 4,02705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,43

292 K 771576114
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 

lepených rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2
m2 73,53 797,40 58 632,82 CS ÚRS 2019 01

PP

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním 

rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 

ks/m2

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

(2,62*7,65+1,6*0,35+7,85*1,97+1,46*4,5+1,6*0,75+1,27*4,8+0,

5*1+0,3*1+1,8*1,1)+(3,58*1,5)"1.01-vstup a chodba+M1.02-

mezipodesta"

58,08

VV 1,21*1,7"1.08 - úklid" 2,06

VV (2,1+1,86)/2*3+0,65*1"1.10 - WC-ženy" 6,59

VV 1,82*1,8+0,8*1,2+1*0,4+2,4*0,9"1.11 - WC - muži" 6,80

VV Mezisoučet 73,53

293 M 59761443

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 4 do 6 ks/m2  (cena bude upřesněna po výběru 

investora)

m2 91,36 482,40 44 072,06 CS ÚRS 2019 01

PP

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2  (cena bude 

upřesněna po výběru investora)

VV 73,527"plocha" 73,53

VV 63,53*0,15"sokl" 9,53

VV Součet 83,06

VV 83,0565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 91,36

294 K 771577114
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 

barevným tmelem  - barevnost 1
m2 87,08 47,97 4 177,23 CS ÚRS 2019 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za spárování barevným tmelem - barevnost 1

VV 73,527+4,027"plocha" 77,55

VV 63,53*0,15"sokl" 9,53

VV Součet 87,08

295 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 87,08 43,83 3 816,72 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 

podlahu

296 K 771591115
Podlahy spárování silikonem - ve styku dlažbaxsokl, 

dlažbaxobklad
m 104,82 32,94 3 452,77 CS ÚRS 2019 01

PP
Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem - ve styku 

dlažbaxsokl, dlažbaxobklad

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV

(2,32+7,65*2+0,3*4+0,15*4+0,35*2+7,85*2+1,97*2+0,75*2+1,4

6+4,5*2+1,27+4,8*2+0,5*2+0,3*2+1,8*2+1,1*2)+(1,5*2+3,58+0,

66)"1.01, mezipod.M1.02"

77,23

VV

-

(1,5+2,12+2,2+2,48+2,4+1,6+0,8*5+1,3)+(0,2*2*4+0,35*2+0,6*

2+0,2*2)"odpočet otvorů v M1.01 + přípočet za sokly v ostění"

-13,70

VV 2*(1,21+1,7)-0,8"1.08" 5,02

VV 1,57*2+2,63+2,5-0,8"1.09" 7,47

VV 2,1+1,86+2*2+1,3*4+1,6+1,7+0,65*2-(0,8+0,6*2*2)"1.10" 14,56

VV (1,82+1,8)*2+0,8*2+0,4*2+(2,4+0,9)*2-(0,6*2+0,8)"1.11" 14,24

VV Mezisoučet 104,82

297 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 67,80 153,00 10 373,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

298 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m
% 1 376,43 4,92 6 776,16 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 776 Podlahy povlakové 203 239,11

299 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 59,77 50,31 3 007,03 CS ÚRS 2019 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 8,79*6,8"balení,kancelář,expedice" 59,77

300 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 178,55 37,80 6 749,19 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
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VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV Mezisoučet 178,55

301 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 178,55 12,24 2 185,45 CS ÚRS 2019 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

302 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2 178,55 30,60 5 463,63 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah

303 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 178,55 153,00 27 318,15 CS ÚRS 2019 01

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm

304 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 110,09 59,94 6 598,79 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání

VV přízemí

VV
8,65+6,8+1,16+0,3*3+0,2+0,74+0,705+4,17+0,6*2+0,8*28"1.03

"
46,93

VV 6,13*2+7,82+0,35*2*2+4,17"1.04" 25,65

VV 1,16+0,59+0,3*3+7,83+0,2+0,3*2+6,8*2"1.05" 24,88

VV 4,8*2+0,2*2+2,63"1.06" 12,63

VV Součet 110,09

305 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm pro vložení pásku z koberce m 121,09 36,27 4 391,93 CS ÚRS 2019 01

PP lišta kobercová 55x9mm pro vložení pásku z koberce

VV 110,085*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 121,09

306 K 776211131 Lepení textilních pásů tkaných m2 178,55 190,80 34 067,34 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV 8,65*6,8+0,6*2+0,8*1,65"1.03" 61,34

VV 7,82*6,13+0,35*1,6*2"1.04" 49,06

VV 8,06*6,8"1.05" 54,81

VV 0,3*2,4+4,8*2,63"1.06" 13,34

VV Mezisoučet 178,55

307 M 69751050
koberec v rolích š 4m, všívaná smyčka, vlákno PA, hm 

550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bfl S1
m2 208,51 540,90 112 783,06 CS ÚRS 2019 01

PP
koberec v rolích š 4m, všívaná smyčka, vlákno PA, hm 550g/m2, PA, 

zátěž 33, hořlavost Bfl S1

VV 178,549"plocha" 178,55

VV 110,085*0,1"sokl s vloženým páskem" 11,01

VV Součet 189,56

VV 189,5575*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 208,51

308 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
% 2 025,65 0,33 674,54 CS ÚRS 2019 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 777 Podlahy lité 45 231,84

309 K 777511123
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 

průmyslové lité podlahy
m2 51,59 801,00 41 323,59 CS ÚRS 2019 01

PP Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV (5,6+5,1)/2*2,37+(2,4+2,2)/2*1,05"1.12" 15,09

VV 36,5"M1.13 - venkovní rampa" 36,50

VV Součet 51,59

310 K 777911110
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 

stěrky 
m 17,37 225,00 3 908,25

PP Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky 

VV Výkres č. C1.11 Půdorys přízemí - 1.NP/Nový stav

VV přízemí

VV 5,6+5,1+3,57+4-0,9"1.12" 17,37

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 67 725,53

311 K 781414111
Montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem do 22 

ks/m2
m2 70,93 414,90 29 428,86

PP Montáž obkladaček lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2

VV přízemí

VV 2,1*(2,63+2,4+1,57+1,5)"1.09" 17,01

VV 2,1*(2+1,86*3+3+3,1+1,3*2)"1.10" 34,19

VV 2,1*(1,8*2+1,8*2+0,8*2+0,9*2+2,4*2)"1.11" 32,34

VV -(0,8*1,97*5+0,6*1,97*4) -12,61

VV Součet 70,93

312 M 597610370
obkládačky keramické RAKO  (bílé i barevné) 20 x 25 x  

0,68 cm I. j.  - do ceny 360,--Kč dle výběru
m2 78,02 324,00 25 278,48

PP
obkládačky keramické RAKO  (bílé i barevné) 20 x 25 x  0,68 cm I. j.  - 

do ceny 360,--Kč dle výběru

VV 70,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 78,02

313 K 781419194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 

nerovný povrch
m2 70,93 45,00 3 191,85 CS ÚRS 2017 01

PP

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) 

pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za vyrovnání nerovného 

povrchu

314 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování 

barevným tmelem - barevnost tř. 1
m2 70,93 45,54 3 230,15

PP
Příplatek k montáži obkladů keramických za spárování barevným 

tmelem - barevnost tř. 1

315 K 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 70,93 42,48 3 013,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Penetrace podkladu obkladů

316 K 781495115 Spárování obkladu epoxidemXakryl ve styku rohů m 52,50 36,54 1 918,35 CS ÚRS 2017 01

PP Spárování obkladu epoxidemXakryl ve styku rohů

VV 2,1*25"přízemí" 52,50

317 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
% 660,61 2,52 1 664,73 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 136 879,20

318 K 783226100
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 

barva standardní základní  - mříže
m2 14,40 135,00 1 944,00

PP
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 

základní - mříže

VV 1,8*2*2*2"mříže" 14,40

319 K 783225100_1
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 

barva standardní dvojnásobné - zárubně
ks 5,00 198,00 990,00

PP
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 

dvojnásobné - zárubně

320 K 783225100_2
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí 

barva standardní dvojnásobné - mříře
m2 14,40 198,00 2 851,20

PP
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 

dvojnásobné - mříře

321 K 783783321

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 

houbám, hmyzu a plísním sanační  - dodatečně - 

odkryté stropní trámy

m2 582,64 225,00 131 094,00

PP
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a 

plísním sanační - dodatečně - odkryté stropní trámy

VV
21,11/1*15*2*(0,2+0,26)*2"odhad průřezu a četnosti prvků 

stropních trámů"
582,64

D 784 Dokončovací práce - malby 61 041,96

322 K 78421100R Malby protiplísňové Color SP bílé dvojnásobné m2 680,37 67,50 45 924,98

PP Malby protiplísňové Color SP bílé dvojnásobné

VV 408,126+55,31"stěny" 463,44

VV 52,414"ostění" 52,41

VV 164,52"sanace vnitřní" 164,52

VV Součet 680,37

323 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 261,63 57,78 15 116,98 CS ÚRS 2017 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 

za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV 261,628"SdK podhled" 261,63

VV Součet 261,63

D M Práce a dodávky M 577 332,35

D 21-M Elektromontáže 577 332,35

324 K R 210 DEM Demontáže elektro hod 120,00 405,00 48 600,00

PP Demontáže elektro

325 K 2101900044 Montáž rozvodnic RS1 kus 1,00 6 750,00 6 750,00

PP přes 20 do 50 kg

326 M 357R357 9001 rozvaděč  RS1  - odhad ceny kus 1,00 22 500,00 22 500,00

PP TAZ-P

327 K 741210121
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových - skříněk do 10 kg
kus 1,00 2 250,00 2 250,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 

vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg

328 M 357118091
zásuvková skříň INS-194365/IP44 

400V/32/16A+230V+24V PEN
kus 1,00 10 350,00 10 350,00

PP SR301/PVS1    9 x 400 A

329 K R210809003
Montáž a dodávka měděných kabelů CYKY  uložených 

pod omítku ve stěně  - odhad
kpl 1,00 40 500,00 40 500,00

PP 3 x 1,5 mm2

330 K R210119001 Montáž a dodávka vypínačů kus 21,00 585,00 12 285,00

PP 1-jednopólových

VV 21"přízemí" 21,00

331 K R210119002 Montáž a dodávek zásuvek kus 27,00 585,00 15 795,00

PP 5-sériových střídavých

VV 27"přízemí" 27,00

332 K 210203003
Montáž svítidel žárovkových bytových stropních nebo 

nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem
kus 17,00 315,00 5 355,00

PP
Montáž svítidel žárovkových bytových stropních nebo nástěnných 

přisazených 1 zdroj se sklem

VV 17"přízemí" 17,00

333 M 348121120 svítidlo žárovkové nástěnné  nebo stropní kus 15,00 2 250,00 33 750,00

PP BÍGL-S- s vypínačem  1x11W, IP20

334 M 348121121 svítidlo žárovkové nástěnné  venkovní kus 2,00 2 700,00 5 400,00

PP BÍGL-S- s vypínačem  1x11W, IP20

335 M 347118500 žárovka obyčejná čirá 240 V 100 W E27 kus 17,00 45,00 765,00

PP žárovka obyčejná čirá 240 V 100 W E27

336 K 210200044 Montáž svítidel nouzových orientačních zářivkových kus 4,00 315,00 1 260,00

PP 2 zdroje nouzové

VV 4"přízemí" 4,00

337 M 348284509 svítidlo nouzové kombinované 9W - 3hod kus 4,00 1 575,00 6 300,00

PP typ PIKOLUX       1 x 11W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

338 K 210201002 Montáž svítidel zářivkových bytových stropních /2 zdroje kus 33,00 315,00 10 395,00

PP 1 zdroj bez krytu

VV 33"přízemí" 33,00

339 M 348121129 svítidlo zářivkové předřadník 2x36W/IP20 kus 33,00 2 250,00 74 250,00

PP BÍGL-S- s vypínačem  1x11W, IP20

340 M 347510150 zářivka lineární pr.26mm/1.1200/36W/standart kus 66,00 2 475,00 163 350,00

PP 36 W   G 13  teple bílá

341 M 347640240 startér - zapalovač 25-65W kus 66,00 765,00 50 490,00

PP 25-65W

342 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 54,00 18,00 972,00

PP poplatek za recyklaci svítidla

VV 17+4+33 54,00

343 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 87,00 18,00 1 566,00

PP poplatek za recyklaci světelného zdroje

VV 17+4+66 87,00

344 K PM 22 Přidružený materiál % 5 128,83 2,25 11 539,87

PP Přidružený materiál

345 K PPV 22 Podíl přidružených výkonů, doprava a přesun dodávek % 5 128,83 4,50 23 079,74

PP Podíl přidružených výkonů, doprava a přesun dodávek

346 K RZE1 Revize elektro kpl 1,00 6 750,00 6 750,00

PP Revize elektro

347 K ZV 22 Zednické výpomoci % 5 128,83 4,50 23 079,74

PP Zednické výpomoci

D OST Ostatní 27 075,00

348 M R O 9001 hasící přístroj práškový PS6-H-ABC ks 10,00 1 650,00 16 500,00

PP hasící přístroj práškový PS6-H-ABC

349 K R O 9002 Montáž - osazení hasícího přístroje ks 10,00 450,00 4 500,00

PP Montáž - osazení hasícího přístroje

350 K R O 9003 Zpracování zprávy o kontrole HP kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

PP Zpracování zprávy o kontrole HP

351 K R O 9004 Doprava km 50,00 31,50 1 575,00

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: IČ:

Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák DIČ:

Uchazeč: IČ: 26693054

DIČ: CZ06693054

Projektant: IČ: 09486429

Spektra Pro s. r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun DIČ: CZ 09486429

Zpracovatel: IČ:

pí. Lenka Dejdarová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 942 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 942 500,00 21,00% 197 925,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 140 425,00

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP

OST - Ostatní náklady stavby

KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák Projektant:

Spektra Pro s. r.o. 

Beroun,V Hlinkách 

1548,Beroun

Uchazeč: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 Zpracovatel:
pí. Lenka 

Dejdarová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 942 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 942 500,00

    D128 - Ostatní náklady 25 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 345 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 342 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

OST - Ostatní náklady stavby

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žebrák Datum: 22.01.2021

Zadavatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák Projektant:

Spektra Pro s. r.o. 

Beroun,V Hlinkách 

1548,Beroun

Uchazeč: KAZIKO a.s., Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 Zpracovatel:
pí. Lenka 

Dejdarová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 942 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 942 500,00

D D128 Ostatní náklady 25 000,00

1 K Pol248 Povinná publicita kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

PP Povinná publicita

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 345 000,00

2 K 013244000.1
Vypracování realizační dokumentace pro provedení 

stavby vč. rozpočtu
kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

PP
Vypracování realizační dokumentace pro provedení stavby vč. 

rozpočtu

3 K 013244003 Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

PP Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě

4 K 013354000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

5 K 013254000 Rozpočet skutečného provedení stavby kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01

PP Rozpočet skutečného provedení stavby

6 K 013244004

Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se 

zajištěním a vypracováním dokladů ke kolauačnímu 

řízení dle požadavků stavebníka a státní správy

kpl 1,00 50 000,00 50 000,00

PP

Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a 

vypracováním dokladů ke kolauačnímu řízení dle požadavků 

stavebníka a státní správy

D VRN3 Zařízení staveniště 342 500,00

7 K 032002000

Vybavení staveniště - náklady  na zřízení, provoz a 

demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před 

ukončením díla

kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

PP
Vybavení staveniště - náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení 

staveniště, likvidace ZS před ukončením díla

8 K 033002000
Připojení staveniště na inženýrské sítě, náklady na 

media
kpl 1,00 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě, náklady na media

9 K 034103000 Oplocení staveniště v dl. 50 bm kpl 1,00 62 500,00 62 500,00

PP Oplocení staveniště v dl. 50 bm

10 K 034403000 Dopravní značení staveniště kpl 1,00 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Dopravní značení staveniště

11 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Informační tabule na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00

13 K 071203000 Provoz dalšího subjektu 1,00 80 000,00 80 000,00

PP Provoz dalšího subjektu

ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ  - 

zpracováno dle dokumentace pro SP

OST - Ostatní náklady stavby
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta
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