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Sídlo: Opletalova 16, Praha 1

www.iostudio.cz
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D.5 Architektonické a stavebně technické řešení

D.5.1 Stávající stav

Stávající objekt Lidového domu byl ve své původní podobě navržen a vystavěn v polovině 
20.let 20.století. Základní kámen hlavní části objektu byl položen 5.10.1924. Zkolaudován byl 
13.12.1925. Tato původní část se sestávala z hlavního 2 podlažního objektu s centrálním 
vstupem a přiléhající zadní částí společenského sálu.Tato část je částečně podsklepena.

V roce 1959 byl přistaven jednopodlažní  „malý sál“ (nynější restraurace s varnou) a k ní 
přilehlé toalety.  Tato část je částečně podsklepena. Dále také přístavba skladů a kotelny v 
zadní části objektu vč. přistavěného komína na tuhá paliva.

Poslední patrnou přístavbou je úprava z roku 2002, kdy byl zřízen boční vstup z východní 
strany a prostor šaten pro cvičence. Přístavba celkově nevhodně navazuje na hlavní průčelní 
fasádu původního centrálního objektu. 



Lidový dům je významnou stavbou obce, ve které se odehrávají  nevýznamnější událnosti 
společenského charakteru. Zároveň je zde v provozu restaurace, která zajišťuje servis jak 
místním,  tak  nově  příchozím  turistům,  kteří  znovuobjevují  zdejší  krásy  přírody  a  blízké 
pamětihodnosti.

Objekt  z  celkového pohledu v dnešní  podobě je  sestávající  se z 2 nadzemních podlaží, 
neobytného  podkroví,  a  1  neobytného  podzemního  podlaží,  kdy  podsklepení  objektu  je 
pouze částečné. Vytápěnou částí objektu je pouze 1. a 2.nadzemní podlaží. Zbývající části 
objektu jsou nevytápěné.

Hlavní funkcí objektu je funkce společenská, tu plní zejména sál a restaurace nacházející se 
v 1NP. Ve společenské sálu probíhají nejvýznamnější společenské aktivity obce. Přístup do 
sálu je realizován z nově vybudovaného vstupu z roku 2002, přes vstupní foyer řešené jako 
zádveří,  ze kterého je možno využít  šatny pro uložení oděvů a toalety.  Druhou možností 
vstupu do sálu je propojení dvojkřídlými dveřmi přímo z prostoru restaurace. Společenské 
aktivity tak mohou probíhat v přímé návaznosti na restaurační provoz, ale i zcela odděleně.

V 2NP centrální (původní) části objektu se nachází 2 bytové jednotky s příslušenstvím.

Hlavní  fasáda  objektu  prošla  dle  získaných  informací  v  průběhu  svého  života  několika 
vizuelními  proměnami.  V  současné  době  je  fasáda  provedena  v  hrubozrnné  omítce  s 
naznačenými, základními dekory ve středně jemné omítce. V některých případechh došlo k 
nevhodným úpravám stavebních otvorů a jejich výplní, které nejsou původní.

Objekt je umístěn na rovinatém pozemku, ze všech stran obchozí, z východní strany blízkost 
koryta Jedlového potoka, dle předpokladu negativně ovlivňující podzemní kce objektu.

Hlavní schodiště je umístěno v centrální části historicky původního objektu. Je dochováno v 
historicky původním stavu.

Neobytná podkroví a suteréní prostory jsou nevytápěné.

Parkovací kapacity jsou řešeny stávajícím parkovištěm před hlavím vstupem do objektu.

Celkový stav objektu odpovídá době vzniku a tomu, že údržba a investice do budovy nebyly 
vynakládány průběžně po dobu existence objektu, ale naopak v době uplynulých cca 20 let 
byly  investovány  vyšší  částky  mající  za  následek  zásadnější  úpravy  a  rekonstrukce  již 
zanedbaného stavu. Tyto rekonstrukce nebyly proedeny zcela vhoně a některá provedená 
opatření  tak  budou  muset  být  sanována.  Budova  však  zatím  nikdy  neprošla  celkovou 
rekonstrukcí, která by reagovala na kompletní rozsah vad a opotřebení objektu.

D.5.2 Popis navrhovaných úprav

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních exteriérových a interiérových úprav 
vybraných částí 1PP, 1NP, 2NP a 3NP (podkroví) objektu Lidového domu Zaječov, č.p.126, 
který je objektem v majetku obce Zaječov.  Dále výměna střešních krytin  vybraných částí 
objektu a tepelně technických opatření – zejména výměna okenních a dveřních výplní ve 
fasádě objektu a provedení ETICS. 

Stávající přístavba technického zázemí s kotelnou bude vzhledem k nevyhovujícímu stavu 
kompletně odstraněna, a nahrazena novotvarem o shodné zastavěné ploše. Nově navržené 
nosné  konstrukce  jsou  řešeny  v  samostatné  části  PD  –  stavebně-konstrukční.  Stávající 



kotelna  bude  v  rámci  stavebních  úprav  odborně  zrušena.  Nově  bude  objekt  vytápěn 
tepelným čerpadlem napojeným na rozvod ústředního vytápění.  Stávající  přizděný komín 
uhelné kotelny bude v exteriérové části odbourán.

Jediným  podstatným  zásahem  do  stávajících  nosných  stěn  objektu  je  otevření  nových 
dveřních  a  okenních  otvorů,  instalačních  prostupů.  Nadpraží  nově  zřizovaných  otvorů 
v nosných cihelných stěnách budou zajištěna postupně podvlečenými válcovanými nosníky. 
Jejich  profily  a  počet  jsou uvedeny  na  výkresech  stavební  části  dokumentace.  Všechny 
nadpraží (překlady) budou protipožárně zajištěny a omítnuty tak, aby splnily min R45DP1 – 
viz. PBŘ objektu.  Nově navržené nosné konstrukce jsou řešeny v samostatné části PD – 
stavebně-konstrukční.

Navrhovaná stavební úprava je vedena za účelem zkvalitnění standartu provozu stávajícího 
objektu  pro  účely  obce.  Součástí  stavebních  úprav  jsou  úpravy  vnitřních  povrchů  a 
konstrukcí,  zlepšení  akustických  parametrů,  návrh  nových  rozvodů  elektroinstalace, 
vzduchotechniky, otopného systému a radiátorů, zdravotechnických instalací. 

Dále jsou řešena opatření pro sanace poruch vzniklých zejména vlivem vlhkosti vyplývajících 
z  hydrogeologických  podmínek  a  blízkého  řečiště  Jalového  potoka.  Objekt  vzhledem  k 
období svého vzniku není stavebně hydroizolačně nijak zajištěn.

Cílem  navržených  stavebních  úprav  je  zajištění  provozu  ve  standartu  odpovídající 
požadavkům dnešní doby tak, aby byla zachována plnohodnotná funkce objektu pro účely 
obyvatel  obce.  Zároveň  je  zde  snaha  navrátit  objektu  původní  noblesu  20.let  minulého 
století, kterou necitlivými historicky nepůvodními zásahy utrpěl.

V objektu budou probíhat stavební úpravy prakticky v celém rozsahu, což bude mít dopad na 
nutnost omezení, resp.pozastavení provozu služeb Lidového domu.

V  rámci  celku  dojde  ke  kompletní  výměně  okenních  výplní  ve  standartu  odpovídající 
výpočtovýcm charakteristikám zpracovatele – Energomex, s.r.o. Zároveň dochází k úpravně 
počtů výplní stavebních výplní a také k rozměrové úpravě. Vše je patrné z výkresové části 
PD.

Dále dochází na základě výpočtu pracovatele – Energomex, s.r.o. k návrhu úpravy fasády, 
jejíž  součástí  je  zateplení  pomocí  ETICS  v  definovaných  parametrech.  Na  tyto  nově 
navržená  souvrství  budou  lokálně  aplikovány  dekorativní  fasádní  prvky,  které  odpovídají 
době vzniku objektu. Před samotnou realizací proběhne vzorování finální struktury a textury 
fasádní omítky a odsouhlasení barevnosti na základě vzorků 1x1 m. V rámci úpravy fasády 
dojde k sanaci kamenného soklu s cílem zachování původního vzhledu

Stávající střešní kce bude podrobně zkontrolována, sanována a dojde k zateplení stávajícího 
nevytápěného  podkroví  z  vnitřní  strany  dle  předepsaného  řešení.  Některé  střešení  kce 
budou kompletně vyměněny, dle rozsahu výkresové části.

V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajícího hlavního vstupního exteriérového 
schodiště. To bude nahrazeno nově navrženým schodištěm, ve shodném provedení bude 
realizováno nové vstupní schodiště do prostoru restaurace.

Se  změnou  dispozice  souvisí  i  budoucí  úpravy  v  profesních  částech  silnoproudých  a 
slaboproudých  elektroinstalací,  vzduchotechniky,  vytápění  a  zdravotechnických  instalací, 
akustická opatření.



P�ed  zahájením stavebních prací  bude proveden pr �zkum  výskytu chrán �ných  živo � ich � , 
v p�ípad �  nálezu, bude provedeno ochranné opat�ení  dle návrhu Zpracovatele Stanoviska.

V celém objektu dojde k souboru tepelně technických a hydroizolačních prací, které zajistí 
kvalitnější a úspornější provoz objektu. 

Vzhledem ke  zjištěnému stavu  týkajího  se  hydrogeologických  podmínek  okolí  objektu  a 
zejména zjištěné ustálené HPV, rozhoduji o zákazu provádění jakýchkoliv prací spojených s 
obkopáváním stávajícího objektu níže, než-li pod úroveň H.H. Základového pasu a zejména 
o  zákazu  provádění  drenáží  a  podobných  opatření,  která  by  v  dané  lokalitě  a 
hydrogeologické  podmínce  mohla  zapříčinit  rozsáhlé  škody  na  objektu.  V  případě 
předepsaného provádění svislých vnějších hydroizolací se jedná vždy o požadavek, který 
výše  uvedené  kriterium  nepřekročí!  Podrobněji  se  tématem  zabývá  samostatná  zpráva 
zpracovaná Ing.Štorkem /K+K/.

P�ed  zahájením stavebních prací  bude proveden pr �zkum  výskytu chrán �ných  živo � ich � , 
v p�ípad �  nálezu, bude provedeno ochranné opat�ení  dle návrhu Zpracovatele Stanoviska.

Stavba  je  z  důvodu  přehlednosti  a  respektování  požadavku  dotačního  titulu  členěna  na 
objekty:

- S01 - SPOLEČNÉ TOALETY (1NP)

- S02 - RESTAURACE A ZÁZEMÍ (1NP)

- S03 - ZASEDACÍ MÍSTNOST ZASTUPITELSTVA (1NP)

- S04 - ŠATNY A CHODBA (1NP)

- S05 - SPOLEČENSKÝ SÁL S PODIEM (1NP)

- S06 - PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ (1NP)

- S07 - SUTERÉN (1PP)

− S08 – VNĚJŠÍ OBÁLKA OBJEKTU, TEPELNĚ TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Investor  si  vyhrazuje  právo  na  kompletní  vypuštění  vybraného  stavebního  objektu  z 
dokumentace. Proto je v uvedeném členění strukturován i kontrolní rozpočet stavby a slepý 
výkaz výměr.

S01 - SPOLEČNÉ TOALETY (1NP)

V rámci  vymezené interiérové části  společných toalet  dojde ke kompletní  rekonstrukci  a 
dispoziční  úpravě stávajícího řešení,  které je z hlediska současných nároků na provoz a 
požadavků ČSN nevyhovující.

V prostoru budou provedeny nové podlahy, vč.nutné sanace, zajištění nové protiradonové a 
hydroizolační a tepelně-izolační vrstvy, provedení nových povrhů omítek stěn a podhledů s 
voděodpudivou  úpravou.  Stěny  budou  opatřeny  interiérovými  a  exteriérovými 
hydroizolačními vrstvami. Střecha přístavby bude demontována a nahrazena novou kcí.



Podlahy budou opatřeny keramickou dlažbou, shodnou s keramickým obkladem stěn. Jedná 
se o kalibrovanou slinutou dlažbu v provedení R9.

Realizaci  nové  podlahové  skladby  předchází  provedení  dodatečné  svislé  a  vodorovné 
stěrkové  hybridní  hydroizolace  (na  bázi  živice)  obvodových  stěn  a  u  ponechávaných 
vnitřních stěn/příček, řešené jako vodorovná clonová netlaková injektáž ve zdivu. Aby byla 
tato injektáž funkční, musíme ji propojit vždy z obou stran řešené stěny/příčky.  Z interiérové 
strany bude hydroizolace vytažena přes napojovací klín do úrovně min. 200mm nad clonové 
vrty.  Z  exteriérové  strany  bude  soklová  část  řešena  obdobně,  tedy  vytažením  svislé 
hydroizolace do úrovně min. 200mm nad clonové vrty. Na obou stranách stěny bude předem 
odstraněna veškerá původní omítka vč.spar zdiva do hl. min. 20mm. Vše bude zapraveno 
novou systémovou omítkou tak, aby výsledná plocha byla rovná bez ostrých výstupků a 
kaveren.

Vnější  soklová  část  fasády  objektu  bude  opatřena  vnějším  zateplením  extrudovaným 
polystyrenem  tl.140mm, kdy  S.H.  zateplení  bude  odpovídat  S.H.  svisle  provedené 
hydroizolace, min. 600mm pod úrovní U.T., nikoliv však níže nežli H.H. základového pasu 
(před zahájením prací budou provedeny kopané sondy na vybraných pozicích a bude určena 
maximální přípustná uroveň opatření).  Jako finální povrchová pohledová úprava soklu bude 
použit  obklad  z  keramických  dlaždic  (desek),  které  budou  kontaktně  lepeny  flexibilním 
mrazuvzdorným lepidlem.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena do ložné spáry zdiva v úrovni cca 100mm nad úrovní čisté finální podlahy 1NP, 
výškově vždy nad úrovní vnějšího upraveného terénu. Vodorovně vedené vrty pr.12-16mm 
budou naplněny injektážním silano-siloxanovým krémem. Hloubka vrtu  odpovídá tl. zdiva s 
vynecháním  posledních  50mm.  Vzdálenost  mezi  vrty  je  cca  100-120mm.  Clonovou 
netlakovou injektáží budou zajištěny všechny ponechávané obvodové i vnitřní stěny a příčky. 
U nových stěn a příček se předpokládá, že budou založeny na nově provedené hydroizolační 
vrstvě  a  tedy  není  nutno je  dále  zaopatřovat  dodatečnou clonovou  injektáží.  Otvory  pro 
provedených vrtech budou zavíčkovány těsnícím tmelem, shodný materiál je použit pro další 
detaily  jako např. vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

Nové osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.

Nové řešení nucené výměny vzduchu, dle samostatné části PD.

Součástí úprav společných toalet je kompletní výměna rozvodů ZTI, zařizovacích předmětů, 
vodovodních baterií, nová zrcadla, dle samostatné části PD.

S02 - RESTAURACE A ZÁZEMÍ (1NP)

V rámci vymezené části dojde ke stavebním úpravám vedoucím ke zlepšení provozu pro 
účely  restauračíního  zařízení  a  zázemí,  které  je  v  současné  době  v  dezolátním  stavu, 
technologicky zastaralé, na hranici provozovatelnosti.

V  prostoru  konzumační  části  restaurace  budou  provedeny  nové  podlahy  z  dubových 
sendvičových parket ve vzoru „V“, provedení nových povrhů jemnozrnných štukových omítek 
stěn  a  podhledů  s  akustickou  úpravou.  Stěny  budou  do  úrovně  +1,500  m  opatřeny 
interiérovými obklady z dubového hranůlku a přírodního kaučuku, které slouží pro zamezení 
otěru stěn odsunutím židle. Nad touto úrovní pak vnitřní štukovou jemnozrnnou omítkou.



V prostoru zázemí restaurace a varny budou provedeny nové podlahy z keramické dlažby v 
provedení R12, provedení nových povrhů jemnozrnných štukových omítek stěn, keramických 
obkladů stěn,  podhledů s voduodpudivou úpravou.

Realizaci  nové  podlahové  skladby  předchází  provedení  dodatečné  svislé  a  vodorovné 
stěrkové  hybridní  hydroizolace  (na  bázi  živice)  obvodových  stěn  a  u  ponechávaných 
vnitřních stěn/příček, řešené jako vodorovná clonová injektáž ve zdivu. Aby byla tato injektáž 
funkční, musíme ji propojit vždy z obou stran řešené stěny/příčky.  Z interiérové strany bude 
hydroizolace  vytažena  přes  napojovací  klín  do  úrovně  min.  200mm nad  clonové  vrty.  Z 
exteriérové strany bude soklová část řešena obdobně, tedy vytažením svislé hydroizolace do 
úrovně min. 200mm nad clonové vrty.  Na obou stranách stěny bude předem odstraněna 
veškerá původní omítka vč.spar zdiva do hl. min. 20mm. 

Vnější  soklová  část  fasády  objektu  bude  opatřena  vnějším  zateplením  extrudovaným 
polystyrenem  tl.140mm,  kdy  S.H.  zateplení  bude  odpovídat  S.H.  svisle  provedené 
hydroizolace, min. 600mm pod úrovní U.T., nikoliv však níže nežli H.H. základového pasu 
(před zahájením prací budou provedeny kopané sondy na vybraných pozicích a bude určena 
maximální přípustná uroveň opatření). Jako finální povrchová pohledová úprava soklu bude 
použit  obklad  z  keramických  dlaždic  (desek),  které  budou  kontaktně  lepeny  flexibilním 
mrazuvzdorným lepidlem.

Clonová netlaková krémová injektáž zabraňující kapilárnímu vzlínání vody zdivem bude  v 
případě  nepodsklepené  části  provedena  do  ložné spáry  zdiva  v  úrovni  cca  100mm nad 
úrovní  čisté  finální  podlahy  1NP,  výškově  vždy  nad  úrovní  vnějšího  upraveného  terénu. 
Vodorovně  vedené  vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-siloxanovým 
krémem. Hloubka vrtu  odpovídá tl. zdiva s vynecháním posledních 50mm. Vzdálenost mezi 
vrty  je  cca  100-120mm.  Clonovou  netlakovou  injektáží  budou  zajištěny  všechny 
ponechávané obvodové i vnitřní stěny a příčky. U nových stěn a příček se předpokládá, že 
budou  založeny  na  nově  provedené  hydroizolační  vrstvě  a  tedy  není  nutno  je  dále 
zaopatřovat  dodatečnou  clonovou  injektáží.  Otvory  pro  provedených  vrtech  budou 
zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný  materiál  je  použit  pro  další  detaily   jako  např. 
vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

Jelikož je prostor restaurace podsklepen jen částečně, výše uvedené řešení se týká pouze 
nepodsklepené části restaurace. V podsklepené části dochází k hydroizolačním a sanačním 
opatřením v rámci prostoru 1PP. Tedy pod stropem nad 1PP.

Nové osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.

Nové řešení nucené výměny vzduchu, dle samostatné části PD.

Součástí  úprav  zázemí  a  zaměstnaneckých  toalet  je  kompletní  výměna  rozvodů  ZTI, 
zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, nová zrcadla, dle samostatné části PD.

Mezi  prostorem restaurace  a  prostorem sklepa  bude provedeno  technologické  propojení 
mezi výčepní stolicí (1NP) a chlazeným skladem piva (1PP).

S03- ZASEDACÍ MÍSTNOST ZASTUPITELSTVA (1NP)

V rámci  vymezené  části  zasedací  místnosti  dojde  ke  stavebním  úpravám  vedoucím  ke 
zlepšení  provozu  pro  účely  obce,  která  v  rámci  svého  majetku  obce  nedisponuje  jinou 
dostatečně kapacitní jednací zasedací místností. 



V prostoru budou  provedeny nové podlahy z dubových sendvičových parket ve vzoru „V“, 
provedení nových povrhů omítek stěn a podhledů s akustickou úpravou. Stěny budou do 
úrovně +1,500 m opatřeny interiérovými obklady z dubového hranůlku a přírodního kaučuku, 
které slouží pro zamezení otěru stěn odsunutím židle. Nad touto úrovní pak vnitřní štukovou 
jemnozrnnou omítkou,  podhledy s akustickou úpravou.

Realizaci  nové  podlahové  skladby  předchází  provedení  dodatečné  svislé  a  vodorovné 
stěrkové  hybridní  hydroizolace  (na  bázi  živice)  obvodových  stěn  a  u  ponechávaných 
vnitřních stěn/příček, řešené jako vodorovná clonová injektáž ve zdivu. Aby byla tato injektáž 
funkční, musíme ji propojit vždy z obou stran řešené stěny/příčky.  Z interiérové strany bude 
hydroizolace  vytažena  přes  napojovací  klín  do  úrovně  min.  200mm nad  clonové  vrty.  Z 
exteriérové strany bude soklová část ponechána bez aplikace hydroizolační vrstvy.

Vnější  soklová  část  fasády  objektu  v  řešené  oblasti  je  vyzděna  z  historicky  původních 
kamenných  bloků.  Tento  původní  sokl  (podezdívka)  bude ponechána  v  plné  míře,  bude 
očištěna  teplou  tlakovou  vodou  s  příměsí  chemického  čističe  nepůvodních  nátěrů.  Dále 
budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny spárovací hmotou a 
kamenný sokl  bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným sanačním organo-
křemičitým zpevňovačem kamene. Cílem tak bude obnovení původního vzhledu kamenné 
podezdívky, bez dalších opatření vč.tepelně-technických.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena  do  první  ložné  spáry  zdiva  nad  úrovní  H.H.  kamenného  soklu  (=nad  úrovní 
podlahy  1NP).  Vodorovně  vedené  vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-
siloxanovým krémem. Hloubka vrtu   odpovídá tl.  zdiva  s  vynecháním posledních 50mm. 
Vzdálenost  mezi  vrty  je  cca  100-120mm. Clonovou netlakovou injektáží  budou zajištěny 
všechny  ponechávané  obvodové  i  vnitřní  stěny  a  příčky.  U  nových  stěn  a  příček  se 
předpokládá, že budou založeny na nově provedené hydroizolační vrstvě a tedy není nutno 
je dále zaopatřovat dodatečnou clonovou injektáží. Otvory pro provedených vrtech budou 
zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný  materiál  je  použit  pro  další  detaily   jako  např. 
vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

Ačkoliv  je  prostor  zasedací  místnosti  podsklepen,  bude v  tomto  případě uplatněno  výše 
uvedené řešení. Podsklepená část zasedací místnosti je totiž vystavěna z kamenných bloků, 
a tedy podezdívka nebude navrtávána po vzoru prostoru suterénu pod konzumační částí 
restaurace.

Nové osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.

Nové řešení nucené výměny vzduchu, dle samostatné části PD.

S04 - ŠATNY (1NP) A CHODBA (1NP, 2NP)

V rámci vymezené části dojde ke stavebním úpravám vedoucím ke zlepšení provozu v rámci 
pohybu mezi 1NP a 2NP objektu. Dále dojde k úpravám přístavby z r.2002, která slouží jako 
boční vstup do sálu a přilehlé šatny.

V prostoru veřejné chodby a šaten budou  provedeny nové podlahy z keramické dlažby v 
provedení R12, provedení nových povrhů jemnozrnných štukových omítek stěn, keramických 
obkladů stěn,  podhledů s voduodpudivou či akustickou úpravou.

Realizaci  nové  podlahové  skladby  předchází  provedení  dodatečné  svislé  a  vodorovné 
stěrkové  hybridní  hydroizolace  (na  bázi  živice)  obvodových  stěn  a  u  ponechávaných 



vnitřních stěn/příček, řešené jako vodorovná clonová injektáž ve zdivu. Aby byla tato injektáž 
funkční,  musíme ji  propojit  vždy z obou stran řešené stěny/příčky.  Z interiérové st  bude 
hydroizolace  vytažena  přes  napojovací  klín  do  úrovně  min.  200mm nad  clonové  vrty.  Z 
exteriérové strany bude soklová část řešena obdobně, tedy vytažením svislé hydroizolace do 
úrovně min. 200mm nad clonové vrty.  Na obou stranách stěny bude předem odstraněna 
veškerá původní omítka vč.spar zdiva do hl. min. 20mm. 

Vnější kamenná soklová část fasády přístavby objektu z roku 2002 - jako finální povrchová 
pohledová  úprava soklu bude použit  obklad z  keramických dlaždic  (desek),  které  budou 
kontaktně  lepeny  flexibilním  mrazuvzdorným  lepidlem  na  předem  připravenou  pomocno 
ocelovou  kci.  Mezi  stávajícím  kamenným  soklem  a  nově  předsazeným  keramickým 
obkladem  (soklem)  tak  vznikne  mezera,  která  bude  vyplněna  PUR  pěnou  v  proměnné 
tloušce, cca 140mm. Původní sokl (podezdívka) bude bude před instalováním keramického 
obkladu očištěna teplou tlakovou vodou s příměsí chemického čističe nepůvodních nátěrů. 
Dále budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny spárovací 
hmotou a kamenný sokl bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným sanačním 
organo-křemičitým zpevňovačem kamene.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena  do  první  ložné  spáry  zdiva  nad  úrovní  H.H.  kamenného  soklu  (=nad  úrovní 
podlahy  1NP).  Vodorovně  vedené  vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-
siloxanovým krémem. Hloubka vrtu   odpovídá tl.  zdiva  s  vynecháním posledních 50mm. 
Vzdálenost  mezi  vrty  je  cca  100-120mm. Clonovou netlakovou injektáží  budou zajištěny 
všechny  ponechávané  obvodové  i  vnitřní  stěny  a  příčky.  U  nových  stěn  a  příček  se 
předpokládá, že budou založeny na nově provedené hydroizolační vrstvě a tedy není nutno 
je dále zaopatřovat dodatečnou clonovou injektáží. Otvory pro provedených vrtech budou 
zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný  materiál  je  použit  pro  další  detaily   jako  např. 
vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

Nové osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.

Nové řešení nucené výměny vzduchu, dle samostatné části PD.

Součástí  úprav  umývárny  a  toalet  prostoru  šaten  je  kompletní  výměna  rozvodů  ZTI, 
zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, nová zrcadla, dle samostatné části PD.

S05 - SPOLEČENSKÝ SÁL S PODIEM (1NP)

V rámci vymezené části společenského sálu s podiem bude řešeno zkvalitnění provozu sálu 
pro účely kulturních a společenských akcí,  a pro reprezentaci  obce. Nebudou prováděny 
žádné dispoziční úpravy.

V  prostoru  společenského  sálu  nebude  prováděna  výměna  podlahové  krytiny.  Dojde  k 
revitalizaci stávající parketové  podlahy přebroušením, přetmelením, napuštěním a finálním 
nalakováním stávaíjcí dřevěnné parketové podlahy, dále dojde k provedení nové parketové 
podlahy z dubových sendvičových parket v místnosti šaten herců. Na finálně upravený lak v 
sále budou provedenny samolepicí vodorovná značení pro potřeby tělovýchovy. Dále bude 
provedena  pokládka  nového koberce na  podiu  s  akustickým útlumem >24dB (barevnost 
bude dle vzorování). Koberec bude použit i pro stávající schodiště mezi místností zázemí 
herců a podiem. Nově bude obdobné schodiště zbudováno zrcadlově na druhé straně podia 
pro zjednodušení přístupu ze skladu nábytku/nářaďovny.



Stávající  kce  podia  bude  po  odstranění  stávajících  nášlapných  vrstev  zkontrolována  z 
hlediska statické stability, případně dojde k opravám, či výměnám. Budou instalovány nové 
svislé stojky pro podepření podia. Veškeré dřevěné kce budou opatřeny vhodným nástřikem 
proti škůdcům, houbám, plísním.

Provedení  nových  povrhů  omítek  stěn  a  podhledů  s  akustickou  úpravou.  Stěny  budou 
opatřeny interiérovými obklady z perforovaného HDF materiálu dyhovaného dubovou dyhou, 
které slouží pro zamezení otěru stěn v rámci provozu a zároveň slouží pro výrazné zlepšení 
akustických vlastností sálu (viz.samostatná části PD).

Vzhledem k vysoké HPV bylo rozhonuto o úpravě stávající podlahy v prostoru pod podiem. 
Nedojde k její kompletní výměně a to zejména s přihlédnutím k tomu, že stávající historicky 
původní bet.podlahu považujeme za dále využitelnou. Případné mechanické zásahy do této 
stávající kce se naopak jeví jako riskantní. Stávající bet.mazanina tak bude v celé suterénu 
mechanicky zbroušena, mechanicky sešita nerez.sponkami, a po aplikaci adhezního můstku 
bude spřežena s novou vrchní vrstvou  nesmrštivého modifikovaného betonového sanačního 
potěru tl. 20-80mm (s ohledem na skutečnou křivost a stav podkladního betonu), která bude 
tvořit novou nášlapnou vrstvu. Po obvodu místnosti je nyní bet.mazanina oddilatována, tato 
přirozená mezera umožňující odpar spodní vlkosti bude ponechána a pohledově přiznána, 
nedojde tak ke stavebnímu propojení mezi podlahou a stěnou, nebude prováděna vodorovná 
hydroizolace. Výměra prostoru odpovídá místnosti č. 1.15.

Svislé cihelné kce, tedy vnitřní stěny budou z interiérové strany kompletně sanovány, nejprve 
bude  odstraněna veškerá původní  omítka vč.spar zdiva do hl.  min.  20mm. Stěny budou 
zpenetrovány  a  následně  nahozeny  kapilárně  aktivní  otevřenou  omítkou,  bez  dalších 
finálních  štukových  vrstev,  či  obkladů.  Povrch  bude  natřen  vnitřní  sanační  výmalbou  s 
antifungicidní úpravou. Stěna v suterénu tak zůstane trvale propustná pro vlhkost obsaženou 
v cihelném zdivu.

Svislé kamenné kce, tedy obvodová stěna objektu budou z interiérové strany finálně řešena 
jako neomítnutá. Budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny 
spárovací hmotou a kamenný sokl bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným 
sanačním organo-křemičitým zpevňovačem kamene. 

Vnější  soklová  část  fasády  objektu  v  řešené  oblasti  je  vyzděna  z  historicky  původních 
kamenných  bloků.  Tento  původní  sokl  (podezdívka)  bude ponechána  v  plné  míře,  bude 
očištěna  teplou  tlakovou  vodou  s  příměsí  chemického  čističe  nepůvodních  nátěrů.  Dále 
budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny spárovací hmotou a 
kamenný sokl  bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným sanačním organo-
křemičitým zpevňovačem kamene. Cílem tak bude obnovení původního vzhledu kamenné 
podezdívky, bez dalších opatření vč.tepelně-technických.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena do první ložné spáry zdiva nad úrovní H.H. Kamenného soklu. Vodorovně vedené 
vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-siloxanovým  krémem.  Hloubka  vrtu 
odpovídá tl. zdiva s vynecháním posledních 50mm. Vzdálenost mezi vrty je cca 100-120mm. 
Clonovou  netlakovou  injektáží  budou  zajištěny  všechny  ponechávané  obvodové  i  vnitřní 
stěny  a  příčky.  U  nových  stěn  a  příček  se  předpokládá,  že  budou  založeny  na  nově 
provedené hydroizolační vrstvě a tedy není nutno je dále zaopatřovat dodatečnou clonovou 
injektáží.  Otvory  pro  provedených  vrtech  budou  zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný 
materiál je použit pro další detaily  jako např. vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

Nové osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.



Nové řešení nucené výměny vzduchu, dle samostatné části PD.

S06 - PŘÍSTAVBA TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ (1NP)

Stávající  přístavba technického zázemí bude vzhledem k ohledanému dezolátnímu stavu 
kompletně zbourána, vč. základových kcí, které nejsou dále nijak využitelné. Renovace ani 
stavební  adaptace  této  přístavby  objektu  nebyla  zhodnocena  jako  rentabilní.  Demolice 
proběhne včetně odborného odpojení  všech instalací  spojených s objektem,  zejména se 
stávající kotelnou na tuhá paliva. Odbourán bude i stávající historicky nepůvodní komínové 
těleso, předsazené před štítovou stěnou původního objektu. Proběhne ekologická likvidace 
všech bouraných kcí, vč.vytřídění.

Stávající přístavba technického zázemí s kotelnou bude nahrazena novotvarem o shodné 
půdorysné  zastavěné  ploše.  Hlavní  funkcí  nově  navrženého  objektu  bude  opět  zajištění 
vhodného technického zázemí. Nově bude objekt vytápěn tepelným čerpadlem napojeným 
na  rozvod ústředního  vytápění,  dále  bude objekt  vybaven  vzduchotechnickou  strojovnou 
zajišťující výměnu vzduchu v rámce celého objektu Lidového domu.

Zbývající části nově řešené přístavby budou sloužit jako skladovací prostory.

Objekt bude řešen jako vytápěný prostor.

Objekt  bude  výškově  navazovat  na  sousední  boční  loď  sálu.  Střecha  bude  tvarově 
jednoduchá  sedlová,  s  plechovou  hliníkovu,  lakovanou  falcovanou  krytinou.  Konstrukční 
systém  přístavby  stěnový,  zděný  z  porobetonových  tvárnic.  Střešní  kce  provedena  ze 
systémových  porobetonových  tvarovek  a  nosníků.  Založení  přístavby  na  obvodových 
základových pasech ze ztraceného bednění.

V  prostoru  budou  finální  nášlapné  vrstvy  provedeny  nové  lité  drátkobetonové  podlahy, 
součástí sklady jsou tepelně-izolační vrstvy. Vnitřní štukové omítky stěn. Bez podhledů.

Osvětlení a elektrorozvody, dle samostatné části PD.

Návrh kotelny a strojovny vzduchotechniky, dle samostatné části PD.

Rozvody ZTI, dle samostatné části PD.

S07 - SUTERÉN (1PP)

Stávající skladové sklepní prostory v protoru pod částí restaurace (S02) a jednací místností 
(S03) budou upraveny pro zajištění lepších podmínek skladování  potřebného materiálu a 
vybavení  v  majetku obce.  Pro tyto účely dojde ke kompletní  revitalizaci  prostoru.  Budou 
provedeny  úpravy  stávajcí  podlahy,  nezbytně  nutné  sanace,  provedení  nových  povrhů 
omítek  stěn  a  stropů.  Dojde  k  vybudování  samostatného  chlazeného  skladu  piva  s 
příslušnou  technologií.  V  projektové  dokumentaci  jsou  zaneseny  obecné  požadavky  pro 
zbudování  chlazeného  skladu,  ty  pak  budou  adaptovány  dle  skutečných  požadavků 
budoucího provozovatele.

Prostor suterénu se nachází z části pod původním objektem z r.1925, který má kamennou 
podezdívku a z části pod objektem z r.1959, který má cihelnou podezdívku.



V rámci předprojektové přípravy byla zřízena 2x kopaná sonda za účelem zjištění podmínek 
založení  objektu.  Objekt  je  založen   na  obvodových  kamenných  pasech,  kdy  základová 
spára  odpovídá  úrovni  cca  0,45-0,50m pod  stávající  čistou  podlahou  1PP.  Zjištěna  byla 
ustálená  HPV  v  úrovni  cca  0,25  m  nad  úrovní  základové  spáry.  Základ  objektu  je  tak 
prokazatelně trvale zasažen stálou HPV.  Podlaha sklepa je v úrovni cca -1,20 metru pod 
živičným povrchem terénu na parkingu před objektem, z toho by vyplývalo, že HPV je 1,45 
metru pod tímto terénem.

Z výše uvedeného zjištění,  kterým se podrobněji  zabývá samostatná zpráva zpracovaná 
Ing.Štorkem /K+K/ vyplývá názor a přístup k řešení stavebích úprav suterénu.

Vzhledem  k  vysoké  HPV  bylo  rozhonuto  o  úpravě  stávajících  podlah,  nikoliv  o  jejich 
kompletní  výměně  a  to  zejména  s  přihlédnutím  k  tomu,  že  stávající  historicky  původní 
bet.podlahu považujeme za dále využitelnou. Případné mechanické zásahy do této stávající 
kce  se  naopak  jeví  jako  riskantní.  Stávající  bet.mazanina  tak  bude  v  celé  suterénu 
mechanicky zbroušena, mechanicky sešita nerez.sponkami, a po aplikaci adhezního můstku 
bude spřežena s novou vrchní vrstvou  nesmrštivého modifikovaného betonového sanačního 
potěru tl. 20-80mm (s ohledem na skutečnou křivost a stav podkladního betonu), která bude 
tvořit  novou  nášlapnou  vrstvu.  Finálně  opatřeno  difuzně  otevřeným  epoxy  nátěrem 
umožňíujcím odpar vzlínající  vlkosti  z podloží.  Po obvodu místnosti  je nyní bet.mazanina 
oddilatována,  tato  přirozená  mezera umožňující  odpar  spodní  vlkosti  bude  ponechána  a 
pohledově přiznána, nedojde tak ke stavebnímu propojení mezi podlahou a stěnou, nebude 
prováděna  vodorovná  hydroizolace.  V  místech  smršťovacích  trhlin  na  nové  betonové 
podkladcní vrstvě dojde k roztažení spar více než 3 mm = ošetřit těsnící páskou. 

Realizaci  uvedené  podlahové  skladby  předchází  provedení  dodatečné  vodorovné 
hydroizolace na vnitřní  straně obvodových stěn a u vnitřních  stěn suterenu,  řešené jako 
vodorovvná clonová injektáž ve zdivu. 

Svislé cihelné kce, tedy obvodové a vnitřní stěny budou kompletně sanovány, nejprve bude 
odstraněna  veškerá  stávající  omítka  vč.spar  zdiva  do  hl.  min.  20mm.  Stěny  budou 
zpenetrovány  a  následně  nahozeny  kapilárně  aktivní  otevřenou  omítkou,  bez  dalších 
finálních  štukových  vrstev,  či  obkladů.  Povrch  bude  natřen  vnitřní  sanační  výmalbou  s 
antifungicidní úpravou. Stěna v suterénu tak zůstane trvale propustná pro vlhkost obsaženou 
v cihelném zdivu. Aby byla tato injektáž funkční, musíme ji propojit z exteriéru.  Exteriérové 
propojení je realizováno svislou stěrkovanou HI na bázi živice, aplikované ve 3 vrstvách. (HI 
min. 300mm nad U.T., přesah HI v místě clonového vrtu vždy min. 200mm NAD/POD). 
V rámci interiéru v prostoru suterenu nebude svislá hydroizolace realizována.  
Bude odstraněna veškerá původní omítka vč.spar zdiva do hl. min. 20mm. 
Clonová netlaková kerémová injektáž zabraňující  kapilárnímu vzlínání  vody zdivem bude 
provedena do ložné spáry zdiva v úrovni nejníže 200mm nad úrovní čisté finální podlahy 
1PP.  V těchto pozicích  bude stěna z vnější  strany opatřena svislou HI  tak,  aby došlo  k 
propojení tohoto opatření. 
V  ostatních  částech pak cca 500 mm pod  stropem -  výškově vždy nad úrovní  vnějšího 
upraveného terénu. Vodorovně vedené vrty pr.12-16mm budou naplněny injektážním silano-
siloxalovým krémem.  Hloubka vrtu   odpovídá  tl.  zdiva  s  vynecháním posledních  50mm. 
Vzdálenost mezi vrty. je cca 100-120mm. 
 
Svislé kamenné kce, tedy původní obvodové stěny objektu z r. 1925 budou finálně řešeny 
jako neomítnuté.  Tyto stěny budou ponechány ve stavu odpovídající co nejvíce původnímu 
řešení. Nejprve bude odstraněna veškerá stávající omítka vč.spar zdiva do hl. min. 20mm, 
bude očištěno teplou tlakovou vodou s příměsí chemického čističe nepůvodních nátěrů. Dále 
budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny spárovací hmotou a 



kamenný sokl  bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným sanačním organo-
křemičitým zpevňovačem kamene. Cílem tak bude obnovení původního vzhledu kamenné 
podezdívky, bez dalších opatření vč.tepelně-technických.

U svislé  kamenné kce bude clonová netlaková krémová injektáž  zabraňující  kapilárnímu 
vzlínání vody zdivem provedena do první ložné spáry zdiva nad úrovní H.H. kamenného 
soklu (=nad úrovní podlahy 1NP) z vnější strany. Vodorovně vedené vrty pr.12-16mm budou 
naplněny  injektážním  silano-siloxanovým  krémem.  Hloubka  vrtu   odpovídá  tl.  zdiva  s 
vynecháním  posledních  50mm.  Vzdálenost  mezi  vrty  je  cca  100-120mm.  Otvory  pro 
provedených vrtech budou zavíčkovány těsnícím tmelem.

V rámci sanace stávajícího schodiště bude provedeno oprava stávajících kamenných stupňů 
zaplombováním porušených částí  kamenickým tmelem a opatřeno sanačním nátěrem na 
kamenné schody - hydrofobizace + zpevnění. 

Vzhledem k tomu, že byl zvolen výše popsaný přístup, se kterým investor z hlediska provozu 
souhlasí,  lze  očekávat  výskyt  zvýšené  vzdušné  vlhkosti  v  rámci  prostoru  suterenu  –  v 
obdobném rozsahu jako je tomu v současném stavu.  K odvodu této vzdušné vlhkosti bude v 
rámci stav.úprav proveden systém samočinné ventilace. V obvodové stěně bude provedena 
dvojice  přisávacích  otvorů  zajištěných  nerezovou  mřížkou  proti  vniknutí  živočiců.   Do 
protilehlé stěny bude zasekáno svislé plastové potrubí z KG tvarovek DN 110, které bude 
vytaženo  nad  úroveň  střechy  a  opatřeno  samočinnou  ventilační  hlavicí  (turbínou),  část 
potrubí a hlavice nad střechou bude provedno z nerezu. Cílem je zajistit částečné odvlhčení 
suterenu při  zachování stávajícího principu řešení, bez aktivního zásahu v rámci opatření 
eliminujícím vliv HPV na konstrukce a bez snahy o snížení úrovně ustálené HPV.

Nové osvětlení a elektrorozvody.

Rozvody ZTI a pivního vedení, dle samostatné části PD.

S08 – VNĚJŠÍ OBÁLKA OBJEKTU, TEPELNĚ TECHNICKÁ OPATŘENÍ

Výměna okenních a dveřních výplní:

V rámci tepelně-technických opatření je navržena výměna původních oken a dveří ve vnější 
obálce  objektu.  Původní  výplně  budou  vybourány  a  nahrazeny  novými  okny  a  dveřmi 
zasklenými tepelně izolačním trojsklem s maximálním celkovým součinitelem prostupu tepla 
Uw ≤ 0,96  W/m2K.  Součástí  tohoto  opatření  je  i  výměna  dveří  za  nové  s  maximálním 
celkovým součinitelem prostupu tepla Ud ≤ 1,20 W/m2K. Řešení je patrné z výkresové části. 
Stavební  připravenost  stavebních  otvorů,  způsob  osazení  oken,  řešení  napojovací  spáry 
apod.bude dodavatelem navržen technologický postup i  s ohledem na práce spojené se 
zateplením fasády.

Okenní a dveřní výplně jsou materiálově řešeny ze systému:
a)  dřevěného  lepeného  lakovanéh  profilu,  u  kterého  je  zvolena  barevnost  dle  schematu 
vyznačeného ve výpisu prvků. Barva fixního rámu a pohledově fixních částí: RAL 1019 Mat, 
barva  otvíravých  křídel:  RAL 1013  Mat.  Vnější  parapet  je  součástí  dodávky,  systémový 
hliníkový v barevnosti  RAL 1013 Mat.
b) dřevěného lepeného lakovaného profilu v kombinaci s bezrámovým fixním zasklením, kde 
je zvolena povrchová úprava jako bezbarvý lak na pohledově přiznaných dubových prvcích.
c) hliníkového systému oken se skrytým rámem, kde barevnost rámu i okna je shodná: RAL 
1013  Mat  Fine  Texture  (=  s  jemnou  strukturou).  Hliníkový  systém  dveřních  křídel  je 
povrchově řešen shodně, vnější strany jsou pak strukturálně polepeny plošně kaleným sklem 



s  černě  podsmaltovanými  okraji  skel  –  z  vnějšího  podhledu  tak  nejsou  rámy  ani  křídla 
dveřních výplní pohledově přiznané.

Vnější kontaktní zateplovací systém:

Vnější fasáda bude nově opatřena kontaktním zateplovacím systémem ETICS, jako tepelný 
izolant bude použit fasádní EPS s grafitovou příměsí, tzv. šedý polystyren (λD ≤ 0,032 W/mK) 
tl.  160mm.  Bude  použit  certifikovaný  ucelený  systém  jediného  výrobce  zaručující 
bezproblémovou funkci a životnost.

Na  zateplovací  systém  bude  jako  finální  pohledová  vrstva  aplikována  štuková  flexibilní 
omítka s přídavkem ztužujících  vláken,  systémově vhodná pro použití  v rámci  použitého 
systému  ETICS.  Zrnitost  finální  štukové  omítky  bude  předmětem  vzorování,  maximální 
velikost  zrna použitého flexibilního štuku bude do 0,7 mm. Finální  štuková omítka  bude 
následně opatřena vysoce kvalitním nátěrem na bázi pravého 100% silikonového nátěru, 
který je vysoce prodyšný, voduodpudivý, odolný vůči plísním a řasám, snadno omyvatelný. 
Před samotnou realizací proběhne vzorování finální struktury a textury fasádních štukových 
omítek (způsobu nasení hladítkem pomocí točení), a odsouhlasení barevnosti na základě 
vzorků 1x1 m.

Součástí  ETICS  jsou  dekorativní  fasádní  prvky,  které  budou  respektovat  původní 
charakteristiku fasády objektu. Členění dekorativních prvků a plasticita dle výkresové části 
(pohledy na fasády, řezy, detaily) bude řešena z polystyrenu. 

Barevnost fasády je patrná z výkresů vnějších pohledů. Celistvé plochy v barevnosti RAL 
1013, profilované části v barevnosti RAL 9010.

Nejmenší aplikovaná tl. izolantu bude odpovídat vždy navržené skladbě, ve které se uvažuje 
s 160mm izolantu  λD ≤ 0,032 W/mK. Před aplikací zateplení a dekorativních prvků budou 
odbourány stávající betonové parapety a prvky, které by znemožnili bezproblémovou funkci 
tepelně-tech.opatření. Otlučeny budou všechny stávající nesourodé omítky a části fasády, 
odstraněny budou všechny stávající klempířské prvky apod. Po otlučení budou nesourodé, 
nerovné části  zednicky vyspraveny.  Teprve poté  bude přistoupeno k aplikaci  kontaktního 
zateplovacího  systému.  Dle  zvolené  technologie  systému  zateplení  bude  dodavatelem 
navržen technologický postup, ve kterém budou definovány veškeré časové, technologické a 
materiálové  vazby,  navržen  způsob  a  četnost  mechanického  kotvení.  Použity  budou 
hmoždinky  se  zápustnou  hlavou  zavíčkované  EPS  zátkou,  počet  bude  definován  dle 
stat.výpočtu dodavatele systému. Dilatační, ukončovací profily a lišty, napojovací a pracovní 
spáry,  apod.  budou  použity  dle  technol.požadavků  výrobce  systému  a  bude  součástí 
technologického  postupu.  Veškeré  pohledově  přiznané  komponenty  budou  součástí 
představebního vzorování.

Součástí  fasády bude osazení revizních dvířek v počtu a pozicích odpovídající stávajícím 
pozicím.  Revizní  dvířka  budou  řešena  jako  „neviditelná“  v  líci  s  finální  omítkou,  systém 
otvírání  tip-on,  s  výplní  shodné  s  finální  štukovou  omítkou,  dvířka  budou  schematicky 
odpovídajícím způsobem označena.

V  rámci  zateplení  bude  řešeno  nové  trasování  bleskosvodů  izolovaným  vodičem,  které 
budou  nově  vedeny  v  rámci  tepelného  izolatu,  při  dodržení  normových  požadavků  na 
trasování  bleskovodů,  detail  napojení  bleskosvodu  a  fasády  bude  řešeno  systémovým 
prvkem zajišťující odkap deštové vody před zanořením bleskosvodu do fasády. Pospojení 
řešeno instalační krabicí se zkušební svorkou ve fasádě.



V rámci zateplení bude řešeno nové trasování svislých dešťových svodů, které bude nově 
vedeno  v rámci tepelného izolatu, detail napojení bleskosvodu a fasády bude řešeno tak, 
aby nedocházelo ke vnikání vody v místě zanoření do fasády. Po celé délce trasy bude svislé 
potrubí dostatečně fixováno do nosné stěny, v celé trase bude výztužná vrstva opatřena 2-
násobnou armovací síťovinou. V místě U.T. bude osazen vždy lapač střešních splavenin s 
bočním  přítokem  vhodný  pro  předsazené  fasády,  resp.pro  případ,  kdy  svislé  potrubí  je 
umístěno v rámci zateplení. Lapač bude opatřen litinovým víkem. Svislé deťové potrubí bude 
řešeno z plastového odpadního potrubí, koteveno do stávající nosné stěny. 

Vnější soklová část fasády objektu je materiálově řešena trojím způsobem: 

1) Historicky původní  části  objektu z roku 1925 jsou vyzděny z kamenných bloků.  Tento 
původní  sokl  (podezdívka)  bude  ponechána  v  plné míře,  bude  očištěna  teplou  tlakovou 
vodou s příměsí chemického čističe nepůvodních nátěrů. Dále budou proškrábány spáry do 
hl.  min.  20mm.  Spáry  budou  nově  vyplněny  spárovací  hmotou  a  kamenný  sokl  bude 
kompletně  ošetřen  zpevňujícím  difuzně  otevřeným  sanačním  organo-křemičitým 
zpevňovačem kamene. Cílem tak bude obnovení původního vzhledu kamenné podezdívky, 
bez dalších opatření vč.tepelně-technických.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena do první ložné spáry zdiva nad úrovní H.H. kamenného soklu z vnější strany. 
Vodorovně  vedené  vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-siloxanovým 
krémem. Hloubka vrtu  odpovídá tl. zdiva s vynecháním posledních 50mm. Vzdálenost mezi 
vrty  je  cca  100-120mm.  Clonovou  netlakovou  injektáží  budou  zajištěny  všechny 
ponechávané obvodové i vnitřní stěny a příčky. U nových stěn a příček se předpokládá, že 
budou  založeny  na  nově  provedené  hydroizolační  vrstvě  a  tedy  není  nutno  je  dále 
zaopatřovat  dodatečnou  clonovou  injektáží.  Otvory  pro  provedených  vrtech  budou 
zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný  materiál  je  použit  pro  další  detaily   jako  např. 
vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 

2)  Vnější  kamenná  soklová  část  fasády  přístavby  objektu  z  roku  2002  -  jako  finální 
povrchová pohledová úprava soklu bude použit obklad z keramických dlaždic (desek), které 
budou  kontaktně  lepeny  flexibilním  mrazuvzdorným  lepidlem  na  předem  připravenou 
pomocno ocelovou kci. Mezi stávajícím kamenným soklem a nově předsazeným keramickým 
obkladem  (soklem)  tak  vznikne  mezera,  která  bude  vyplněna  PUR  pěnou  v  proměnné 
tloušce, cca 140mm. Původní sokl (podezdívka) bude bude před instalováním keramického 
obkladu očištěna teplou tlakovou vodou s příměsí chemického čističe nepůvodních nátěrů. 
Dále budou proškrábány spáry do hl. min. 20mm. Spáry budou nově vyplněny spárovací 
hmotou a kamenný sokl bude kompletně ošetřen zpevňujícím difuzně otevřeným sanačním 
organo-křemičitým zpevňovačem kamene.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena do první ložné spáry zdiva nad úrovní H.H. amenného soklu,  z vnější  strany. 
Vodorovně  vedené  vrty  pr.12-16mm  budou  naplněny  injektážním  silano-siloxanovým 
krémem. Hloubka vrtu  odpovídá tl. zdiva s vynecháním posledních 50mm. Vzdálenost mezi 
vrty  je  cca  100-120mm.  Clonovou  netlakovou  injektáží  budou  zajištěny  všechny 
ponechávané obvodové i vnitřní stěny a příčky. U nových stěn a příček se předpokládá, že 
budou  založeny  na  nově  provedené  hydroizolační  vrstvě  a  tedy  není  nutno  je  dále 
zaopatřovat  dodatečnou  clonovou  injektáží.  Otvory  pro  provedených  vrtech  budou 
zavíčkovány  těsnícím  tmelem,  shodný  materiál  je  použit  pro  další  detaily   jako  např. 
vytvoření náběhového klínu hydroizolace apod. 



3) Vnější soklová část fasády přístavby objektu z roku 1959 (restaurace a socálín zázemí) je 
provedena jako zděná, omítnutá hruborznnou omítkou. Tento typ soklu bude opatřen vnějším 
zateplením extrudovaným polystyrenem tl.140mm, kdy S.H. zateplení bude odpovídat S.H. 
svisle provedené hydroizolace,  min.  600mm pod úrovní  U.T.,  nikdy  však níže nežli  H.H. 
základového  pasu (před zahájením prací  budou provedeny  kopané sondy na  vybraných 
pozicích a bude určena maximální  přípustná uroveň opatření).  Z exteriérové strany bude 
soklová část řešena vytažením svislé hydroizolace do úrovně min. 300mm nad UT. Přesah 
HI v místě clonového vrtu je min. 200mm. Jako finální povrchová pohledová úprava soklu 
bude použit obklad z keramických dlaždic (desek), které budou kontaktně lepeny flexibilním 
mrazuvzdorným lepidlem.

Clonová  netlaková  krémová  injektáž  zabraňující  kapilárnímu  vzlínání  vody  zdivem  bude 
provedena do ložné spáry zdiva v úrovni cca 100mm nad úrovní čisté finální podlahy 1NP, 
výškově vždy nad úrovní vnějšího upraveného terénu. Vodorovně vedené vrty pr.12-16mm 
budou naplněny injektážním silano-siloxanovým krémem. Hloubka vrtu  odpovídá tl. zdiva s 
vynecháním  posledních  50mm.  Vzdálenost  mezi  vrty  je  cca  100-120mm.  Clonovou 
netlakovou injektáží budou zajištěny všechny ponechávané obvodové i vnitřní stěny a příčky. 
U nových stěn a příček se předpokládá, že budou založeny na nově provedené hydroizolační 
vrstvě a tedy není nutno je dále zaopatřovat dodatečnou clonovou injektáží.
Jelikož je prostor restaurace podsklepen jen částečně, výše uvedené řešení se týká pouze 
nepodsklepené části restaurace. V podsklepené části dochází k hydroizolačním a sanačním 
opatřením v rámci prostoru 1PP. Otvory pro provedených vrtech budou zavíčkovány těsnícím 
tmelem, shodný materiál je použit pro další detaily  jako např. vytvoření náběhového klínu 
hydroizolace apod. 

Podlahy půdních prostor:

V rámci tep.tech. opatření obálky budovy bude dále řešeno zateplení podlah nevytápěných 
půdních prostorů (strop nad 1NP, 2NP). Ty budou zatepleny foukanou minerální čedičovou 
vatou (nikoliv na bázi skla), požadavek  λD ≤ 0,038 W/mK o minimální tl.  280 mm. Kromě 
podlahy půdy nad hlavní lodí sálu se zatepluje i zastropení pod pultovými střechami bočních 
lodí sálu nad 1NP a zastropení pod sedlovou střechou nad restaurací. V prostoru nad hlavní 
lodí  sálu  byla  ve  stávajícím  stavu  zastižena  tepelná  izolace  formou  volně  ložených 
minerálních  desek  mezi  trámy,  zaklopené  prkny.  Vzhledem  ke  zjištění  o  nedokonalém 
provedení, bude záklop vč. izolantu odstraněn, následně bude prostor kompletně vyčištěn, 
sanován  a  nově  vyplněn  foukanou  minerální  izolací  v  předepsané  tloušťce,  následně 
opatřeno dif.otevřenou folií a  novým prkenným záklopem. 

V rámci  prací  týkajících  zatepení  půdních prostorů  dojde ke kontrole  a revizi  stávajících 
střešních  a  stropních  dřevěných  kcí  a  stávajících  skládaných  střešních  krytin.  Veškeré 
přístupné stávající dřevěné kce budou opatřeny vhodným nástřikem proti škůdcům, houbám, 
plísním,  poškozené  části  budou  buď  sanovány  tmelem  pro  rekonstrukci  dřeva  a 
zpevňovacím nátěrem, případně při rozsáhlejším poškození budou dřevěné prvky nahrazeny 
dle skutečné potřeby. 

V důsledku zateplování vnější fasády bude nutno upravit přesahy stávajících střešních dř.kcí 
se  stávající  skládanou  krytinou,  ty  budou  nastaveny  o  rozměr  vyplývající  ze  zateplení 
vnějších  stěn  kontaktním  zateplovacím  systémem  tak,  aby  přirozená  proporce  přesahů 
střech byla zachována, délka nastavení bude odpovídat použité střešní tašce. Součástí této 
úpravy  je  nutná  kompletní  demontáž  stávaíjících  dešťových  žlabů  a  svodů,  oplechování 
okrajů  střechy  a  následné  adekvátní  posunutí  do  nové  pozice.  Snahou  bude  provedení 
demontáží tak, aby se tyto prvky zachovaly a druhotně použily.



Nad částí  S01, S06 bude střecha řešena jako tvarově jednoduchá sedlová,  s plechovou 
hliníkovu, lakovanou falcovanou krytinou. Střecha bude bez přesahů, žlab bude v umístěn 
skrytě.  U části  S06 je  v místě úžlabí  navržen také mezistřešní  žlab.  Konstrukční  systém 
přístavby stěnový, zděný z porobetonových tvárnic. Střešní kce provedena ze systémových 
porobetonových tvarovek a nosníků. V části S01 bude nově nadezděna stítová stěna, do 
které budou nosníky uloženy. V místě stávající nosné stěny části S02 budou nosníky uloženo 
do kapes stávajícího zdiva.

Nad částí  S02 bude  střecha řešena  ve stávající  geometrii,  nově s plechovou  hliníkovu 
lakovanou  falcovanou  krytinou.  Střecha  bude  bez  přesahů,  žlab  bude  v  umístěn  skrytě. 
Konstrukční systém střechy zůstane shodný se stávajícím stavem, tedy dřevěná kce. Budou 
zrušeny přesahy střechy, dešťový žlab bude umístěn v líci s obvodovým zdivem, skrytě.

Nad částí S04 bude  střecha řešena jako tvarově jednoduchá sedlová, s plechovou hliníkovu 
lakovanou falcovanou krytinou. Konstrukční systém zůstane shodný se stávajícím stavem, 
tedy dřevěná kce. V místě nároží střechy bude tvarově adaptováno, bude zrušen stávající 
nevhodný průčelní  štín.  Nároží  bude nově řešeno jako  obloukové.  Veškeré  dřevěné  kce 
budou  opatřeny  vhodným  nástřikem  proti  škůdcům,  houbám,  plísním.  Budou  zrušeny 
přesahy střechy, dešťový žlab bude umístěn v líci s obvodovým zdivem, skrytě.

V  rámci  tepelně  technických  opatření  bude  instalován  nový  systém  vytápění   včetně 
vyregulování otopné soustavy. Instalace nuceného větrání včetně zpětného získávání tepla.

D.6 Stupeň dokumentace

Tato  dokumentace  je  provedena  v  podrobnosti  dokumentace  pro  provádění  stavby  –  v 
členění  dle  přílohy  č.  13  k  vyhlášce  č.  499/2006  Sb. Dokumentace  slouží  pro  účely 
výběrového řízení pro výběr zhotovitele.

Projektová  dokumentace  je  zpracována  v  podrobnosti  umožňujících  vypracovat  soupis 
stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  který  je  nedílnou  součástí  této 
dokumentace. 

Projektová dokumentace v tomto stupni a rozlišení nemá vyčerpávající charakter a dodavatel 
je povinen provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému 
fungování. 

Všechny  viditelné  konstrukce,  materiály  a  výrobky  včetně  finální  povrchové  úpravy  a 
barevného řešení a vybrané ostatní výrobky a materiály musí být protokolárně vzorkovány a 
odsouhlaseny  autorským  dozorem  v  rámci  představební  přípravy  či  kontrolních  dní  v 
průběhu výstavby s dostatečným předstihem.

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti odpovídající dostupným podkladům, které 
budou muset být doplněny. Proto bude v rámci představební přípravy proveden komplexní 
stav.technický průzkum, prohlídka za účasti statika, bude zdokumentován stav zastižených 
sond  vybraných  kcí.  Dále  bude ověřen rozměrový  soulad.  Skladby  všech dotčených  kcí 
uvedené v této dokumentaci jsou stanoveny akademicky s ohledem na znalost dobových 
technologií.

Na základě provedeného průzkumu pak bude tato dokumentace adaptována a vydána jako 
finální, formou revize.

D.7 Závěr



Projektová  dokumentacie  a  příslušný  výkaz  výměr  (rozpočet  stavby)  je  dle  požadavku 
investora zpracován bez použití značkové specifikace v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Z toho důvodu je u vybraných výrobků 
specifikace  uvedena  v  neznačkových  katalogových  listech.  Důvodem  je  požadavek  na 
dodržení  předepsaných  parametrů,  které  nelze  bez  použití  značkové  specifikace  u 
specifických výrobků jinak podrobněji popsat. 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu. Konstrukce a materiály 
použité při výstavbě budou dodané v souladu s platnými normami a předpisy.
Zjistí-li dodavatel nepřesnosti, odchylky nebo údaje navzájem se popírající nebo jeví-li se mu 
část dokumentace jako nesrozumitelná, je povinen kontaktovat investora nebo projektanta, 
který  dokumentaci  neprodleně upřesní  nebo opraví  tak,  aby nedošlo k  vícepracem nebo 
dodatečným opravám již provedených prací.

Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace 
(tj.  technické zprávy,  výkresové dokumentace,  katalogů výrobců a specifikace materiálu). 
Pouhým oceněním specifikovaného materiálu ve specifikaci není možné vypracovat kvalitní 
nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící 
materiál nebo výkony doplnit a ocenit. V rámci výběrového řízení je nezbytnou povinností 
účastníka  tohoto  řízení  osobní  návštěva  na  místě  budoucí  stavby.  Dále  je  vhodné 
konzultovat projekt s GP.

D.8 Použitý software

Autodesk Autocad for Mac 2014 – serial No: 339-57336961
Open Office 3.3.0
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