



SKLADBY (od interiéru):

- |                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| SKLADBA S-R 01                     |          |
| -PVC-P fólie                       | 1,5mm    |
| -skleněná netkaná textilie 120g/m2 | -        |
| -EPS 100S Stabl                    | 300mm    |
| -původní AP                        | cca 20mm |
| -cementový potěr                   | cca 20mm |
| -přenoslivá desky                  | 100mm    |
| -šlácha                            | 0-200mm  |
| -stropní panel                     | -        |

POZNÁMKY:

Před pokládkou tepelné izolace vyspravit případné boule a netěsnosti ve střeše.  
Koruny atik vypádatovat směrem do střechy, viz detail.  
Střešní výjez demontovat a zaklopit cementotřískovou deskou, opracovat AP.  
Stožár antény nahradit novým, přeložení antén.  
odvětrání kanalizace nad úrovní střechy demontovat a nasavit systémem PVC potrubí se sanoční manžetou. Nad střechou ukončit odvětrávací tvarovkou s integrovanou manžetou z pvc fólie.  
Vloky nahradit novými s integrovanou manžetou.  
VZI potrubí nastavit segmentem dl. 300mm, 200x200mm napojení na příruby.  
Provést nový nátěr.

1	MM / DD	PPSS
REL. Č.	DATUM	
AKCE		

PROJEKT ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPAŘENÍ  
Větrná 869/2, 268 01 Hořovice

Město Hořovice

Polackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

INVESTOR				AUTORIZAČNÍ ROSTHO	
PROJEKTANT <b>Project studio</b> PROJEKTY I DOZORY Ing. Tomáš PETERKA s.r.o. Ibšicková 636, 250 84 Květinice tel.: +420 739 946 370, mail: tom.peterka@com-hor.cz	ZODP. PROJEKTANT Ing. Tomáš PETERKA č. v BEŽNÍ MČ: 0310	VPRAVOVÁ Ing. Tomáš PETERKA	DATUM 20.9.2023	ČÍSLO 20.9.2023	Č. VÝKRESU
STUPEŇ DOKUMENTACE DSP+DPS	D.1.1.b VÝKRESOVÁ ČÁST		ČÍSLO ZAKAZ ZOK-2023-062-TP	POČET FORMÁT 2 A4	
NAZEV VÝKRESU Půdorys střechy – nověžený slat			VEŠTNO 1:100		08

TENTO VÝKRES NEJÍ LŘEČEN PRO ZHOTOVÁNÍ KOPÍÍ A JAKÝCHKOLIV REPRODUKCI BEZ KONKATU S UVEDENOU AUTORIZOVANOU OSOBUU Z PROJEKČNÍ KANCELÁŘE