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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Charakteristika území a stavebního pozemku – stavba se nachází na území městyse Cerhovice, 
prochází ulicí Plzeňská podél silnice II/605, přičemž v dotčené části je obytná zástavba (rodinné 
domy). Stavební úpravy chodníku začínají za posledním rodinným dome v Cerhovicích, kde je 
chodník ukončen a předpokládá se, že v roce 2022 na něj projekčně naváže chodník, který povede 
až do stávající průmyslové zóny.  Chodník pokračuje podél silnice II/605 čtyřmi místy pro přecházení 
až za stávající parkovací plochu, kde naváže na již bezbariérově upravený chodník vedoucí ze 
středu městyse. Tímto chodníkem budou bezbariérově zpřístupněny významné cíle (autobusové 
zastávky, hospoda, kostel, obchody, ….) 
Bude vyřešeno přecházení silnici II/605, stávající přechod pro chodce bude bezbariérově upraven. 
Stavební úpravy chodníku spočívají ve výměně celé konstrukce chodníku, úpravy odvodnění lokality 
+ bezbariérové úpravy chodníku (doplnění vodících linií, doplnění varovných pásů, doplnění místa 
pro přecházení).  
Zastavěné území a nezastavěné území – stavba se nachází v zastavěném území. 
Soulad navrhované stavby s charakterem území – chodník se zde ve stávajícím stavu již nachází, 
lze konstatovat soulad s charakterem území. 
Dosavadní využití a zastavěnost území – v prostoru určeném pro stavbu se v současném stavu 
nachází chodník s rozpadlým krytem z asfaltobetonu a nezpevněné plochy mezi chodníkem a silnicí 
II/605. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba respektuje územní plán městysu Cerhovice.  

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 
Žádné průzkumné práce nebyly stavebníkem požadovány. 

e) ochrana územní podle jiných právních předpisů 
Není známá. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území, nejsou známá ani jiná omezení. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí – technické řešení stavby a její provozování 
nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky, stavba je navržena ze standardních materiálů 
s provedením ověřenými technologiemi, ochrana okolí není nutná. 
Vliv stavby na odtokové poměry v území – s ohledem na charakter a rozsah nemá stavba vliv na 
odtokové poměry v území. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice pouze v omezeném rozsahu – vybourání stávajících obrubníků, rozebrání stávající 
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betonové dlažby, vybourání stávajících povrchů z asfaltobetonu. 
Nejsou požadavky na asanace, ani na kácení stromů. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) 
V tomto stavu se zde již chodník nachází, pozemky pod ochranou ZPF a PUPFL nejsou zasaženy. 
Je zasaženo pouze 8 m2 pozemků pod ochranou ZPF – oba pozemky jsou již vydlážděné. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Napojení na dopravní infrastrukturu – využívá se stávající chodník s krytem z asfaltového betonu  
podél silnice II/605. 
Napojení na technickou infrastrukturu – v rámci odvodnění se využije stávající dešťová kanalizace 
(správce městys Cerhovice). 
 Požadavky napojení další technické infrastruktury nejsou. 
Možnost bezbariérového přístupu – stavba je bezbariérově napojena na stávající chodníky. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Věcné a časové vazby stavby – dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby 
v roce 2023, dokončení stavby se předpokládá ve lhůtě 3 měsíců od zahájení výstavby.  
Podmiňující, vyvolané, související investice – Nejsou známé související investice. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Dle dostupných údajů (aplikace „Nahlížení do KN“) jsou zasaženy následující pozemky - městys 
Cerhovice a Středočeský kraj : 

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

Cerhovice 
(617610) 

1103/1 10001 Ostatní  komunikace Ostatní plocha Městys Cerhovice --- 

106/21 10001 Jiná  plocha Ostatní plocha Městys Cerhovice --- 

1145/1 10001 --- Orná půda Městys Cerhovice ZPF           
cca 3 m2 

1144/1 428 Silnice Ostatní plocha Středočeský kraj KSÚS 
 

Dle dostupných údajů (aplikace „Nahlížení do KN“) jsou zasaženy následující pozemky v soukromém 
vlastnictví: 

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Číslo 
LV Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo Poznámka 

Cerhovice 
(617610) 

553/2 522 Ostatní  komunikace Ostatní plocha Wimmer Jaroslav ½,  
Wimmer Jiří ½  --- 

572/2 77 --- Zahrada Záhrobský Alois ZPF           
cca 5 m2 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou známé. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technikou infrastrukturu 
Viz B.1, odstavec j). 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby – změna dokončené stavby – výměna konstrukce a 
krytu stávajícího chodníku z asfaltového betonu za kryt ze zámkové dlažby a doplnění 
bezbariérových úprav. 
Údaje o dotčené komunikaci – silnice II/605. 

b) účel užívání stavby 
Účel užívání stavby – chodníky – plochy pro pěší. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek, ani souhlasy s odchylným řešením. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zohledněny při zpracování dokumentace. 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
Popis koncepce řešení stavby – jedná se o stavební úpravy stávajícího chodníku, které spočívají ve 
výměně povrchu stávajícího chodníku (povrch z asfaltového betonu bude nahrazen zámkovou 
dlažbou). Dále budou doplněny bezbariérové prvky např. vodící linie, varovné pásy, místo pro 
přecházení. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Neuvažuje se. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Provozováním stavby nevznikají žádné odpady, ostatní není s ohledem na charakter a rozsah stavby 
řešeno. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Dle možností objednatele stavby se předpokládá zahájení výstavby v roce 2023, dokončení stavby 
se předpokládá ve lhůtě 3 měsíců od zahájení výstavby. Nepředpokládá se členění na etapy. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepředpokládá předčasné užívání, ani zkušební provoz. 

k) orientační náklady stavby 
Náklady stavby jsou uvedeny v samostatné části dokumentace. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
S ohledem na charakter a rozsah stavby není řešeno. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
Stavební úpravy stávajícího chodníku 
Celkový projektovaný rozsah 
Stavební úpravy chodníku – délka cca 453,90 m, šířka 1,50 – 1,80 m. 
Úprava stávajícího přechodu pro chodce. 
Dopravní řešení 
 Stavební úpravou chodníku a nezpevněné plochy mezi komunikací a chodníkem dojde ke zlepšení 
dopravní situace v řešené lokalitě.  
Základní technické parametry, dispoziční a stavební řešení 
- Stavba se nachází na území městysu Cerhovice, v ulici Plzeňská, přičemž v dotčené části je 
obytná zástavba (rodinné domy). Bude provedeno vybourání stávajícího povrchu z asfaltového 
betonu, odstranění stávajících obrubníků a odstranění stávajících květináčů. Dále budou doplněny 
bezbariérové úpravy jako jsou vodící linie, varovné pásy v místech vjezdů.  
- Směrové a výškové uspořádání chodníku je dáno silnicí II/605, kterou chodník kopíruje. Mezi 
nově navrženým obrubníkem a vodícím proužkem silnice II/605 bude ponechána zpevněná krajnice 
šířky 0,60 m. 
- Základní šířka chodníku je  1,50 – 1,90 m, která je dodržena v celé délce. 
- Základní příčný sklon chodníku je 1,50 % směrem do rigolu s drenáží podél silnice II/605. 
Drenáž bude zaústěna do stávajících šachet dešťové kanalizace. 
- Ohraničení – rozhraní chodníku a zelené plochy tvoří taras stávajícího oplocení, případně 
chodníkový obrubník převýšený +0,06 m (v místech, kde tvoří vodící linii). Rozhraní chodníku a 
mělkého rigolu s drenáží potom tvoří chodníkový obrubník nepřevýšený.  
- Silnice II/605 je od nového rigolu případně od chodníku (koncová část chodníku) oddělena 
kamennými obrubníky řezanými OP 6 (převýšení +0,12 m), výškový přechod řešen přechodovým 
obrubníkem (viz. D 3 Vzorové příčné řezy). Mezi novým obrubníkem a vodícím proužkem silnice 
II/605 ponechána zpevněná krajnice šířky 0,60 m.  
- Jsou navržena 4 místa pro přecházení – délka   7,00 m, 7,00 m, 6,55 m a 7,00 m v ose 
přecházení. Dále je provedena úprava stávajícího přechodu pro chodce na straně nového chodníku 
– přechod pro chodce je na druhé straně silnice II/605 již bezbariérově upraven. Délka přechodu pro 
chodce je 7,75 m. 
- Stávající sjezdy budou v nutném rozsahu předlážděny. 
- Zasažené plochy podél chodníku budou v rámci vegetačních úprav ohumusovány a 

zatravněny. 
- Nový chodník bude odvodněn vsakovacím rigolem, který je doplněn podpovrchovou drenáží, 

která bude zaústěna do šachet stávající dešťové kanalizace. 
- Komunikace, která byla dříve odvodněna do nezpevněného pruhu mezi silnicí II/605 a 

chodníkem bude odvodněna do nových uličních vpustí, které budou umístěny podél silnice – třída 
zatížení min. D 400. 
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-  Silnice II/605 bude oddělena od rigolu kamenným obrubníkem mimo sjezdy převýšeným 
+0,12 m, v místě sjezdů potom + 0,02 m. 

- Nové uliční vpusti budou napojeny do stávající dešťové kanalizace, případně budou upraveny 
přípojky stávající a do nich budou nové vpusti napojeny. Je navrženo 12 uličních vpustí– třída 
zatížení mříží min. D 400. 

- Budou odstraněny stávající květináče. 
- Bude upraven sjezd na stávající parkovací plochu. 
- Stávající sjezdy na místní komunikaci a k firmám budou upraveny dle popisu v D_2 Situace. 
- V místech kde nebude taras oplocení převýšen min. +0,06 m a nebude do stavby nového 

chodníku taras opraven bude k tarasu osazen chodníkový obrubník tak aby vznikla přirozená 
vodící linie. 

- V km 0,420 00 – konec úseku bude vybudována opěrná zídka z betonových palisád 0,40 x 
0,12 x 0,18 m z důvodu překonání výškového rozdílu mezi chodníkem a stávající parkovací 
plochou. 

- Na začátku úseku musí být provedena výšková úprava stávající brány a a vstupní branky, v 
opačném případě bude chodník vybudován stejně jako je stávající stav. 

- Chodník bude proveden s povrchem ze zámkové dlažby, sjezdy potom s povrchem ze 
žulových kostek malých 8/10 cm. 

- Veškeré ovládací prvky kanalizace a vodovodu budou výškově upraveny na novou výškovou 
úroveň chodníku a stávající SDZ bude přeloženo mimo průchozí prostor nového chodníku. 

- Bude doplněna jedna lampa veřejného osvětlení, kabel k veřejnému osvětlení bude 
nadzemní ze stávající lampy veřejného osvětlení. 

Technologie a zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technologie a zařízení. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky pro zvýšení technického maxima) 
Bez nároků. 

c) celková spotřeba vody 
Bez nároku. 

d) celkové produkované množství a druhy opadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem 
Provozováním stavby nevznikají žádné odpady a emise, ostatní není s ohledem na charakter a 
rozsah stavby řešeno. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě 
Bez požadavků. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na charakter stavby se jedná 
zejména požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky. 
Detailně je popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby uveden v technické zprávě a 
na výkresu bezbariérového uspořádání. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je s ohledem na účel užívání navržena bezpečně. Splněny jsou požadavky ČSN 73 6110, 
ČSN 73 6056 a vyhlášky č. 398/2009 Sb. zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Součástí 
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stavby je dopravní značení. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU 

a) popis současného stavu 
Viz B.1, odstavec a). 

b) popis navrženého řešení 
Viz B.2.1, odstavec f) a B.2.3, odstavec a). 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje žádné technické a technologické zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Z hlediska požárně bezpečnostního řešení neovlivňuje stavba negativně stávající uspořádání 
v řešené lokalitě.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

d) ochrana před hlukem 
Stavba není zdrojem zvýšeného hluku nad stávající poměry. 

e) protipovodňová opatření 
S ohledem na polohu stavby není řešeno. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
S ohledem na polohu stavby není řešeno. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Požadavky na napojení technické infrastruktury nejsou. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Žádné připojovací délky, výkonové kapacity a délky nejsou řešeny, odvodnění a veřejné osvětlení 
bude využito stávající. 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
Dopravní řešení – Stavbou nového chodníku nedojde k ovlivnění dopravního řešení v této části . 
Bezbariérové řešení – stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. S ohledem na 
charakter stavby se jedná zejména požadavky stanovené v příloze 1 a v příloze 2 uvedené vyhlášky. 
Detailně je popis navrženého řešení bezbariérového užívání stavby uveden v technické zprávě a 
na výkresu bezbariérového uspořádání. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Využívá se stávající silnice II/605. 

c) doprava v klidu 
Není touto stavbou ovlivněna. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Jsou navrženy stavební úpravy chodníku pro pěší délky 453,90 m a šířky 1,50 – 1,80 m. Nově 
navržená stavební úprava chodníku propojuje bezbariérově celý městys a zajištuje oddělení pěší a 
automobilové dopravy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Zemní práce zahrnují úpravu (urovnání a zhutnění) na finální úroveň zemní pláně včetně případných 
nutných úprav podloží chodníku (aktivní zóny) a dokončovací práce (svahování, úprava terénu 
v místech zelených ploch). 

b) použité vegetační prvky 
Konečná úprava mimo zpevněné plochy bude provedena ohumusováním a zatravněním. 

c) biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Technické řešení stavby a její provozování nemá negativní vliv na životní prostředí – stavba je 
navržena ze standardních materiálů s provedením ověřenými technologiemi. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a staveb v krajině apod. 
S ohledem na charakter, rozsah a polohu stavby lze konstatovat, že stavba a její provozování nemá 
negativní vliv na přírodu a krajinu – stavba je navržena ze standardních materiálů s provedením 
ověřenými technologiemi. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Podmínky závazného stanoviska byly zohledněny při zpracování dokumentace. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Nespadá do režimu uvedeného zákona. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Nejsou navržena. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 (s ohledem na rozsah stavby jsou zásady organizace výstavby redukovány na technickou zprávu) 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění. 
S ohledem na rozsah stavby není řešeno. 

b) odvodnění staveniště 
Uvažuje se odvodnění na okolní terén. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je přístupná ze stávajících silnic II/605. Pokrytí el. energií a vodou proběhne ze zdrojů 
prováděcí firmy (elektrocentrály, nádrže). Není požadavek na další zdroje. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
S ohledem na charakter a rozsah stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Zajištění ochrany staveniště proti neoprávněnému přístupu, zajištění bezpečnosti práce na staveništi 
a zabezpečení staveniště je povinností zhotovitele stavby dle platných předpisů a jeho systému. 
Vzhledem k rozsahu stavby v realitě stávající zástavby nelze požadovat úplné uzavření prostoru 
staveniště, povinností zhotovitele je však pracovní místa řádně označit a zamezit neoprávněnému 
přístupu (mobilní ocelové zábradlí nebo oplocení). 
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a respektovat veškerá 
ochranná pásma inženýrských sítí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pozemky zasažené stavbou – viz B.1, odstavec l). Stavba bude probíhat na pozemcích objednatele, 
případný dočasný zábor ostatních ploch v době provádění stavby je podmíněn souhlasem vlastníků 
zasažených pozemků (zásah na cizí pozemky řeší objednatel). 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V průběhu stavby je povinností zhotovitele zajistit průchod pěší dopravy, a to uspořádáním 
vyhovujícím rovněž osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zabezpečení 
rozestavěných míst bude proti neoprávněnému vstupu chodců provedeno použitím mobilních 
zábran (navrhuje se např. mobilní ocelové zábradlí, označení signální páskou je nedostatečné). 
Lávky přes výkopy nebo rozestavěná místa musí být široké nejméně 0,9 m s výškovými rozdíly 
do 0,02 m, po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku ve výšce 0,1 m až 0,25 m nad 
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pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 0,1 m. Pro označení výkopů, okrajů lávek na nich 
a stavenišť celkově platí, že pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena 
vodicí linie, do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky, zasahující 
konstrukce v místech pochozích ploch musí mít ve výši 0,1 m až 0,25 m nad pochozí plochou 
pevnou zarážku pro bílou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) a ve výši 1,1 m pevnou ochranu 
(tyč zábradlí nebo horní díl oplocení) sledující půdorysný průmět překážky. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré normativy z oblasti ochrany životního prostředí, 
zejména pak zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Odpady z předpokládaného záměru je možné 
rozdělit do následujících částí: 
A) Odpady vznikající během výstavby (viz níže). 
B) Odpady vznikající při vlastním provozu – provozem stavby nevznikají žádné odpady. 
C) Odpady vznikající po ukončení provozu – nejsou předmětem této dokumentace. 
A) Odpady vznikající při výstavbě. Při výstavbě budou vznikat druhy odpadů obvyklé pro stavební 
činnost (kategorizace teoreticky možných vzniklých odpadů byla provedena dle vyhlášky MŽP 
č.273/2021). Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a 
předávány oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 
Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci): 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Předpokládané 

množství 
Kategorie odpadu 

Ostatní - O, nebezp. - N 
17 01 01 Beton 56 m3 O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01*  68 m3 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03* 252 m3 O 

Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - nepředpokládá se jejich výskyt. 
Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci) - nepředpokládá se jejich výskyt. 
Odpady budou likvidovány na skládce, eventuelně recyklovány, v případě vytěžených zemin a 
kamení (kód druhu odpadu 17 05 04) lze tento materiál upotřebit v místě stavby pro zemní práce. 
V současné fázi projektu není zatím znám dodavatel stavby, proto se doporučuje ke skladování a 
recyklaci odpadů nejbližší skládka. V rámci stavby pak bude mít zhotovitel stavby povinnost vést 
evidenci odpadů a rovněž budou dohodnuty i vhodné skládky s ohledem na druhy vzniklých odpadů 
a vzdálenosti pro přesuny hmot. 
Ornice získaná odhumusováním bude řádně uložena na mezideponii a použije se zpětně pro 
ohumusování určených ploch. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
S ohledem na rozsah stavby není řešeno. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí – stavba je navržena ze standardních materiálů 
s provedením ověřenými technologiemi. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré normativy 
z oblasti ochrany životního prostředí, zejména pak zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech o odpadech. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Všichni pracovníci na stavbě absolvují školení, na němž budou seznámeni s předpisy bezpečnosti 
práce, s hygienickými a požárními předpisy, a budou poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a 



Ing. Leoš POHANKA 
projektové a inženýrské služby      tel., fax.: 566 667 342, gsm: 602 663 045 
Dolní 35, 592 14 Nové Veselí       projekce@pohanka.net, www.pohanka.net 
 

MĚSTYS CERHOVICE-STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ PODÉL SIL. II/605 – ETAPA I DPS 
Vypracoval: Bc. Petr Jaroš březen 2022 / číslo zakázky: 33/22 
 11 B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

manipulaci s materiálem. 
Bezpečnostní předpisy 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
- NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZP. 
- Zákon č. 266/2006 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. 
- Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení. 
- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 

při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
- NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí. 
- Nařízení vlády č. 168/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
- Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informacím v oblasti technických předpisů, 

technických dokumentů a technických norem, ve znění č. 178/2004 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
- Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce na staveništi, které jsou zakázány 

těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za 
nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání. 

- Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – úplné znění zákona 471/2005 Sb. 
- NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších 

předpisů. 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 

znění nař. vl. č. 405/2004 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k 

zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 
Sb., 394/2003 Sb. 

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. Předpisů (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.). 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví na 
stavbě ve smyslu NV 591/2006 Sb., příloha 5 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Stavebník má povinnost zajistit přítomnost koordinátora BOZP na stavbě v průběhu realizace díla, 
pokud bude stavba realizována více než jedním zhotovitelem (za zhotovitele se považuje i 
subdodavatel), případně pokud délka stavby přesáhne 500 dní v přepočtu na jednu osobu. 
Na staveništi se budou provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, je tedy nutné zpracovat plán BOZP na staveništi.  
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být dodržován 
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pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v 
pohotovosti. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 
Od veřejného prostoru musí být jednotlivá staveniště oddělená zábranami a označená výstražnými 
tabulkami označujícími staveniště se zákazem vstupu, nebezpečí úrazu a nebezpečí pádu.  
Práce na stavbě musí být prováděné v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti. Při případném úrazu musí být poskytnutá nezbytná zdravotní péče, 
vyrozuměno vedení, případně zavolána lékařská služba. Vždy bude evidovaný záznam o úraze a 
protokol odeslaný na příslušná místa. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou nutné. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Realizací stavby nedojde k ovlivnění dopravy, vyjma krátkodobého omezení při budování obrubníků 
podél silnice II/605. Místa budou řádně označena v souladu s TP 66. 
Stavba je přístupná ze stávajících silnic II/605. Příjezd ke staveništi po stávajících veřejných 
komunikacích je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 
Neklade se požadavek na zřizování objížděk a výluk dopravy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a 
výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
S ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně 
realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení staveniště – 
objekty zařízení budou dočasně umístěny na pozemcích ve vlastnictví objednatele nebo na základě 
dohody na soukromých pozemcích. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a 
bezpečně uskladňovat a ukládat. 
Předpokládá se vyklizení staveniště do 30 pracovních dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky 
stavby. Rozsah využití ploch pro zařízení staveniště je na základě požadavků zhotovitele dán 
dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavby – z hlediska časové posloupnosti a koordinovatelnosti se předpokládá následující postup: 
- Provedení dopravně inženýrských opatření (DIO). Návrh DIO včetně schválení příslušnými orgány 

zajišťuje zhotovitel stavby v návaznosti na harmonogram prací stanovený před zahájením stavby. 
- Vybourání měněných obrubníků, odstranění povrchu z asfaltového betonu, odstranění stávajícího 

dělícího ostrůvku. 
- Provedení úprav stávajících inženýrských sítí. 
- Posouzení materiálu v aktivní zóně chodníku, případně úprava pro dosažení požadovaných 

parametrů v úrovni zemní pláně. 
- Provedení konstrukčních vrstev chodníku, osazení nových obrubníků, provedení asfaltových 

hutněných vrstev a dlážděných povrchů. 
- Dokončovací práce (dopravní značení, zatravnění, případné další drobné úpravy). 
Rozhodující dílčí termíny – s ohledem na rozsah stavby nejsou stanoveny. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Odvodnění všech zpevněných ploch bude řešeno do stávajcích odvodňovacích prvků. 
 

 


