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 Smlouva o dílo  

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„Propustek přes Mlýnský náhon“ 

(dále jen „smlouva“) 
mezi: 

(A) Společnost T.A.Q. s.r.o., 
sídlo:   Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6  
IČO:  28868781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 150147 

zastoupený:   Petrem Jelínkem, jednatelem 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   3495971389/0800 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 

sídlo:   Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 

IČO:   00233 242 

DIČ:                             CZ00233 242 

Zastoupené ve věcech smluvních:         paní Věrou Veverkovou, starostkou 

Zastoupené ve věcech technických: Ing. Milanem Šnajdrem, vedoucím odboru 
technického a dopravního Městského úřadu 
Hořovice, tel. č. 311 545 322,  

email: snajdr@mesto-horovice.cz   

 (dále jen "objednatel") 
 (dále také společně „smluvní strany“) 
 

 

1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PROPUSTEK 

PŘES MLÝNSKÝ NÁHON“ („veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů („výběrové řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku („nabídka”). Na základě 
výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena tato 
smlouva. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené 
dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít  
a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 
 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci propustku na místní 
komunikaci v místě propustku stávajícího, který bude kompletně odstraněn. 
Stávající propustek je v havarijním stavu – propad v pravé části propustku. 
Rekonstrukci je nutné provádět po etapách (převážně o víkendech), neboť je nutné 
zachování silničního provozu po celou dobu stavby. Z těchto důvodů je uvažováno 
s instalací mostního provizoria. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí. 
Dále bude provedeno vyčištění náhonu až po vtok do Lázeňského rybníka, včetně 
zaměření celé délky čištěného úseku a stanovení výsledného podélného sklonu 
náhonu. 
 Práce budou provedeny dle projektové dokumentace ve stupni PDPS vypracované 
firmou Pontex s.r.o., Praha 4, červenec 2024. 

 

4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy. 

4.3.  Nedílnou součástí provedení díla a cena za provedení díla je: 
a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 

e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění  
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla,  
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j) fotodokumentace o průběhu stavebních prací (každé foto bude opatřeno 
popisem). 

4.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli 
prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným 
osobám. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla subdodavatelům, kteří provádí svoji 
činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost  
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště  
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením  
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla.  

 

5. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené dle odst. 3.1 této 

smlouvy cenu v celkové výši 3 323 543,60 Kč bez DPH (slovy: tři miliony tři sta dvacet 
tři tisíc pět set čtyřicet tři korun českých šedesát haléřů). Cena s DPH je ve výši 4 021 

487,76 Kč (slovy: čtyři miliony dvacet jedna tisíc čtyři sta osmdesát sedm korun 
českých sedmdesát šest haléřů). DPH v zákonné výši činí 697 944,16 Kč (slovy: šest 
set devadesát sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých šestnáct haléřů). 
Cena díla je primárně určena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu 
zhotovitele a počtem měrných jednotek. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou 
přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu 
před uzavřením této smlouvy podrobně zkontroloval a ověřil.  

5.2. Ceny za dílo uvedené v čl. 5. 1. této smlouvy jsou ceny nejvýše přípustné. Smluvní 
strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy 
žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených 
nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k 
jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného  
a podepsaného změnového listu, resp. Cena díla je určena součinem jednotkových 
cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. V případě 
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méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude odpovídat objemu 
neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen uvedených v rozpočtu. 
V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu  
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni ÚRS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, pak platí, že se jednalo o práce 
a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.  
5.5. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových 

dokladů (faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být 
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. 
Zhotovitel vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené 
práce budou fakturovány měsíčně. Před protokolárním předáním a převzetím díla 
není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura bude 
vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě protokolu o 
předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného 
objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.6. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad  
a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak 
před vystavením faktury, tak poté. 

5.7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla  
po odstranění vad a nedodělků. 

5.8. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě.  Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.9. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
takovouto fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi 
náležitostmi daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní 
vrácené faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví.  

 

 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla jsou pozemky p. č.1831/1, 1831/3, 1832/3, 1837/1, 1838 v k. ú. 
Hořovice, město Hořovice. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínu určeným 
objednatelem: 

Zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad je 
duben 2025, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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Dokončení díla a předání díla objednateli: nejpozději do 31. 10. 2025 (po podpisu 

závěrečného protokolu o předání a převzetí díla). 
6.3. Dřívější plnění je možné. 

 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu  
o předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad  
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 

Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, nejpozději pět 
pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla 
objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude 
obsahovat i případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že  
v protokole o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. 
nebrání plynulému a bezpečnému provozu). Tyto drobné vady a nedodělky musí být 
uvedeny v protokole o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich 
odstranění. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem  
a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel 
oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady spojené 
s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní strany se 
dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele za 
provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.  

8.4.  Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
8.6. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 

plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem  
či jeho provedením. 

 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem.  

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla  
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad 
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díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

9.4.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin  
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady.  

9.5.  Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 
den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části  
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to  
i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.  

 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 
10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 

prováděného díla. 
10.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat také veškeré případné subdodavatelské 

práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 
10.4. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 
10.5. Stavební práce budou v obydlené městské části Hořovic. Z tohoto důvodu je 

zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid staveniště, bezpečný transport 
materiálů a ochranu proti hluku, prachu a znečištění. 

10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou 
dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku  
a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci 
objednatele min. 3 pracovní dny předem.   

10.8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné 
platné ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje 
se prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 

s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy 
v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný 
oprávněnému zástupci objednatele. 

10.11. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených 
stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé 
s prováděním díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti 
vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně 
prostory potřebné a vymezené k realizaci díla. 

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá 
stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí díla, včetně škod způsobených činností zhotovitele, a to 

do výše 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto 
pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli kopie obou pojistných smluv do jednoho 
týdne od podpisu této smlouvy. 
 

11. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

11.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 
11.2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 

díla dle této smlouvy. 
 

 

12. MAJETKOVÉ SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý, byť započatý 
den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových 
dokladů je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč 
za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.  

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 
této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1000 Kč za každé takovéto porušení. 

12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje 
výši smluvní pokuty. 
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12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení splněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

12.9. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost 
zhotovitele za realizované dílo. 

12.10. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.11. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, 
předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 
c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární 

ochrany, 

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele 

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, 
f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez 

předchozího souhlasu objednatele. 
12.12. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno 

druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno 
třetím dnem po odeslání. 

12.13. Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy, povinnosti smluvních 
stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 
pracovních dnů od ukončení této smlouvy a objednatel je povinen do 5 pracovních 
dnů po obdržení této výzvy zahájit přejímací řízení, 

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 10 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, 
které opatřil do dne doručení odstoupení od této smlouvy, a to do 14 dnů ode dne 
předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 
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13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 
které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 
si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 
potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 
inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 
dokumentace apod.  

13.2. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle 
město Hořovice neprodleně, nejdéle však v zákonné 30-denní lhůtě, po jejím 
podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tuto smlouvu i na svém 
profilu zadavatele, resp. objednatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.  

14.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro svoji ekonomickou 
činnost, a proto bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

14.6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
14.7. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
14.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla podle odst. 14. 7. či 14. 8. 
tohoto článku platí obdobný postup a povinnosti smluvních stran jako při 
odstoupení od smlouvy dle čl. 12. 13. této smlouvy. 

14.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom originále. 

14.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.12. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným  
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy.  
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů  
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od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující 
oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným  
a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.  

14.13. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo 
odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2025003 dne 27.01.2025. Město 
Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 
podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

14.14. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

PŘÍLOHA 1 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITELE 

 

 

V Berouně, dne dle el. podpisu               V Hořovicích, dne dle el. podpisu 

ZHOTOVITEL:      OBJEDNATEL: 

Společnost T.A.Q. s.r.o.                                                  MĚSTO HOŘOVICE 

 

 

 

Podpis ................................................  Podpis: ...................................... 

Jméno: Petr Jelínek     Jméno:  Věra Veverková 

Funkce: jednatel společnosti    Funkce: starostka 

 



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   3 323 543,60

Celková cena s DPH:   4 021 487,76

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady    695 000,00    145 950,00    840 950,00

SO 201 Rekonstrukce propustku   2 628 543,60    551 994,16   3 180 537,76

SO 401 Přeložka NN ČEZ     0,00     0,00     0,00

SO 461 Přeložka sdělovacího vedení CETIN     0,00     0,00     0,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 23 192 00 - Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod 



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích
SO 000    695 000,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    640 000,00

1 02700R A ZTÍŽENÍ PRACÍ S OHLEDEM NA SOUSEDNÍ OBJEKTY KPL     1,000    50 000,00    50 000,00

viz TZ kap. 5.2 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

2 02700R B ZAMĚŘENÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁHONU KPL     1,000    25 000,00    25 000,00

dle TZ kap. 3.3.9

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

3 02701R DOPADY ETAPIZACE VÝSTAVBY KPL     1,000    50 000,00    50 000,00

viz TZ kap. 5.2 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

4 02710R A PASPORTIZACE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

pasportizace objektů v majetku subjektů, které nejsou v majektu investora

vč. fotodokumentace

viz TZ kap. 5.2 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    25 000,00    25 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle

schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR)

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v

průběhu celé stavby.

SoučásR položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

viz TZ kap. 5.3 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

ochrana kanalizace

viz TZ kap. 1.6 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

vytyčení stávajících IS

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

8 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

9 029113 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS     1,000    25 000,00    25 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální 

mapy a její digitalizace

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    10 000,00    10 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

11 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    150 000,00    150 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

RDS-Z-PDS - pro celou stavbu

1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

12 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

skutečného provedení stavby

1.000000 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    15 000,00    15 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace

přilehlých ploch, okolí a konstrukcí

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    10 000,00    10 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

1. HMP včetně zpřístupnění

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000    15 000,00    30 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

Označení stavby dle směrnic investora

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

16 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    75 000,00    75 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.

Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných 

záborů

vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby 

po

celou dobu její výstavby

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

17 03999R PŘÍPLATEK ZA PRÁCE MALÉHO ROZSAHU KPL     1,000    100 000,00    100 000,00

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

9 Ostatní konstrukce a práce    55 000,00

18 94490R OCHRANNÁ KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ KPL     1,000    55 000,00    55 000,00

viz TZ kap. 5.2 SO 201

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 192 00

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích
SO 201   2 628 543,60

Rozpočet: Rekonstrukce propustku

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    675 127,73

1 015111

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     550,912     120,00    66 109,44 OTSKP_2024 ~ 2024

pol. č. 12960 223,02*2,0 = 446,040 [A]

pol. č. 17120 52,436*2,0 = 104,872 [B]

Celkové množství = 550,912

2 015130

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     3,271    1 250,00    4 088,75 OTSKP_2024 ~ 2024

pol. č. 113728 1,363*2,4 = 3,271 [A]

Celkové množství = 3,271

3 015140 a

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     8,869     560,00    4 966,64 OTSKP_2024 ~ 2024

beton

pol. 113348 3,856*2,3 = 8,869 [A]

Celkové množství = 8,869

4 015140 b

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T     35,815     560,00    20 056,40 OTSKP_2024 ~ 2024

železobeton

14,326*2,5 = 35,815 [A]

Celkové množství = 35,815

5 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  

KAMENNÁ SUŤ T     8,360     250,00    2 090,00 OTSKP_2024 ~ 2024

vozovkové vrstvy 1900 kg/m3

pol. 113328 4,4*1,9 = 8,360 [A]

Celkové množství = 8,360

6 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ 

MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY T     2,741    6 500,00    17 816,50 OTSKP_2024 ~ 2024

živice

pol. č. 1,142*2,4 = 2,741 [A]

Celkové množství = 2,741

7 02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL     16,000    35 000,00    560 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

OPAKOVANÁ MONTÁŽ, DEMONTÁŽ PROVIZORIA

viz TZ kap. 3.4 SO 201

2*8 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

1 Zemní práce    287 678,16

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     1,142    3 562,00    4 067,80 OTSKP_2024 ~ 2024

bourání živičného krytu - tl. 40 mm

Odpad zatříděn na základě zkoušek PAU - předp. odpad s obsahem 

nebezpečných látek 100%

vč. dopravy a uložení

(5,536*(5,1+0,5*2)-1,962*2,66)*0,040 = 1,142 [A]

Celkové množství = 1,142

9 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3     0,260    3 541,00     920,66 OTSKP_2024 ~ 2024

odstranění dlažby v místě propustku

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovné

4,34*0,06 = 0,260 [A]

Celkové množství = 0,260

10 113328

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 

DO 20KM M3     4,400    1 565,00    6 886,00 OTSKP_2024 ~ 2024

podkladní vrstvy

komunikace na předmos.ch- tl 200 mm (1,08+1,1)*0,20*8,1 = 3,532 [A]

chodník - tl. 200 mm 4,34*0,20 = 0,868 [B]

Celkové množství = 4,400

11 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     3,856    2 254,00    8 691,42 OTSKP_2024 ~ 2024

podkladní vozovkové vrstvy na předmostích tl. 200 mm

(1,18+1,2)*0,20*8,1 = 3,856 [A]

12 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     1,363    35 000,00    47 705,00 OTSKP_2024 ~ 2024

frézování živičného krytu v rozsahu výkopů - 40mm

Odpad zatříděn na základě zkoušek PAU - předp. odpad s obsahem 

nebezpečných látek

vč. dopravy a uložení

(5,536*(5,1+1,0*2)-1,962*2,66)*0,040 = 1,363 [A]

Celkové množství = 1,363

13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     117,360    1 100,00    129 096,00 OTSKP_2024 ~ 2024

vč. odvozu a uložení

odhad 10 m před a 170 m za propustkem tl. 300 mm včetně odstranění 

vegetace kap. 3.3.9

před a za propustkem (10,0*1,96+170,0*1,9)*0,3 = 102,780 [A]

pod mostem 2,0*8,1*0,9 = 14,580 [B]

Celkové množství = 117,360

14 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     51,071     890,00    45 453,19 OTSKP_2024 ~ 2024

OP1 1,1*1,7*8,1 = 15,147 [A]

OP2 1,4*1,7*8,1 = 19,278 [B]

v místě propustku 2,012*0,9*9,62-3,14*0,35^2*2,012 = 16,646 [C]

Celkové množství = 51,071

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     1,365    2 541,00    3 468,47 OTSKP_2024 ~ 2024

výkopy pro sítě

odhad 0,5*0,3*9,1 = 1,365 [A]

Celkové množství = 1,365

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     52,436     55,00    2 883,98 OTSKP_2024 ~ 2024

pol. č. 131738 51,071 = 51,071 [A]

pol. č. 132738 1,365 = 1,365 [B]

Celkové množství = 52,436

17 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     7,606    1 542,00    11 728,45 OTSKP_2024 ~ 2024

zásyp hlinitopísčitým materiálem

u propustku 2,0*0,27*8,1 = 4,374 [A]

před a za propustkem 0,85*0,54*1,96+0,86*0,62*1,9 = 1,913 [B]

rýha (0,5*0,3-3,14*0,04^2)*9,1 = 1,319 [C]

Celkové množství = 7,606

18 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     14,207    1 542,00    21 907,19 OTSKP_2024 ~ 2024

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 192 00

SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



hutněný zásyp ze štěrkopísku

plocha odměřena z cadu

(0,77+0,103+0,743+0,138)*8,1 = 14,207 [A]

Celkové množství = 14,207

19 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2     10,000     452,00    4 520,00 OTSKP_2024 ~ 2024

viz TZ kap. 3.3.8 SO 201

10,0 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     10,000     35,00     350,00 OTSKP_2024 ~ 2024

viz TZ kap. 3.3.8 SO 201

10,0 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

2 Základy    12 078,81

21 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     6,515    1 854,00    12 078,81 OTSKP_2024 ~ 2024

Úprava podloží zaválcováním lom. kamenem nebo štěrku

8,9*2,44*0,3 = 6,515 [A]

Celkové množství = 6,515

3 Svislé konstrukce    798 902,53

22 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     36,000     212,00    7 632,00 OTSKP_2024 ~ 2024

odhad 6kg/kus

(3*2)*6,0 = 36,000 [A]

Celkové množství = 36,000

23 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3     2,394    35 210,00    84 292,74 OTSKP_2024 ~ 2024

160 kg/m3

levá římsa (0,5*0,3+0,6*0,25)*2,63 = 0,789 [A]

pravá římsa (0,5*0,3+1,8*0,265)*2,56 = 1,605 [B]

Celkové množství = 2,394

24 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,383    45 895,00    17 577,79 OTSKP_2024 ~ 2024

2,394*0,16 = 0,383 [A]

Celkové množství = 0,383

25 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3     1,000    25 000,00    25 000,00 OTSKP_2024 ~ 2024

dobetonování poškozených čásR zdí odhad 1,0m3

včetně pracovních a dilatačních spar kompletní

viz TZ kap. 3.2. SO 201

1,0 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

26 389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3     12,080    55 000,00    664 400,00 OTSKP_2024 ~ 2024

prefabrikovaná nosná konstrukce 

C30/37 - XF2, včetně výztuže

dno 2,44*0,26*8,1 = 5,139 [A]

stěny 1,0*0,22*8,1 = 1,782 [B]

deska 2,44*0,26*8,1 = 5,139 [C]

zkosené hrany (0,1*0,1)/2*4 = 0,020 [D]

Celkové množství = 12,080

4 Vodorovné konstrukce    535 081,81

27 42194R MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU KPL     1,000    500 000,00    500 000,00

provizorní přejezd, manipulace pol. č.  02740

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

28 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     4,417    6 541,00    28 891,60 OTSKP_2024 ~ 2024

podklad pod propustek

3,44*(4,66+3,9)*0,15 = 4,417 [A]

Celkové množství = 4,417

29 45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3     0,832    4 521,00    3 761,47 OTSKP_2024 ~ 2024

uložení prefabrikátů do CM 2,65*8,4*0,03 = 0,668 [A]

CM v místě stěny prefabrikáku (0,41*0,12+0,9*0,05+0,4*0,08)*0,22*2 = 0,056 

[B]

obetonování potrubí v místě stěny 0,123*0,44*2 = 0,108 [C]

Celkové množství = 0,832

30 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     1,310    1 854,00    2 428,74 OTSKP_2024 ~ 2024

podklad pod dlažbu tl. 150 mm

dle TZ SO 201 kap. 3.3.4.

před 2,344*0,15 = 0,352 [A]

za 6,385*0,15 = 0,958 [B]

Celkové množství = 1,310

5 Komunikace    98 421,33

31 56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2     13,919    1 250,00    17 398,75 OTSKP_2024 ~ 2024

předpolí 1,24*5,66+1,23*5,61 = 13,919 [A]

Celkové množství = 13,919

32 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2     13,073    1 652,00    21 596,60 OTSKP_2024 ~ 2024

1,15*5,66+1,17*5,61 = 13,073 [A]

Celkové množství = 13,073

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     60,349     45,00    2 715,71 OTSKP_2024 ~ 2024

na mostě pod ACO 2,44*5,61 = 13,688 [A]

předpolí pod ACO 2,35*5,66+2,29*5,61 = 26,148 [B]

předpolí pod ACL 1,85*5,66+1,79*5,61 = 20,513 [C]

Celkové množství = 60,349

34 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2     39,836     400,00    15 934,40 OTSKP_2024 ~ 2024

na mostě 2,44*5,61 = 13,688 [A]

předpolí 2,35*5,66+2,29*5,61 = 26,148 [B]

Celkové množství = 39,836

35 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     20,513     500,00    10 256,50 OTSKP_2024 ~ 2024

předpolí 1,85*5,66+1,79*5,61 = 20,513 [A]

Celkové množství = 20,513

36 574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2     14,483     500,00    7 241,50 OTSKP_2024 ~ 2024

předpolí 1,3*5,66+1,27*5,61 = 14,483 [A]

Celkové množství = 14,483

37 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2     13,688    1 200,00    16 425,60 OTSKP_2024 ~ 2024

2,44*5,61 = 13,688 [A]

Celkové množství = 13,688

38 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2     8,729     785,00    6 852,27 OTSKP_2024 ~ 2024



předláždění dlažby před a za propustkem, včetně štěrkového lože L 4/8 tl. 30 

mm

dle TZ SO 201 kap. 3.3.4.

před 2,344 = 2,344 [A]

za 6,385 = 6,385 [B]

Celkové množství = 8,729

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    15 187,88

39 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2     5,368     35,00     187,88 OTSKP_2024 ~ 2024

pravá římsa 2,2*2,44 = 5,368 [A]

Celkové množství = 5,368

40 64733 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VRAT KOVOVÝCH KUS     1,000    15 000,00    15 000,00

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

7 Přidružená stavební výroba    73 631,49

41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     27,864    1 542,00    42 966,29 OTSKP_2024 ~ 2024

NK 2,44*8,1 = 19,764 [A]

svislá stěna rámu 8,1*0,5*2 = 8,100 [B]

Celkové množství = 27,864

42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     7,564     289,00    2 186,00 OTSKP_2024 ~ 2024

pod římsami - asfaltový pás s hliníkovou vložkou, provedení dle VL4

levá římsa 0,9*2,44 = 2,196 [A]

pravá římsa 2,2*2,44 = 5,368 [B]

Celkové množství = 7,564

43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     24,300     35,00     850,50 OTSKP_2024 ~ 2024

ochranná geotextilie

1,5*8,1*2 = 24,300 [A]

Celkové množství = 24,300

44 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2     9,700    1 520,00    14 744,00 OTSKP_2024 ~ 2024

zpětná montáž

kompletní včetně sloupků a patek

(2,6+2,25)*2,0 = 9,700 [A]

Celkové množství = 9,700

45 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2     14,940     560,00    8 366,40 OTSKP_2024 ~ 2024

zpětná montáž

kompletní včetně sloupků a patek

(4,07+3,4)*2,0 = 14,940 [A]

Celkové množství = 14,940

46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     1,269     350,00     444,15 OTSKP_2024 ~ 2024

boky NK 2,44*0,26*2 = 1,269 [A]

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     5,190     785,00    4 074,15 OTSKP_2024 ~ 2024

hrany říms

2,56+2,63 = 5,190 [A]

Celkové množství = 5,190

9 Ostatní konstrukce a práce    132 433,86

48 9112A2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M     3,000    4 520,00    13 560,00 OTSKP_2024 ~ 2024

dvoumadlové zábradlí

zpětná montáž odhad cca 3,0 m

3,0 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

49 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     3,000    4 520,00    13 560,00 OTSKP_2024 ~ 2024

dvoumadlové zábradlí odhad cca 3,0 m

vč. odvozu a uložení, pro následnou zpětnou montáž

3,0 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

50 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     10,770    1 250,00    13 462,50 OTSKP_2024 ~ 2024

odstranění obrub

vč. zpětného osazení

vč. bet. lože

6,77+4,0 = 10,770 [A]

51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     22,360     212,00    4 740,32 OTSKP_2024 ~ 2024

na mostě 5,56+5,62 = 11,180 [A]

napojení na stávající vozovku 5,56+5,62 = 11,180 [B]

Celkové množství = 22,360

52 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M     38,010     352,00    13 379,52 OTSKP_2024 ~ 2024

na mostě 5,56+5,62 = 11,180 [A]

napojení na stávající vozovku 5,56+5,62 = 11,180 [B]

podél říms 2,44*2 = 4,880 [C]

podél obrubníků 10,77 = 10,770 [D]

Celkové množství = 38,010

53 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     14,326    4 520,00    64 753,52 OTSKP_2024 ~ 2024

vč. odvozu a uložení na skládku

deska (4,16*0,248+0,43*0,080)*3,012+2,36*0,190*3,012 = 4,562 [A]

opěry - odhad (7,935+8,0)*0,50*1,1 = 8,764 [B]

nábřežní zdi 1,0 = 1,000 [C]

Celkové množství = 14,326

54 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M     4,850     850,00    4 122,50 OTSKP_2024 ~ 2024

vč. odvozu a uložení na místo určené pro zpětnou montáž

2,6+2,25 = 4,850 [A]

Celkové množství = 4,850

55 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M     7,470     650,00    4 855,50 OTSKP_2024 ~ 2024

vč. odvozu a uložení na místo určené pro zpětnou montáž

4,07+3,4 = 7,470 [A]

Celkové množství = 7,470



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích
SO 401     0,00

Rozpočet: Přeložka NN ČEZ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 192 00

SO 401

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu

Stavba: Propustek přes Mlýnský náhon v ulici Pod Nádražím v Hořovicích
SO 461     0,00

Rozpočet: Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

23 192 00

SO 461

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta
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