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a. účel stavby 
Předmětem dokumentace stavby je návrh vytápění na část stávajícího objektu, která je využívaná jako mateřská 
škola. Ostatní prostory objektu zůstávají beze změn a nejsou součástí této dokumentace. Prostory školky jsou dnes 
vytápěny elektrickými přímotopy, které budou demontována a vytápění této části objektu nově instalovaný 
teplovodní systém napojený na tepelné čerpadlo vzduch – voda.    
 
Projekt řeší doprovodné stavebních práce, přípravu připojení na kanalizaci a vodovod. 
 
b. technické a konstrukční řešení objektu 
 

1. Bourací práce 
Demontáže: 

- Demontuje se nábytek v plánované technické místnosti 
- Demontují se elektrické přímotopy a příslušné vývody elektro 

 
Bourací práce: 
Průrazy pro trubní vedení vytápění. Předpokládají se vrty příslušných dimenzí. 
 
Provedení svislé drážky pro trubní vedení po fasádě. Drážka bude provedena ve zdivu z vnější strany obvodové 
stěny pod kontaktním zateplení. Zateplení se prořízne v potřebné velikosti, vyseká se drážka a po instalaci se 
zpětně zateplí. 
 
Pod vnější jednotky bude nutné provést betonový základ. Vyžaduje rozebrání betonové zámkové dlažby. Štěrková 
kladečská vrstva se urovná. 
 

2. Ocelový rošt 
V technické místnosti se budou instalovat akumulační nádrže a expanzní nádoba. Jejich tíhu bude nutné přenést do 
nosných stěn. To bude provedeno vloženou ocelovou konstrukcí. 
Bude provedena z diagonálního nosníku a příčníků zasekaných do obvodového zdiva. Z vrchu se položí krycí plech 
tl.6 mm.  Provedena bude nad současnou podlahou. 
 

3. Základ pod TČ 
V místě TČ se provede betonová deska. Vybetonována bude do bednění na štěrkový podklad. Vrchní strana bude 
cca 100 mm nad úroveň chodníku. 
 

4. Kanalizace 
V technické místnosti bude nutné jímat kondenzát ze zařízení a přípravu pro vypouštění nádrží. 
Z místnosti WC děti se za mísou vysadí na plastovém potrubí nová odbočka, ta se zavede skrz stěnu do technické 
místnosti. Zde se rozdvojí pro připojení úkapového sifonu kondenzátu a pračkový sifon pro příležitostné připojení 
vypouštěcí hadice systému ÚT. 
 
Venkovní jednotky TČ také produkují kondenzát v poměrně velkém množství. Ten bude sveden hrdlovým potrubím 
k přilehlému dešťovému svodu. Na ten se vysadí nová klempířská odbočka pro připojení potrubí. Jelikož hrozí 
zámraza, bude HT potrubí opatřeno topným kabelem a návlekovou kaučukovou izolací tl. 40 mm (musí být UV 
odolná). 
 

5. Vodovod 
Jedná se o přípravu dopouštění systému ÚT. Z místnosti WC děti se za roháčkem připojujícím nádržku WC se 
provede odbočka, která se zavede do technické místnosti. Zde se osadí kulový uzávěr Dn20 s připojením na hadici. 
 

6. Dokončovací práce 
Po provedení všech instalací TZB se prostupy začistí maltou a přeštukují. Ze strany WC děti se opraví poškozený 
obklad. 
Začistí se kotevní otvory po demontovaných elektrických radiátorech. 
Místnosti se vmalují interiérovou malbou. 
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